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DETAILMEETSTAAT

ART OMSCHRIJVING VH EH X L B H m² m³ TOTAAL

DEEL 1  ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL 2  AANVULLENDE TECHNISCHE BESCHRIJVING

DEEL 3   AANVULLENDE TECHNISCHE BESCHRIJVINGBESCHRIJVING VAN DE UITVOERINGSWERKEN

LOT 1 RUWBOUWWERKEN

100 VOORBEREIDENDE WERKEN, AFBRAAKWERKEN

101 inrichting van de bouwwerf fh ff 1

102 plaatsbeschrijving inb. in werfinrichting

103 toestand van de bouwplaats inb. in werfinrichting

104 veiligheid van de openbare weg en werftoegang inb. in werfinrichting

105 stofdichte schutsels inb. in werfinrichting

106 rooilijn & niveaus inb. in werfinrichting

107 diepsonderingen vh st 4 4

108 beschermingsmaatregelen fh ff 1

110 AFBRAAK- & GESCHIKTMAKINGSWERKEN

110.A geschiktmaken terrein fh ff 1

verwijderen van bestaande beplanting/ deel ontbossing fh m
2 569,00 569,00

beplanting/hagen rond boterhammenrefter 1 25,00

 zone ontbossing tpv kleuterpaviljoen 1 544,00

volgens plan goedgekeurd door Agentschap voor Natuur en Bos

110.B afbraakwerken fh ff 1

betreft naast recupartatie tegels kapel, sanitaire wanden,… tevens o.a. (niet uitputtende lijst)

afbraak bestaande boterhammenrefter

afbraak bestaand sanitair (incl. deel luifel)

afbraak afdak (oa.golfplaten, rwa, kolommen,...)

130 GRONDWERKEN

NB grondwerken voor riolen en putten in volle grond:  in de EH prijs van betreffend artikel op te nemen

131 graafwerken

Kleuterpaviljoen vh m³ 179,21 179,21

afgraven teelaarde 1 7,05 11,25 0,17 13,48

1 15,30 15,55 0,17 40,45

1 7,05 11,25 0,17 13,48

funderingsplaat 1 396,53 1,00 0,20 79,31

uitgraven funderingsbalken (zonder overlap)

FB0.1 1 11,25 0,40 0,60 2,70

FB0.2 1 15,55 0,40 0,60 3,73

FB0.3 1 9,68 0,30 0,60 1,74

FB0.4 1 15,55 0,40 0,60 3,73

FB0.5 1 11,25 0,40 0,60 2,70

FB0.6 1 14,50 0,40 0,60 3,48

1 1,60 0,20 0,60 0,19

FB0.7 1 6,65 0,40 0,60 1,60

FB0.8 1 6,65 0,40 0,60 1,60

FB0.9 1 14,50 0,40 0,60 3,48

FB0.10 1 6,65 0,40 0,60 1,60

FB0.11 1 14,50 0,50 0,60 4,35

FB0.12 1 6,65 0,40 0,60 1,60

Uitbreiding vh m³ 349,90 349,90

afgraven teelaarde 1 9,30 1,60 0,17 2,53

1 11,80 27,70 0,17 55,57

1 3,97 8,20 0,17 5,53

1 1,67 3,55 0,17 1,01

funderingsplaat 1 9,30 1,60 0,20 2,98
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1 11,80 27,70 0,20 65,37

1 3,97 8,20 0,20 6,51

1 1,67 3,55 0,20 1,19

uitgraven funderingsbalken/-kolommen (zonder overlap)

FB0.1 1 8,20 0,40 0,60 1,97

FB0.2 1 19,90 0,40 0,60 4,78

FB0.3 1 2,00 0,40 0,60 0,48

FB0.4 1 6,10 0,30 0,60 1,10

FB0.5 1 26,15 0,40 0,60 6,28

FB0.6 1 3,55 0,40 0,60 0,85

FB0.7 1 5,64 0,40 0,60 1,35

FB0.8 1 8,39 0,40 0,60 2,01

FB0.9 1 1,37 0,40 0,60 0,33

FB0.10 1 10,70 0,30 0,60 1,93

FB0.11 1 14,27 0,40 0,60 3,42

FB0.12 1 11,00 0,30 0,60 1,98

FB0.13 1 11,00 0,30 0,60 1,98

FB0.14 1 11,00 0,30 0,60 1,98

FB0.15 1 10,60 0,40 0,60 2,54

FB0.16 1 8,50 0,40 0,60 2,04

KF0.13 1 0,30 0,30 0,80 0,07

KF0.14 1 0,30 0,30 0,80 0,07

KF0.15 1 0,30 0,30 0,80 0,07

KF0.16 1 0,30 0,30 0,80 0,07

KF0.17 1 0,30 0,30 0,80 0,07

KF0.18 1 0,30 0,30 0,80 0,07

KF0.19 1 0,30 0,30 0,80 0,07

uitgraven 80cm naast funderingsbalken 1 0,60 220,36 132,22

uitgraven 80cm naast funderingskolommen 7 3,00 0,80 0,80 13,44

uitgraven liftput 1 2,10 2,61 1,04 5,70

1 2,25 2,91 0,30 1,96

uitgraven funderingszolen

KZ0.1 - KZ0.7 7 2,00 2,00 0,35 9,80

KZ0.8 1 3,60 2,00 0,35 2,52

KZ0.9 - KZ0.11 3 2,00 2,00 0,35 4,20

KZ0.13 - KZ0.19 7 1,20 1,20 0,30 3,02

KZ0.20 1 2,40 1,15 0,30 0,83

132 grondaanvullingen

132.1 aanvullingen met uitgegraven grond vh m³ NVT

132.2 aanvullingen met aangevoerde grond vh m³ 145,66 145,66

rond funderingsbalken uitbreiding 

132.3 afvoeren van grond op eigen terrein inb.

133 gestabiliseerd zand vh m³ 10,00 10,00

opzoeking

134 aardingslus ZIE PERCEEL 3

140 onderschoeiing FAC

zie meetstaat Ingenieursburo Victor

- beton vh m³ 1 1,00

opzoeking

200 RUWBOUWWERKEN

201 funderingen in gewapend beton zie art.220

202 mager beton - folies

202.1 mager beton - werkvloer

zie meetstaat Ingenieursburo Victor

- beton fh m³ inb.

- oppervlakte fh m
2 inb.

202.2 folies

Kleuterpaviljoen fh m
2 589,97 589,97

onderkant funderingsplaat 1 7,05 11,25 79,31

1 15,30 15,55 237,92

1 7,05 11,25 79,31
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rond funderingsbalken 2 4,30 0,94 8,08

2 7,05 0,94 13,25

2 11,25 0,94 21,15

1 29,40 0,94 27,64

1 15,30 0,94 14,38

4 6,65 0,60 15,96

4 10,45 0,60 25,08

2 5,50 0,60 6,60

2 14,50 0,60 17,40

4 8,75 0,60 21,00

2 7,84 0,60 9,41

2 6,36 0,60 7,63

+10% totaal 5,84

Uitbreiding vh m
2 692,45 692,45

onderkant funderingsplaat (tss funderingsbalken) 1 316,85

rond funderingsbalken

FB0.1 1 8,20 0,40 3,28

2 8,20 0,60 9,84

FB0.2 1 19,90 0,40 7,96

2 19,90 0,60 23,88

FB0.3 1 1,60 0,40 0,64

2 1,60 0,60 1,92

FB0.4 1 5,70 0,30 1,71

2 5,70 0,60 6,84

FB0.5 1 26,15 0,40 10,46

2 26,15 0,60 31,38

FB0.6 1 3,55 0,40 1,42

2 3,55 0,60 4,26

FB0.7 1 5,64 0,40 2,26

2 5,64 0,60 6,77

FB0.8 1 8,39 0,40 3,36

2 8,39 0,60 10,07

FB0.9 1 1,37 0,40 0,55

2 1,37 0,60 1,64

FB0.10 1 10,70 0,30 3,21

2 10,70 0,60 12,84

FB0.11 1 14,27 0,40 5,71

2 14,27 0,60 17,12

FB0.12 1 11,00 0,30 3,30

2 11,00 0,60 13,20

FB0.13 1 11,00 0,30 3,30

2 11,00 0,60 13,20

FB0.14 1 11,00 0,30 3,30

2 11,00 0,60 13,20

FB0.15 1 10,60 0,40 4,24

2 10,60 0,60 12,72

FB0.16 1 8,50 0,40 3,40

2 8,50 0,60 10,20

KF0.13 4 0,30 0,60 0,72

KF0.14 4 0,30 0,60 0,72

KF0.15 4 0,30 0,60 0,72

KF0.16 4 0,30 0,60 0,72

KF0.17 4 0,30 0,60 0,72

KF0.18 4 0,30 0,60 0,72

KF0.19 4 0,30 0,60 0,72

liftput 2 2,10 1,04 4,37

2 2,61 1,04 5,43

1 2,25 2,91 0,30 1,96

rond funderingszolen

KZ0.1 - KZ0.7 7 2,00 2,00 28,00

7 8,00 0,35 19,60

KZ0.8 1 3,60 2,00 7,20

1 11,20 0,35 3,92

KZ0.9 - KZ0.11 3 2,00 2,00 12,00

3 8,00 0,35 8,40

KZ0.13 - KZ0.19 7 1,20 1,20 10,08

7 4,80 0,30 10,08

KZ0.20 1 2,40 1,15 2,76

1 9,10 0,30 2,73

+10% totaal 6,86
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210 METSELWERKEN

213 gevelmetselwerken 

Kleuterpaviljoen fh m
2 297,53 297,53

gevel oost 1 1,40 4,79 6,71

1 6,30 3,39 21,36

1 14,75 3,39 50,00

1 6,95 3,39 23,56

1 21,05 0,60 12,63

aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,00 3,00 -42,00

 aftrek vast raam(geheel) -2 4,80 3,00 -28,80

gevel zuid 1 11,05 4,29 47,40

1 4,20 4,79 20,12

1 11,15 0,60 6,69

 aftrek vast raam(geheel) -1 4,00 0,90 -3,60

gevel west 1 7,05 4,29 30,24

1 15,30 4,79 73,29

1 7,05 4,79 33,77

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -3 4,80 3,00 -43,20

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam -1 6,20 3,00 -18,60

gevel noord 1 4,20 4,79 20,12

1 11,05 4,79 52,93

 aftrek (volle) enkele deur -1 1,05 2,25 -2,36

 aftrek vast raam(geheel) -1 4,00 0,90 -3,60

 luifel 2 1,60 1,11 3,55

1 28,00 1,11 31,08

retour luifel 2 1,60 0,20 0,64

1 28,00 0,20 5,60

Uitbreiding fh m
2 436,20 436,20

gevel zuid 1 2,62 4,65 12,18

gevel oost 1 27,70 3,80 105,26

1 1,60 4,30 6,88

 aftrek vast raam(geheel) -1 3,30 3,30 -10,89

-1 0,95 3,30 -3,14

 aftrek dubbele glazen deuren -1 2,40 3,30 -7,92

aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,40 3,30 -47,52

1 27,90 4,65 129,74

aftrek enkel raam  - draaikip -2 1,20 2,40 -5,76

aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -3 3,60 2,40 -25,92

gevel noord 1 1,66 3,80 6,31

 aftrek vast raam(geheel) -1 1,66 3,30 -5,48

1 9,10 4,30 39,13

1 2,50 4,30 10,75

1 3,97 5,20 20,64

1 4,27 4,65 19,86

1 11,69 4,11 48,05

 aftrek vast raam -1 1,20 2,90 -3,48

-1 2,40 2,40 -5,76

aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,50 2,90 -4,35

gevel west 1 1,60 4,30 6,88

1 19,50 4,30 83,85

 aftrek dubbele glazen deuren -1 2,40 3,30 -7,92

aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 12,00 3,30 -39,60

1 8,20 5,20 42,64

aftrek glazen deur + zijlicht -2 1,60 2,35 -7,52

1 27,70 4,11 113,85

aftrek enkel raam  - draaikip -4 1,20 2,40 -11,52

aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -2 3,60 2,40 -17,28

 aftrek vast raam -1 2,40 2,40 -5,76

214 metselwerken in opstanden & binnenmuren

214.1 binnenmuren in snelbouw (incl. kimlagen)

- dikte 14cm

Kleuterpaviljoen fh m
2 287,46 287,46

binnenspouwblad 1 7,05 4,15 29,26

aftrek balk B0.12 -1 7,05 1,14 -8,04

1 14,80 3,64 53,87

aftrek balk B0.11 -1 14,80 0,43 -6,36

1 7,05 3,64 25,66

aftrek balk B0.10 -1 5,70 0,43 -2,45

 aftrek vast raam(geheel) -2 4,90 3,05 -29,89
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aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,10 3,05 -43,01

1 10,45 3,64 38,04

aftrek balk B0.4 -1 4,80 0,45 -2,16

 aftrek vast raam(geheel) -1 4,10 0,95 -3,90

1 7,05 3,64 25,66

aftrek balk B0.7 -1 5,60 0,43 -2,41

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,90 3,05 -14,95

1 4,30 4,10 17,63

1 14,80 4,10 60,68

aftrek kolom K0.1 -1 1,20 3,21 -3,85

aftrek balk B0.5 -1 7,20 0,70 -5,04

aftrek balk B0.6 -1 5,80 0,70 -4,06

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam -1 6,30 3,05 -19,22

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,90 3,05 -14,95

1 4,30 4,10 17,63

aftrek (volle) enkele deur -1 1,15 2,30 -2,65

aftrek latei -1 1,50 -1,50

1 7,05 4,15 29,26

aftrek balk B0.8 -1 5,60 0,65 -3,64

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,90 3,05 -14,95

1 10,45 4,15 43,37

aftrek balk B0.1 -1 4,80 0,45 -2,16

 aftrek vast raam(geheel) -1 4,10 0,95 -3,90

binnenmuren 1 5,60 3,64 20,38

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

aftrek latei -1 1,50 -1,50

aftrek binnenraam -1 3,10 0,65 -2,02

aftrek balk B0.3 -1 3,70 0,30 -1,11

1 4,85 4,10 19,89

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

aftrek latei -1 1,50 -1,50

1 15,10 4,10 61,91

aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52

aftrek latei -2 1,50 -3,00

aftrek binnenraam -1 2,90 0,65 -1,89

aftrek balk B0.9 -1 3,60 0,30 -1,08

1 4,70 4,15 19,51

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

aftrek latei -1 1,50 -1,50

1 3,50 4,15 14,53

aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72

aftrek latei -1 1,50 -1,50

1 0,60 4,15 2,49

1 2,25 4,15 9,34

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

aftrek latei -1 1,50 -1,50

1 4,70 4,10 19,27

- dikte 9cm

Kleuterpaviljoen fh m
2 92,16 92,16

binnenmuren 2 3,20 3,64 23,30

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

aftrek latei -1 1,50 -1,50

aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 -1,94

aftrek latei -1 1,50 -1,50

1 2,20 3,64 8,01

1 1,45 3,64 5,28

1 9,10 3,64 33,12

aftrek binnenraam -1 4,00 0,65 -2,60

aftrek deuropening -1 1,05 2,15 -2,26

aftrek latei -1 1,50 -1,50

2 1,64 4,10 13,45

1 4,30 4,10 17,63

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87

aftrek latei -1 1,50 -1,50

1 0,90 4,10 3,69

1 1,70 3,64 6,19

1 1,00 3,64 3,64

aftrek deuropening -1 0,80 2,15 -1,72

aftrek latei -1 1,50 -1,50
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214.2.1 binnenmuren in zichtbetonblokken(incl. voegwerken)  (incl. kimlagen) 

- dikte 19cm

Uitbreiding fh m
2 136,90 136,90

muur met bestaande kapel 1 16,64 3,95 65,73

1 6,18 5,45 33,68

1 3,72 0,91 3,39

 aftrek opening naar bestaand gebouw -1 1,10 2,30 -2,53

muur refter / sanitair 1 11,00 3,95 43,45

aftrek kolom K0.3 -1 0,20 4,01 -0,80

aftrek balk B0.17 -1 2,80 0,30 -0,84

 aftrek dubbele glazen deur -1 2,20 2,35 -5,17

- dikte 14cm

Uitbreiding fh m
2 298,60 298,60

nivo 0

binnenspouwblad (gevel oost) 1 24,00 3,98 95,52

1 1,75 3,81 6,67

1 3,30 3,98 13,13

aftrek balk B0.6 -1 4,20 0,46 -1,93

aftrek balk B0.7 -1 15,30 0,46 -7,04

aftrek balk B0.8 -1 3,30 0,46 -1,52

 aftrek vast raam(geheel) -1 3,10 3,35 -10,39

-1 1,20 3,35 -4,02

 aftrek dubbele glazen deur -1 2,45 3,35 -8,21

 aftrek raamgeheel dubbele deuren -1 14,50 3,35 -48,58

binnenspouwblad (gevel noord) 1 1,66 3,98 6,61

aftrek balk B0.11 -1 1,66 0,46 -0,76

 aftrek vast raam(geheel) -1 1,66 3,35 -5,56

1 8,50 3,81 32,39

1 2,50 3,98 9,95

1 3,97 3,98 15,80

binnenspouwblad (gevel west) 1 1,60 3,81 6,10

1 19,50 3,98 77,61

aftrek balk B0.2 -1 3,10 0,46 -1,43

aftrek balk B0.3 -1 12,90 0,46 -5,93

 aftrek dubbele glazen deur -1 2,50 3,35 -8,38

 aftrek raamgeheel dubbele deuren -1 12,10 3,35 -40,54

1 7,95 3,98 31,64

aftrek glazen deur + zijlicht -2 1,65 2,40 -7,92

opstand dakrand lager deel 1 7,95 0,85 6,76

1 3,57 0,85 3,03

binnenmuren 1 7,60 3,98 30,25

 aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

 aftrek deur lift +0 -1 1,35 2,15 -2,90

-2 1,05 2,15 -4,52

1 2,16 3,98 8,60

1 1,60 3,98 6,37

1 8,55 3,98 34,03

1 0,90 3,98 3,58

1 1,42 3,98 5,65

1 0,22 3,98 0,88

1 8,50 3,98 33,83

aftrek balk B0.24 -1 2,40 0,30 -0,72

 aftrek opening refter / keuken -1 4,23 1,60 -6,77

 aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 -1,94

-1 1,80 2,15 -3,87

1 0,85 2,95 2,51

nivo 1

binnenspouwblad (gevel zuid) 1 2,30 3,53 nt zicht

binnenspouwblad (gevel oost) 1 27,40 3,53 beton

aftrek enkel raam  - draaikip -2 1,30 2,45 beton

aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -3 3,70 2,45 beton

opstand dakrand terras 1 1,35 0,25 nt zicht

binnenspouwblad (gevel noord) 1 15,32 3,53 nt zicht

aftrek balk B1.12 -1 3,10 0,38 nt zicht

 aftrek vast raam -1 2,50 2,45 nt zicht

-1 1,30 2,95 nt zicht

aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,60 2,95 nt zicht

opstand dakrand terras 1 8,60 0,25 nt zicht

binnenspouwblad (gevel west) 1 24,15 3,53 beton

1 3,30 3,53 nt zicht
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aftrek enkel raam  - draaikip -3 1,30 2,45 beton

-1 1,30 2,45 nt zicht

aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -2 3,70 2,45 beton

 aftrek vast raam -1 2,50 2,45 beton

opstand dakrand terras 1 1,35 0,25 nt zicht

binnenmuren 1 6,88 3,53 24,29

aftrek balk B1.2 -1 2,40 0,30 -0,72

 aftrek binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87

1 6,86 3,53 nt zicht

1 2,95 3,53 10,41

1 4,11 3,53 nt zicht

3 1,60 3,53 nt zicht

 aftrek deur lift +1 -1 1,35 2,15 nt zicht

nivo 1,5 / dak

1 5,95 1,69 10,06

1 1,60 1,69 2,70

1 1,60 1,69 nt zicht

1 1,60 1,94 nt zicht

 aftrek opening lift +1,5 -1 1,60 2,51 nt zicht

opstand dakrand 1 2,30 0,45 nt zicht

1 27,40 0,45 nt zicht

1 15,36 0,45 nt zicht

1 27,45 0,45 nt zicht

- dikte 9cm

Uitbreiding fh m
2 59,56 59,56

nivo 0

aangepast sanitair 1 2,30 3,98 9,15

1 1,65 3,98 6,57

sanitair 1 2,15 3,98 8,56

1 0,90 3,98 3,58

poetsberging 1 1,90 3,98 7,56

1 1,90 3,98 7,56

 aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

inkomsas 1 2,50 3,98 9,95

1 3,65 3,98 14,53

aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,40 2,35 -5,64

nivo 1

sanitair 1 2,77 3,51 nt zicht

1 1,25 3,51 nt zicht

 aftrek binnendeur -2 0,90 2,15 nt zicht

214.2.2 binnenmuren in betonblokken

- dikte 19cm

Uitbreiding fh m
2 34,86 34,86

muur met bestaande kapel 1 7,03 5,45 38,31

 aftrek opening naar bestaand gebouw -1 1,50 2,30 -3,45

- dikte 14cm

Uitbreiding fh m
2 151,75 151,75

nivo 1

binnenspouwblad (gevel zuid) 1 2,30 3,53 8,12

opstand dakrand terras 1 1,35 0,25 0,34

binnenspouwblad (gevel noord) 1 15,32 3,53 54,08

aftrek balk B1.12 -1 3,10 0,38 -1,18

 aftrek vast raam -1 2,50 2,45 -6,13

-1 1,30 2,95 -3,84

aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,60 2,95 -4,72

opstand dakrand terras 1 8,60 0,25 2,15

binnenspouwblad (gevel west) 1 3,30 3,53 11,65

aftrek enkel raam  - draaikip -1 1,30 2,45 -3,19

opstand dakrand terras 1 1,35 0,25 0,34

binnenmuren 1 6,86 3,53 24,22

1 4,11 3,53 14,51

3 1,60 3,53 16,94

 aftrek deur lift +1 -1 1,35 2,15 -2,90

nivo 1,5 / dak

1 4,10 1,69 6,93

1 1,60 1,69 2,70

1 1,60 1,94 3,10

 aftrek opening lift +1,5 -1 1,60 2,51 -4,02
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opstand dakrand 1 2,30 0,45 1,04

1 27,40 0,45 12,33

1 15,36 0,45 6,91

1 27,45 0,45 12,35

- dikte 9cm

Uitbreiding fh m
2 10,24 10,24

nivo 1

sanitair 1 2,77 3,51 9,72

1 1,25 3,51 4,39

 aftrek binnendeur -2 0,90 2,15 -3,87

214.3 binnenmuren in cellenbeton (kimblokken) inb. in art.214.1&214.2

214.4 aanwerken en vermetsen van bestaande muren

Uitbreiding vh m³ 2,00 2,00

aanmetsen van muren tpv doorgang met kapel

215 vochtisolatie in metselwerk muren fh ff 1

217 verluchting & schouwen ZIE PERCEEL 2

220 STRUCTUURWERKEN

zie meetstaat Ingenieursburo Victor

221 gewapend beton

221.1 funderingszolen(gewapend) NVT

221.2 funderingsbalken

Kleuterpaviljoen

- beton fh m³ 44,89 44,891

FB0.1 1 11,25 0,40 0,80 3,60

FB0.2 1 15,55 0,40 0,80 4,98

FB0.3 1 9,68 0,30 0,80 2,32

FB0.4 1 15,55 0,40 0,80 4,98

FB0.5 1 11,25 0,40 0,80 3,60

FB0.6 1 15,30 0,40 0,80 4,90

1 1,60 0,20 0,80 0,26

FB0.7 1 7,45 0,40 0,80 2,38

FB0.8 1 7,45 0,40 0,80 2,38

FB0.9 1 15,30 0,40 0,80 4,90

FB0.10 1 7,05 0,40 0,80 2,26

FB0.11 1 14,90 0,50 0,80 5,96

FB0.12 1 7,45 0,40 0,80 2,38

- wapening vh kg 2254

Uitbreiding

- beton vh m³ 49,070 49,070

FB0.1 1 8,20 0,40 0,80 2,62

FB0.2 1 19,90 0,40 0,80 6,37

FB0.3 1 2,00 0,40 0,80 0,64

FB0.4 1 6,10 0,30 0,80 1,46

FB0.5 1 26,15 0,40 0,80 8,37

FB0.6 1 3,55 0,40 0,80 1,14

FB0.7 1 6,04 0,40 0,80 1,93

FB0.8 1 8,79 0,40 0,80 2,81

FB0.9 1 2,17 0,40 0,80 0,69

FB0.10 1 11,40 0,30 0,80 2,74

FB0.11 1 15,77 0,40 0,80 5,05

FB0.12 1 11,80 0,30 0,80 2,83

FB0.13 1 11,80 0,30 0,80 2,83

FB0.14 1 11,80 0,30 0,80 2,83

FB0.15 1 11,80 0,40 0,80 3,78

FB0.16 1 9,30 0,40 0,80 2,98

- wapening vh kg

80 3926

221.3 funderingsplaten

Kleuterpaviljoen

- beton fh m³ 79,31 79,306

FP0.1 1 396,53 0,20 79,31
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- wapening vh kg 4689

Uitbreiding

- beton fh m³ 73,507 73,507

FP0.1 (liftput) 1 6,55 0,30 1,97

PV0.1 1 357,71 0,20 71,54

- wapening vh kg

75 5513

221.4 funderingskolommen/ kolomopstortingen

Uitbreiding

- beton fh m³ 0,504 0,504

KF0.13 1 0,30 0,30 0,80 0,07

KF0.14 1 0,30 0,30 0,80 0,07

KF0.15 1 0,30 0,30 0,80 0,07

KF0.16 1 0,30 0,30 0,80 0,07

KF0.17 1 0,30 0,30 0,80 0,07

KF0.18 1 0,30 0,30 0,80 0,07

KF0.19 1 0,30 0,30 0,80 0,07

- wapening vh kg 50

100

- bekisting inb.

221.5 kolomzolen

Uitbreiding

- beton fh m³ 19,544 19,544

KZ0.1 1 2,00 2,00 0,35 1,40

KZ0.2 1 2,00 2,00 0,35 1,40

KZ0.3 1 2,00 2,00 0,35 1,40

KZ0.4 1 2,00 2,00 0,35 1,40

KZ0.5 1 2,00 2,00 0,35 1,40

KZ0.6 1 2,00 2,00 0,35 1,40

KZ0.7 1 2,00 2,00 0,35 1,40

KZ0.8 1 3,60 2,00 0,35 2,52

KZ0.9 1 2,00 2,00 0,35 1,40

KZ0.10 1 2,00 2,00 0,35 1,40

KZ0.11 1 2,00 2,00 0,35 1,40

KZ0.13 1 1,20 1,20 0,30 0,43

KZ0.14 1 1,20 1,20 0,30 0,43

KZ0.15 1 1,20 1,20 0,30 0,43

KZ0.16 1 1,20 1,20 0,30 0,43

KZ0.17 1 1,20 1,20 0,30 0,43

KZ0.18 1 1,20 1,20 0,30 0,43

KZ0.19 1 1,20 1,20 0,30 0,43

- wapening vh kg 2345

120

221.6 betonwanden

Uitbreiding

- beton fh m³ 21,866 21,866

wanden liftschacht 2 2,10 0,30 1,04 1,31

1 2,01 0,20 1,04 0,42

1 2,01 0,30 1,04 0,63

W1.1 1 24,15 0,17 3,56 14,62

raamopening -1 2,50 0,17 2,50 -1,06

-3 1,30 0,17 2,50 -1,66

-2 3,70 0,17 2,50 -3,15

W1.2 1 27,40 0,17 3,56 16,58

raamopening -2 1,30 0,17 2,50 -1,11

-3 3,70 0,17 2,50 -4,72

- netwapening vh kg 1651

- bijlegwapening vh kg 330

- bekisting inb.

221.7 kolommen

Kleuterpaviljoen

- beton fh m³ 0,70 0,697

K0.1 1 1,20 0,14 4,15 0,70

- wapening vh kg 73

- bekisting inb.
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Uitbreiding

- beton fh m³ 1,879 1,879

K0.1 1 0,18 0,13 3,55 0,08

K0.2 1 0,18 0,13 3,55 0,08

K0.3 1 0,18 0,18 4,01 0,13

K0.4 1 0,18 0,18 3,82 0,12

K0.5 1 0,18 0,18 3,82 0,12

K0.6 1 0,18 0,18 3,82 0,12

K0.7 1 0,12 0,12 3,81 0,06

K0.8 1 0,12 0,12 3,48 0,05

K0.9 1 0,18 0,13 3,55 0,08

K0.10 1 0,18 0,13 3,55 0,08

K0.11 1 0,18 0,13 3,55 0,08

K0.12 1 0,12 0,12 3,55 0,05

K0.13 1 0,12 0,12 3,93 0,06

K0.14 1 0,12 0,12 3,93 0,06

K0.15 1 0,12 0,12 3,93 0,06

K0.16 1 0,12 0,12 3,93 0,06

K0.17 1 0,12 0,12 3,93 0,06

K0.18 1 0,12 0,12 3,93 0,06

K0.19 1 0,12 0,12 3,93 0,06

K1.1 1 0,12 0,12 2,50 0,04

K1.2 1 0,12 0,12 3,56 0,05

K1.3 1 0,12 0,12 3,56 0,05

K1.4 1 0,12 0,12 3,56 0,05

K1.5 1 0,12 0,12 3,56 0,05

K1.6 1 0,12 0,12 2,50 0,04

K1.7 1 0,12 0,12 2,50 0,04

K1.8 1 0,12 0,12 2,50 0,04

- wapening vh kg 282

150

- bekisting inb.

221.8 balken & lintelen 

Kleuterpaviljoen

- beton fh m³ 9,29 9,294

B0.1 1 4,90 0,14 0,45 0,31

B0.2 1 4,10 0,14 0,51 0,29

B0.3 1 3,60 0,14 0,30 0,15

B0.4 1 4,90 0,14 0,45 0,31

B0.5 1 6,90 0,14 0,94 0,91

B0.6 1 5,40 0,14 0,94 0,71

B0.7 1 5,90 0,14 0,63 0,52

B0.8 1 5,90 0,14 0,94 0,78

B0.9 1 3,60 0,14 0,30 0,15

B0.10 1 5,90 0,14 0,63 0,52

B0.11 1 14,60 0,14 0,43 0,88

B0.12 1 7,05 0,14 1,14 1,13

B0.13 1 27,50 0,14 0,60 2,31

B0.14 1 1,75 0,14 0,60 0,15

B0.15 1 2,20 0,14 0,60 0,18

- wapening vh kg 1341

- bekisting inb.

Uitbreiding

- beton fh m³ 6,807 6,807

B0.2 1 12,90 0,14 0,64 1,16

B0.3 1 3,10 0,14 0,64 0,28

B0.6 1 4,20 0,14 0,64 0,38

B0.7 1 15,30 0,14 0,64 1,37

B0.8 1 3,30 0,14 0,64 0,30

B0.9 1 2,85 0,14 0,60 0,24

B0.11 1 1,81 0,14 0,64 0,16

B0.12 1 4,42 0,14 0,73 0,45

B0.17 1 2,80 0,14 0,30 0,12

B0.24 1 2,40 0,14 0,30 0,10

B0.25 1 4,51 0,14 0,60 0,38

B0.26 1 8,80 0,14 0,40 0,49

B1.1 1 6,54 0,17 0,80 0,89
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B1.2 1 2,40 0,14 0,30 0,10

B1.3 1 2,20 0,14 0,40 0,12

B1.12 1 3,10 0,14 0,63 0,27

- wapening vh kg 953

140

- bekisting inb.

222 fundering d.m.v. palen NVT

223 secanspalenwand NVT

224 staalconstructie

224.1 murforwapening SOG 1

224.2 profielstaal (incl. RF-schilderwerken)

Kleuterpaviljoen vh kg 347

K0.1 (HEB 140) 1 3,21 34,36 110,30

K0.2 (HEB 140) 1 3,21 34,36 110,30

K0.3 (HEB 140) 1 3,21 34,36 110,30

kop -en voetplaten, bouten, moeren, lassen, … 5% 17

Uitbreiding vh kg 20912 20912

B0.1 (HEB260) 1 7,95 94,76 753,34

B0.4 (HEB280) 1 4,52 105,09 475,01

B0.5 (HEB200) 1 1,89 62,46 118,05

B0.10 (HEB200) 1 1,78 62,46 111,18

B0.13 (HEB240) 1 3,72 84,79 315,42

B0.14 (HEB240) 1 2,64 84,79 223,85

B0.15 (HEB200) 1 2,15 62,46 134,29

B0.16 (HEB200) 1 2,15 62,46 134,29

B0.18 (HEB320) 1 4,05 129,07 522,73

B0.19 (HEB320) 1 7,26 129,07 937,05

B0.20 (HEB320) 1 4,05 129,07 522,73

B0.21 (HEB320) 1 7,26 129,07 937,05

B0.22 (HEB320) 1 4,05 129,07 522,73

B0.23 (HEB320) 1 7,26 129,07 937,05

K0.1 (KP 200x150x10mm) 1 3,55 57,36 203,63

K0.2 (KP 200x150x10mm) 1 3,55 57,36 203,63

K0.3 (KP 200x200x10mm) 1 4,01 57,37 230,05

K0.4 (KP 200x200x10mm) 1 3,82 57,37 219,15

K0.5 (KP 200x200x10mm) 1 3,82 57,37 219,15

K0.6 (KP 200x200x10mm) 1 3,82 57,37 219,15

K0.7 (KP 140x140x8mm) 1 3,81 32,03 122,03

K0.8 (KP 140x140x8mm) 1 3,48 32,03 111,46

K0.9 (KP 200x150x10mm) 1 3,55 57,36 203,63

K0.10 (KP 200x150x10mm) 1 3,55 57,36 203,63

K0.11 (KP 200x150x10mm) 1 3,55 57,36 203,63

K0.12 (KP 140x140x8mm) 1 3,55 32,03 113,71

K0.13 (KP 140x140x8mm) 1 3,93 32,03 125,88

K0.14 (KP 140x140x8mm) 1 3,93 32,03 125,88

K0.15 (KP 140x140x8mm) 1 3,93 32,03 125,88

K0.16 (KP 140x140x8mm) 1 3,93 32,03 125,88

K0.17 (KP 140x140x8mm) 1 3,93 32,03 125,88

K0.18 (KP 140x140x8mm) 1 3,93 32,03 125,88

K0.09 (KP 140x140x8mm) 1 3,93 32,03 125,88

B1.4 (HEB300) 1 8,41 119,26 1002,98

B1.5 (HEB300) 1 7,26 119,26 865,83

B1.6 (HEB300) 1 8,41 119,26 1002,98

B1.7 (HEB 300) 1 7,26 119,26 865,83

B1.8 (HEB300) 1 8,41 119,26 1002,98

B1.9 (HEB300) 1 7,26 119,26 865,83

B1.10 (HEB300) 1 8,41 119,26 1002,98

B1.11 (HEB300) 1 7,26 119,26 865,83

B1.13 (HEB160) 3 1,50 94,76 426,42

B1.14 (HEB160) 3 1,95 94,76 554,35

K1.1 (KP 140x140x8mm) 1 2,50 32,03 80,08

K1.2 (KP 140x140x8mm) 1 3,56 32,03 114,03

K1.3 (KP 140x140x8mm) 1 3,56 32,03 114,03
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K1.4 (KP 140x140x8mm) 1 3,56 32,03 114,03

K1.5 (KP 140x140x8mm) 1 3,56 32,03 114,03

K1.6 (KP 140x140x8mm) 1 2,50 32,03 80,08

K1.7 (KP 140x140x8mm) 1 2,50 32,03 80,08

K1.8 (KP 140x140x8mm) 1 2,50 32,03 80,08

kop -en voetplaten, bouten, moeren, lassen, … 10% 1901

225 geprefabriceerde gewapende vloerelementen  

raveelconstructies/ verankeringswapening inb. in eenheidsprijs welfsels

225.1 welfsels 20+5 cm druklaag (inbegrepen)

Kleuterpaviljoen

- beton fh m² 137,64 137,64

W0.1 1 137,64

- wapening vh kg 484

226 breedvloerplaten

Kleuterpaviljoen

- beton fh m² 286,08 286,08

P0.1 1 208,68

P0.2 1 77,40

- wapening predallen vh kg inb.in eenheidsprijs m
2 
predallen

- beton opstortlaag vh m³ 42,912 42,912

P0.1+P0.2 1 286,08 0,15 42,912

- wapening opstortlaag vh kg 1844

- bekisting inb.

Uitbreiding

- beton fh m² 896,48 896,48

P0.1 1 331,85

P0.2 1 15,40

P0.3 1 118,43

P1.1 1 412,21

P1.2 1 19,59

aftrek rookluik -1 1,00 1,00 -1,00

- wapening predallen vh kg inb.in eenheidsprijs m
2 
predallen

- beton opstortlaag fh m³ 132,103 132,103

P0.1+P0.2 1 347,25 0,15 52,088

P0.3 1 118,43 0,13 15,396

P1.1+P1.2 1 430,80 0,15 64,620

- wapening opstortlaag vh kg 6605 6605

opstort P0.1+P0.2+P0.3 1 67,48 50,00 3374

 opstort P1.1+P1.2 1 64,62 50,00 3231

- bekisting inb.

227 elementen in prefab en architectonisch beton

227.1 trappen en bordessen 

Uitbreiding (incl. bordessen)

- rechte trapvluchten h. 5,86cm met ingestorte antislipneus fh st 1 1

228 verankering van gevelelementen en metselwerken

228.1 verankeringen voor metselwerken inb.

228.2 verankeringen van elementen in architectonisch beton inb.

229 maken van openingen fh ff 1

Uitbreiding

traphal/ bestaande kapel 1 1,10 0,60 2,30 1,52

liftsas/ bestaande kapel 1 1,55 0,60 2,30 2,14

230 NATUURSTEEN - BLAUWE HARDSTEEN

231 blauwe hardsteen - dorpels

Kleuterpaviljoen fh dm³ 0,557 557,33

*vast raam(geheel) 2 4,90 0,21 0,05 0,103

2 4,10 0,18 0,05 0,074

*raamgeheel met dubbele deuren 1 14,10 0,21 0,05 0,148
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*raamgeheel met schuifraam + enkel deur 3 4,90 0,21 0,05 0,154

*raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam 1 6,30 0,21 0,05 0,066

*volle enkele deur 1 1,15 0,21 0,05 0,012

Uitbreiding fh dm³ 0,460 460,01

*vast raam(geheel)

gevel oost 1 3,35 0,21 0,05 0,035

1 1,00 0,21 0,05 0,011

gevel noord 1 1,71 0,21 0,05 0,018

1 2,40 alu.

1 1,30 0,21 0,05 0,014

gevel west 1 2,40 alu.

*enkel raam  - draaikip

gevel oost 2 1,20 alu.

gevel west 4 1,20 alu.

*raamgeheel met vast + draaikip raam

gevel oost 3 3,60 alu.

gevel west 2 3,60 alu.

*raamgeheel met dubbele deuren

gevel oost 1 14,50 0,21 0,05 0,152

gevel west 1 12,10 0,21 0,05 0,127

*dubbele glazen deuren

gevel oost 1 2,45 0,21 0,05 0,026

gevel west 1 2,50 0,21 0,05 0,026

*enkele glazen deur + zijlicht

gevel noord 1 1,60 0,21 0,05 0,017

gevel west 2 1,65 0,21 0,05 0,035

240 ISOLATIEWERKEN

zie ook voorstudie EPB door bureau GHW

241 gevelisolatie - PUR - dikte 12cm 

Kleuterpaviljoen fh m
2 298,15 298,15

gevel oost 1 1,40 4,79 6,71

1 6,30 3,39 21,36

1 14,75 3,39 50,00

1 6,95 3,39 23,56

1 21,05 0,60 12,63

aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,00 3,00 -42,00

 aftrek vast raam(geheel) -2 4,80 3,00 -28,80

gevel zuid 1 11,05 4,29 47,40

1 4,20 4,79 20,12

1 11,15 0,60 6,69

 aftrek vast raam(geheel) -1 4,00 0,90 -3,60

gevel west 1 7,05 4,29 30,24

1 15,30 4,79 73,29

1 7,05 4,79 33,77

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -3 4,80 3,00 -43,20

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam -1 6,20 3,00 -18,60

gevel noord 1 4,20 4,79 20,12

1 11,05 4,79 52,93

 aftrek (volle) enkele deur -1 1,05 2,25 -2,36

 aftrek vast raam(geheel) -1 4,00 0,90 -3,60

 luifel 2 1,60 1,13 3,62

1 28,00 1,13 31,64

retour luifel 2 1,60 0,20 0,64

1 28,00 0,20 5,60

Uitbreiding fh m
2 436,20 436,20

gevel zuid 1 2,62 4,65 12,18

gevel oost 1 27,70 3,80 105,26

1 1,60 4,30 6,88

 aftrek vast raam(geheel) -1 3,30 3,30 -10,89

-1 0,95 3,30 -3,14

 aftrek dubbele glazen deuren -1 2,40 3,30 -7,92

aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,40 3,30 -47,52

1 27,90 4,65 129,74

aftrek enkel raam  - draaikip -2 1,20 2,40 -5,76

aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -3 3,60 2,40 -25,92

gevel noord 1 1,66 3,80 6,31
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 aftrek vast raam(geheel) -1 1,66 3,30 -5,48

1 9,10 4,30 39,13

1 2,50 4,30 10,75

1 3,97 5,20 20,64

1 4,27 4,65 19,86

1 11,69 4,11 48,05

 aftrek vast raam -1 1,20 2,90 -3,48

-1 2,40 2,40 -5,76

aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,50 2,90 -4,35

gevel west 1 1,60 4,30 6,88

1 19,50 4,30 83,85

 aftrek dubbele glazen deuren -1 2,40 3,30 -7,92

aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 12,00 3,30 -39,60

1 8,20 5,20 42,64

aftrek glazen deur + zijlicht -2 1,60 2,35 -7,52

1 27,70 4,11 113,85

aftrek enkel raam  - draaikip -4 1,20 2,40 -11,52

aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -2 3,60 2,40 -17,28

 aftrek vast raam -1 2,40 2,40 -5,76

242 isolatie onder vloer (boven buitenomgeving) - PUR 

242.1 isolatie onder vloer - PUR - dikte 12cm  

Kleuterpaviljoen fh m
2 33,60 33,60

onder luifel 1 28,00 1,20 33,60

Uitbreiding fh m
2 113,44 113,44

onder luifel 1 23,75 4,35 103,31

1 3,75 2,70 10,13

244 akoestische houtwolcementplaat - dikte 3,5cm

Kleuterpaviljoen fh m
2 33,60 33,60

onder luifel 1 28,00 1,20 33,60

Uitbreiding fh m
2 113,44 113,44

onder luifel 1 23,75 4,35 103,31

1 3,75 2,70 10,13

250 RIOLERING EN PUTTEN

251 voorbereidende werkzaamheden - fh ff 1

aanpassing van bestaande riolering

252 nieuwe rioolbuizen

Kleuterpaviljoen

-Ø 110mm fh l.m. 94,70 94,70

rwa 1 0,95 0,95

1 11,15 11,15

1 0,50 0,50

1 14,90 14,90

1 0,50 0,50

dwa 1 9,00 9,00

1 1,70 1,70

2 1,40 2,80

1 1,05 1,05

1 1,00 1,00

1 5,15 5,15

1 0,85 0,85

1 1,70 1,70

1 1,65 1,65

1 0,95 0,95

fec 1 1,00 1,00

1 3,65 3,65

1 3,00 3,00

1 1,90 1,90

1 1,20 1,20

recuperatie regenwater 1 15,30 15,30

1 9,90 9,90

1 4,90 4,90

-Ø 125mm fh l.m. 45,72 45,72

rwa 1 7,55 7,55

1 3,80 3,80

1 6,60 6,60

dwa 1 5,45 5,45
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1 4,17 4,17

1 9,25 9,25

fec 1 1,90 1,90

1 3,00 3,00

1 4,00 4,00

-Ø 160mm fh l.m. 52,90 52,90

rwa 1 11,50 11,50

1 21,60 21,60

dwa 1 8,55 8,55

1 11,25 11,25

-Ø 200mm fh l.m. 57,79 57,79

rwa 1 0,95 0,95

RW put, aansluitingen, infiltratiebekken, naar toezichtsput 1 16,74 16,74

verbinding rwa met bestaande riolering 1 16,00 16,00

dwa 1 2,10 2,10

verbinding dwa met bestaande riolering 1 22,00 22,00

Uitbreiding

-Ø 110mm fh l.m. 91,70 91,70

recuperatie regenwater 1 22,00 22,00

dwa 1 2,10 2,20

1 26,00 26,00

1 2,00 2,10

1 1,20 1,20

1 2,60 2,60

1 5,80 5,80

1 1,20 1,20

dwa (vert.) 1 5,00 5,00

rwa 1 3,10 3,10

fec 1 5,50 5,50

1 4,50 4,50

1 5,50 5,50

fec (vert.) 1 5,00 5,00

-Ø 125mm fh l.m. 17,90 17,90

dwa 1 2,10 2,10

rwa 1 1,00 1,00

1 5,00 5,00

fec 1 6,20 6,20

1 3,50 3,50

1 2,20 2,20

-Ø 160mm fh l.m. 42,80 42,80

dwa 1 7,00 7,00

1 5,20 5,20

1 5,10 5,10

rwa 1 19,50 19,50

fec 1 4,00 4,00

1 2,00 2,00

-Ø 200mm fh l.m. 7,00 7,00

dwa 1 3,00 3,00

rwa 1 4,00 4,00

-Ø 250mm fh l.m. 18,30 18,30

dwa 1 2,70 2,70

1 1,10 1,10

rwa 1 4,50 4,50

RW put, aansluitingen, infiltratiebekken, naar toezichtsput 1 10,00 10,00

253 toezichtsputten in pvc

Kleuterpaviljoen

- Ø 600 met geleidebodem + gasdicht deksel fh st. 1 1

- Ø 600 + terugslagklep gasdicht deksel fh st. 1 1

- Ø 315 + deksel fh st. 1 1

Uitbreiding
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- Ø 600 met geleidebodem + gasdicht deksel fh st. 1 1

- Ø 600 + terugslagklep + gasdicht deksel fh st. 1 1

254 sifonputten in pvc

Kleuterpaviljoen fh st. 1 1

Uitbreiding fh st. 1 1

255 regenwaterput en infiltratievoorziening

255.1 - regenwaterput (10 000l) incl filterput

Kleuterpaviljoen fh st. 2 2

- regenwaterput  incl filterput

Uitbreiding NVT

255.2 infiltratiebekken (incl.graafwerken) 

- infiltratiekratten 7,2m²

Kleuterpaviljoen fh ff 1

Uitbreiding fh ff 1

256 septische put

- septische put 4220l (18IE)

Kleuterpaviljoen : fh st. 1 1

- septische put 13100l (40IE)

Uitbreiding fh st. 1 1

257 wachtbuizen

-Ø 160mm vh l.m. 4,00

LOT 2 DAKWERKEN & REGENWATERAFVOER

260 DAKWERKEN & REGENWATERAFVOER

261 dakuitvulling - dampscherm - dakisolatie

261.1 Isolerend hellingsbeton

Kleuterpaviljoen fh m² NVT

Uitbreiding fh m² NVT

261.2 dampscherm

Kleuterpaviljoen fh m² 438,64 438,64

lager dak 1 190,00

 opstanden lager dak 2 12,05 0,30 7,23

2 27,20 0,30 16,32

hoger dak 1 203,31

 opstanden hoger dak 2 21,55 0,30 12,93

2 14,75 0,30 8,85

Uitbreiding fh m² 518,66 518,66

groot dak 1 395,00

 opstanden groot dak 2 27,10 0,30 16,26

1 15,36 0,30 4,61

2 2,30 0,30 1,38

lager dak 1 7,40 3,57 26,42

opstanden lager dak 2 3,57 0,30 2,14

2 7,40 0,30 4,44

dak trap -en lifthal 1 10,77 2,12 22,83

aftrek rookluik -1 1,00 1,00 -1,00

zijkanten dak trap -en lifthal 2 1,95 1,98 7,72

1 10,35 1,98 20,49

opstanden rookluik 4 1,00 0,30 1,20

terras 1 8,60 1,25 10,75

1 1,45 0,35 0,51

opstanden terras 2 8,60 0,30 5,16

2 1,25 0,30 0,75

261.3 thermische isolatie - PIR 

261.3.1 thermische isolatie - PIR - dikte 16cm

Kleuterpaviljoen fh m² 393,31 393,31

lager dak 1 190,00

hoger dak 1 203,31

Uitbreiding fh m² 468,17 468,17

groot dak 1 395,00

lager dak 1 7,40 3,57 26,42

dak trap -en lifthal 1 10,77 2,12 22,83

aftrek rookluik -1 1,00 1,00 -1,00

zijkanten dak trap -en lifthal 2 2,12 1,66 7,04

1 10,77 1,66 17,88
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261.3.2 thermische isolatie - PIR - dikte 10cm

Uitbreiding fh m² 10,75 10,75

terras 1 8,60 1,25 10,75

262 dakbedekking platte daken 

262.1 dakbedekking - gewoon

Kleuterpaviljoen fh m² 468,86 468,86

lager dak 1 190,00

 opstanden lager dak 2 12,05 0,50 12,05

2 27,20 0,50 27,20

hoger dak 1 203,31

 opstanden hoger dak 2 21,55 0,50 21,55

2 14,75 0,50 14,75

Uitbreiding fh m² 513,31 513,31

groot dak 1 395,00

 opstanden groot dak 2 27,10 0,50 27,10

1 15,36 0,50 7,68

2 2,30 0,50 2,30

lager dak (helft) 1 3,70 3,57 13,21

opstanden lager dak 1 3,57 0,50 1,79

2 3,70 0,50 3,70

dak trap -en lifthal 1 10,77 2,12 22,83

aftrek rookluik -1 1,00 1,00 -1,00

zijkanten dak trap -en lifthal 2 1,95 1,65 6,44

1 10,35 1,65 17,08

opstanden rookluik 4 1,00 0,50 2,00

terras (tpv tegels) 1 6,25 1,25 7,81

1 1,45 0,35 0,51

opstanden terras 2 6,25 0,50 6,25

1 1,25 0,50 0,63

262.2 dakbedekking - wortelwerend

Uitbreiding fh m² 24,61 24,61

lager dak - deel groendak 1 3,70 3,57 13,21

opstanden lager dak 1 3,57 0,50 1,79

2 3,70 0,50 3,70

terras - deel groendak 1 2,35 1,25 2,94

opstanden terras 2 2,35 0,50 2,35

1 1,25 0,50 0,63

groendak - extensief

Uitbreiding fh m² 16,15 16,15

lager dak - deel groendak 1 3,70 3,57 13,21

terras - deel groendak 1 2,35 1,25 2,94

263 dakafwerking

263.1 dakranden 

Kleuterpaviljoen fh str.m 122,50 122,50

lager dak 1 28,00 28,00

1 7,05 7,05

1 12,05 12,05

1 1,20 1,20

hoger dak 2 22,35 44,70

2 14,75 29,50

Uitbreiding fh str.m 102,70 102,70

groot dak 1 27,90 27,90

1 27,70 27,70

1 15,36 15,36

2 2,30 4,60

lager dak 1 8,20 8,20

2 3,57 7,14

terras 1 8,60 8,60

2 1,60 3,20

264 regenwaterafvoer

264.1 tapbuizen en vergaarbakken

Kleuterpaviljoen fh st 7 7

Uitbreiding fh st 8 8

265.2 spuwers
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Kleuterpaviljoen fh st. 7 7

Uitbreiding fh st. 8 8

265.3 regenwater afvoer in zink (100x100mm)

Kleuterpaviljoen fh str.m 31,05 31,05

3 4,15 12,45

4 4,65 18,60

Uitbreiding fh str.m 10,000 10,00

gevel noord 1 4,40 4,40

gevel west 1 4,00 4,00

1 1,60 1,60

regenwater afvoer in zink (120x120mm)

Uitbreiding fh str.m 32,00 32,00

gevel noord 1 8,00 8,00

gevel west 3 8,00 24,00

266 rookluiken 

Uitbreiding

- rookluik (100x100cm) fh st. 1 1

koepel daktoegang

Uitbreiding

- rookluik (100x100cm) fh st. 1 1

267 bevestigingspunten op dak (volgens veiligheidscoördinator)

Kleuterpaviljoen ff 1

Uitbreiding ff 1

LOT 3 SMEEDWERKEN

270 METAALWERKEN

271 leuningen & borstweringen in staal

271.1 borstwering gegalvaniseerd staal

Uitbreiding fh m² 15,00 15,00

terras 1 9,30 1,20 11,16

2 1,60 1,20 3,84

271.2 trapleuning

Uitbreiding fh str.m 25,55 25,55

binnentrap 4 0,40 1,60

1 1,80 1,80

2 1,35 2,70

1 1,50 1,50

2 1,80 3,60

2 1,55 3,10

1 1,10 1,10

1 1,35 1,35

1 0,60 0,60

2 1,10 2,20

2 3,00 6,00

1 4,35 4,35

271.3 muurgreep

Uitbreiding fh str.m 8,30 8,30

binnentrap 1 1,35 1,35

1 1,50 1,50

1 1,10 1,10

1 4,35 4,35

272 rechte buitentrap in gegalvaniseerd staal (h: 414cm) ff 1

LOT 4 AFWERKINGEN VAN WANDEN EN PLAFONDS

300 AFWERKINGEN VAN WANDEN EN PLAFONDS

302 herstellen en aansluiten van bestaande bepleistering

Uitbreiding vh m² 5,00 5,00

kapel 1 5,00

310 PLEISTERWERKEN

311 bepleisteringen op muren en plafonds

311.1 bepleistering op muren

Kleuterpaviljoen fh m² 560,32 560,32

inkomhal 2 14,50 3,25 94,25
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aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 13,80 2,90 -40,02

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

aftrek deuropening inkomhal/ sanitair -1 0,95 2,10 -2,00

2 5,60 3,25 36,40

aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52

sanitair 2 7,30 3,18 46,43

2 3,20 3,18 20,35

aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52

aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 -1,94

aftrek deuropening inkomhal/ sanitair -1 0,95 2,10 -2,00

aangepast sanitair 2 2,20 2,60 11,44

2 1,65 2,60 8,58

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

poetsberging 2 1,15 2,60 5,98

2 1,45 2,60 7,54

aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 -1,94

toilet 2 0,95 2,60 4,94

2 1,45 2,60 7,54

aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72

klas 3 2 6,90 3,18 43,88

2 10,45 3,18 66,46

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,70 2,95 -13,87

 aftrek vast raam(geheel) -1 4,60 2,90 -13,34

 aftrek vast raam(geheel) -1 3,80 0,80 -3,04

aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52

aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72

toilet 2 0,90 2,60 4,68

2 1,70 2,60 8,84

aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72

klas 1 2 9,00 3,60 64,80

1 7,90 3,60 28,44

1 13,50 3,60 48,60

1 0,64 3,60 2,30

1 1,83 3,60 6,59

2 0,10 3,60 0,72

2 1,64 3,60 11,81

2 4,60 3,60 33,12

1 6,41 3,60 23,08

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,60 2,90 -13,34

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam -1 6,00 2,90 -17,40

aftrek binnendeur -4 1,05 2,15 -9,03

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87

berging 2 0,90 2,60 4,68

2 2,05 2,60 10,66

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87

tech. berging 2 2,15 2,60 11,18

2 0,90 2,60 4,68

 aftrek (volle) enkele deur -1 0,85 2,45 -2,08

klas 2 2 6,90 3,60 49,68

2 10,45 3,60 75,24

2 0,60 3,60 4,32

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,60 2,90 -13,34

 aftrek vast raam(geheel) -1 4,60 2,90 -13,34

 aftrek vast raam(geheel) -1 3,80 0,80 -3,04

aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52

aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72

Uitbreiding fh m² 180,52 180,52

nivo 0

boterhammenrefter 2 18,36 3,45 nvt

2 11,00 3,45 nvt

aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,20 2,35 nvt

aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,20 3,20 nvt

-1 11,80 3,20 nvt

aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,40 2,35 nvt

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 nvt

aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 nvt

aftrek opening refter / keuken -1 4,23 1,60 nvt

keuken 2 8,50 3,25 nvt

2 2,40 3,25 nvt

2 0,80 3,25 nvt

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 nvt
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aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 nvt

aftrek opening refter / keuken -1 4,23 1,60 nvt

inkomsas 2 3,65 3,45 nvt

2 2,40 3,45 nvt

aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,40 2,35 nvt

aftrek dubbele glazen deur -1 2,40 3,20 nvt

aangepast sanitair 2 2,20 3,28 nvt

2 1,65 3,28 nvt

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 nvt

sanitair meisjes 2 10,70 3,28 nvt

2 3,75 3,28 nvt

aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,35 2,25 nvt

aftrek (glazen) binnendeur -1 1,05 2,15 nvt

sanitair jongens 2 10,70 3,28 nvt

2 4,20 3,28 nvt

2 0,92 3,28 nvt

2 0,50 3,28 nvt

aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,35 2,25 nvt

aftrek (glazen) binnendeur -1 1,05 2,15 nvt

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 nvt

poetsberging 4 1,90 3,28 nvt

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 nvt

inkomhal 2 7,60 3,45 nvt

2 5,79 3,45 nvt

aftrek vast raam(geheel) -1 3,20 3,20 nvt

-1 1,56 3,20 nvt

aftrek vast raam(geheel) + dubbele glazen deur -1 3,15 3,20 nvt

aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,20 2,35 nvt

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 nvt

aftrek (glazen) binnendeur -2 1,05 2,15 nvt

 aftrek deur lift +0 -1 1,35 2,15 nvt

nivo 1

trap -en lifthal 2 3,66 4,07 nvt

1 2,95 4,07 nvt

1 2,13 3,39 nvt

1 1,75 3,39 5,93

1 0,53 3,39 nvt

 aftrek deur lift +1 -1 1,35 2,15 -2,90

gang 2 6,88 3,39 46,65

1 1,60 3,39 5,42

1 0,40 3,39 1,36

2 0,15 3,39 1,02

aftrek binnendeur -2 0,90 2,15 -3,87

aftrek enkel raam  - draaikip -1 1,00 2,30 -2,30

sanitair 4 1,34 3,00 16,08

4 1,25 3,00 15,00

aftrek binnendeur -2 0,90 2,15 -3,87

klassen oost 1 6,46 3,00 19,38

1 6,73 3,00 20,19

3 7,80 3,00 spuitpl.

 aftrek vast raam -1 1,00 2,80 -2,80

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87

aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -3 3,40 2,30 spuitpl.

aftrek enkel raam  - draaikip -2 1,00 2,30 spuitpl.

berging 2 2,55 3,00 spuitpl.

1 2,95 3,00 spuitpl.

1 2,95 3,00 spuitpl.

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 spuitpl.

klassen west 1 6,73 3,00 20,19

1 6,73 3,00 20,19

3 7,80 3,00 spuitpl.

aftrek vast raam -1 2,20 2,30 -5,06

aftrek vast raam -1 2,20 2,30 spuitpl.

aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -2 3,40 2,30 spuitpl.

aftrek enkel raam  - draaikip -3 1,05 2,30 spuitpl.

gang 1 1,87 3,00 5,61

aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,30 2,80 -3,64

nivo 1,5

traphal 1 1,60 1,93 3,09

1 1,60 1,93 nvt

1 5,79 1,93 nvt
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1 5,79 1,93 11,17

2 0,81 2,30 3,73

aftrek binnendeur -1 1,10 2,15 -2,37

liftsas 2 1,60 3,00 9,60

2 1,65 3,00 9,90

2 0,52 2,30 2,39

aftrek liftopening -1 1,60 2,15 -3,44

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

312 spuitpleister

312.1 spuitpleister op muren

Uitbreiding fh m² 113,53 113,53

klassen oost 3 7,80 3,00 70,20

aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -3 3,40 2,30 -23,46

aftrek enkel raam  - draaikip -2 1,00 2,30 -4,60

berging 2 2,55 3,00 15,30

1 2,95 3,00 8,85

1 2,95 3,00 8,85

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87

klassen west 3 7,80 3,00 70,20

aftrek vast raam -1 2,20 2,30 -5,06

aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -2 3,40 2,30 -15,64

aftrek enkel raam  - draaikip -3 1,05 2,30 -7,25

312.2 spuitpleister op plafonds

Kleuterpaviljoen fh m² NVT

Uitbreiding fh m² 21,22 21,22

traphal 1 5,79 2,95 17,08

aftrek rookluik -1 0,80 0,80 -0,64

doorgang traphal/ kapel 1 1,55 0,66 1,02

doorgang liftsas/ kapel 1 1,10 0,80 0,88

liftsas +1,5 1 1,80 1,60 2,88

320 BEKLEDINGEN EN GIPSWANDEN 

321 brandwerende platen Rf= '60

Uitbreiding vh m² 4,00 4,00

opzoeking

322 bekleding in gipskarton

Kleuterpaviljoen fh m² 11,97 11,97

omkasting san-bloc 1 1,20 0,95 1,14

1 1,20 0,90 1,08

1 0,25 0,90 0,23

1 0,25 0,95 0,24

1 1,20 3,30 3,96

1 1,20 2,45 2,94

1 0,25 2,30 0,58

1 0,25 2,45 0,61

4 1,20 0,25 1,20

Uitbreiding fh m² 25,26 25,26

omkasting san-bloc 9 1,20 0,89 9,61

9 0,25 0,89 2,00

7 1,20 0,86 7,22

7 0,25 0,86 1,51

1 1,20 0,89 1,07

1 0,25 0,89 0,22

2 1,20 1,25 3,00

2 0,25 1,25 0,63

323 systeemplafond in rotswolplaten

Kleuterpaviljoen fh m² 348,31 348,31

inkomhal 1 5,40 5,60 30,24

1 9,10 2,30 20,93

sanitair 1 7,30 3,20 23,36

aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63

poetsberging 1 1,15 1,45 1,67

toilet 1 0,95 1,45 1,38

klas 3 1 6,90 10,45 72,11

aftrek (gedecentraliseerd) ventilatieunit -1 0,78 1,60 -1,25

toilet 1 0,90 1,70 1,53
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klas 1 1 7,90 9,00 71,10

1 5,60 4,30 24,08

1 6,41 4,60 29,49

aftrek (gedecentraliseerd) ventilatieunit -2 0,78 1,60 -2,49

berging 1 0,90 2,05 1,85

tech. berging 1 0,90 2,15 1,94

klas 2 1 6,90 4,70 32,43

1 6,30 3,50 22,05

1 6,90 2,25 15,53

aftrek (gedecentraliseerd) ventilatieunit -1 0,78 1,60 -1,25

Uitbreiding fh m² 689,69 689,69

nivo  0

inkomhal 1 4,12 4,65 19,16

1 2,20 2,95 6,49

aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63

sanitair meisjes 1 32,07 32,07

sanitair jongens 1 35,88 35,88

inkomsas 1 2,40 3,65 8,76

keuken + berging 1 8,50 2,40 20,40

aftrek muur -1 0,15 0,80 -0,12

refter 1 11,00 15,56 171,16

1 8,50 2,80 23,80

nivo  1

trap -en lifthal 1 1,89 1,25 2,36

gang 1 4,11 1,20 4,93

1 2,77 1,60 4,43

sanitair 2 1,34 1,25 3,35

klassen oost 3 6,86 8,00 164,64

gang 1 1,60 22,80 36,48

berging 1 2,55 2,95 7,52

klassen west 3 6,86 8,00 164,64

aftrek (gedecentraliseerd) ventilatieunit -6 0,78 1,60 -7,48

aftrek gipskartonwanden -4 2,95 0,40 -4,72

-1 5,00 0,40 -2,00

-4 3,56 0,40 -5,70

324 gipskartonwanden (incl. inwerken stalen kolommen)

Kleuterpaviljoen fh m² NVT

Uitbreiding fh m² 256,62 256,62

nivo  1

klassen 4 5,35 3,51 75,11

4 2,95 3,51 41,42

4 0,15 3,51 2,11

8 3,56 3,51 99,96

2 5,00 3,51 35,10

2 0,15 3,51 1,05

gang 1 1,90 3,51 6,67

aftrek glazen binnendeur + zijlicht -1 1,60 3,00 -4,80

LOT 5 BUITENSCHRIJNWERK

400 SCHRIJNWERK

410 BUITENSCHRIJNWERK

411 buitenschrijnwerk in aluminium (incl. alu. dorpel)

Kleuterpaviljoen

*vast raam(geheel) fh m² 36,00 36,00

gevel oost 2 4,80 3,00 28,80

gevel zuid 1 4,00 0,90 3,60

gevel noord 1 4,00 0,90 3,60

*raamgeheel met dubbele deuren fh m² 42,00 42,00

gevel oost 1 14,00 3,00 42,00

*raamgeheel met schuifraam + enkel deur fh m² 43,20 43,20

gevel west 3 4,80 3,00 43,20

*raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam fh m² 18,60 18,60

gevel west 1 6,20 3,00 18,60

*(volle) enkele deur fh m² 2,36 2,36

gevel noord 1 1,05 2,25 2,36
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Uitbreiding

*vast raam(geheel) fh m² 34,50 34,50

gevel oost 1 3,30 3,30 10,89

1 0,95 3,30 3,14

gevel noord 1 1,66 3,30 5,48

1 2,40 2,40 5,76

1 1,20 2,90 3,48

gevel west 1 2,40 2,40 5,76

*enkel raam  - draaikip fh m² 17,28 17,28

gevel oost 2 1,20 2,40 5,76

gevel west 4 1,20 2,40 11,52

*raamgeheel met vast + draaikip raam fh m² 43,20 43,20

gevel oost 3 3,60 2,40 25,92

gevel west 2 3,60 2,40 17,28

*raamgeheel met dubbele deuren fh m² 87,12 87,12

gevel oost 1 14,40 3,30 47,52

gevel west 1 12,00 3,30 39,60

*dubbele glazen deuren fh m² 15,84 15,84

gevel oost 1 2,40 3,30 7,92

gevel west 1 2,40 3,30 7,92

*enkel glazen deur + zijlicht fh m² 11,64 11,64

gevel noord 1 1,50 2,90 4,35

gevel west 2 1,55 2,35 7,29

412 bediening deuren

opm. brandvrije binnendeuren drangers of zelfsluitende scharnieren in prijs deur

412.1 standaard deurdranger

Kleuterpaviljoen fh st. 5 3

Uitbreiding fh st. 3 3

412.2 systeemdeurdranger

Kleuterpaviljoen fh st. NVT

Uitbreiding fh st. 7 4

412.3 automatische kantgrendels

Kleuterpaviljoen fh st. 3 NVT

Uitbreiding fh st. 7 2

412.4 elektrische deurvergrendeling

Kleuterpaviljoen fh st. 1 1

Uitbreiding fh st. 3 3

413 nieuwe luifel (incl. stalen geraamte, golfplaten dakbedekking,..) fh ff 1

420 GLASWERKEN inb.in prijs ramen en deuren

LOT 6 BINNENSCHRIJNWERK

430 BINNENDEUREN EN BINNENRAMEN

431 binnendeuren - vlakke schildersdeur/ beglazing

* breedte 73 cm x 211,5 cm

Kleuterpaviljoen fh st. 2 2

toilet 1

toilet 1

* breedte 83 cm x 211,5 cm

Kleuterpaviljoen fh st. 1 1

poetsberging 1

Uitbreiding fh st. 3

keuken 1 3

sanitair +1 2

* breedte 98 cm x 211,5 cm

Kleuterpaviljoen fh st. 3 3

klas 3/ klas 1 1

klas 2/ slaapruimte 1

aangepast sanitair 1
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Uitbreiding fh st. 1 1

poetsberging 1

* breedte 98 cm x 211,5 cm - met beglazing

Kleuterpaviljoen fh st. 4 4

klas 3/ inkomhal 1

klas 1/ inkomhal 1

klas 2/ inkomhal 1

klas 1/ sanitair 1

* breedte 173 cm x 211,5 cm - dubbele deur

Kleuterpaviljoen fh st. 1 1

berging 1

Uitbreiding fh st. 2 2

berging 1

berging keuken 1

* glazen dubbele deur: 240cm x 235cm

Uitbreiding fh st. 1 1

inkomsas/ boterhammenrefter 1

432 brandwerende binnendeuren (incl. zelfsluitend)

432.1 brandwerende binnendeuren in hout

* EI 30 - zelfsluitend - breedte 98 cm x 211,5 cm

Uitbreiding fh st. 3 3

aangepast sanitair 1

liftsas/ kapel 1

traphal/ kapel 1

* EI 30 - zelfsluitend - breedte 128 cm x 211,5cm

Uitbreiding fh st. 2 2

liftdeur glv en +1 2

* EI 30 - zelfsluitend - breedte 98 cm x 211,5 cm (deel beglaasd)

Uitbreiding fh st. 2 2

sanitair meisjes 1

sanitair jongens 1

* EI 30 - zelfsluitend - breedte 103 cm x 300 cm + zijraam 30 cm - beglaasd

Uitbreiding fh st. 1 1

gang/ klassen 1

* EI 30 - zelfsluitend - dubbele glazen deur: 220 x 235

Uitbreiding fh st. 1 1

inkomhal/ boterhammenrefter 1

433 Schuifwanden tussen klassen/ gang 

Uitbreiding

- afmetingen: L:150 cm x H:300 cm: 2 stuks fh st 1 1

- afmetingen: L:265 cm x H:300 cm: 4 stuks fh st 1 1

- afmetingen: L:315 cm x H:300 cm: 4 stuks fh st 1 1

440 SCHRIJNWERK AFWERKEN

442 buizenkast vh m² 10,00 10,00

443 lichte wanden en deuren in kunstharsplaten

443.1 nieuwe lichte wanden en deuren in kunstharsplaten

Kleuterpaviljoen (tussenschotten) fh m² 9,36 9,36

sanitair 9 0,80 1,30 9,36

Uitbreiding (incl. deuren) fh m² 31,82 31,82

sanitair meisjes recuperatie bestaande

sanitair jongens (incl. 7 deuren) 1 6,40 2,15 13,76

6 1,40 2,15 18,06

443.2 recuperatie bestaande wanden en deuren sanitair ff 1

sanitair jongens

470 VAST MEUBILAIR

471 nieuwe kasten

472.1 nieuwe kasten

Kleuterpaviljoen
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- kast K1 fh st 3 3

klas 1 1

klas 2 1

klas 3 1

- kast K2 (incl.lavabo) fh st 2 2

klas 2 1

klas 3 1

- kast K2 (kleiner) (incl.lavabo) fh st 1 1

klas 1 1

Uitbreiding

- kast K3 (incl.lavabo) fh st 2 FAC

klas 1,6 2

- kast K3 (incl.lavabo) kleiner fh st 3 FAC

klas 2,3,5 3

472.2 nieuwe kastengeheel + bank + kapstokken ff FAC

Kleuterpaviljoen

inkomhal 1

480 UITRUSTING

482 kapstokken

Uitbreiding fh str.m 17,85 17,85

inkomsas 1 3,05 3,05

gang 2 2,40 4,80

1 5,00 5,00

gang (tpv sanitair) 1 5,00 5,00

LOT 7 STENEN VLOEREN

500 VLOEREN, VLOERAFWERKING EN FAIENCE 

501 buitenvloeren en afwerkingen

502 herstelling speelplaats (± 16m2) en openbare weg en werftoegang ff 1

504 dalles op dragers

Uitbreiding fh m² 8,32 8,32

terras 1 8,60 1,25 10,75

1 1,45 0,35 0,51

aftrek deel groendak -1 2,35 1,25 -2,94

505 waterdoorlatende klinkers (incl. onderfundering)

Kleuterpaviljoen fh m² 99,28 99,28

onderhoudspad 1 31,00 1,60 49,60

2 11,25 0,80 18,00

2 7,85 0,80 12,56

2 4,30 0,80 6,88

1 15,30 0,80 12,24

Uitbreiding fh m² 84,40 84,40

onder trap 1 9,30 2,80 26,04

onderhoudspad 1 2,50 4,40 11,00

1 23,90 1,60 38,24

toegangspaden (gedeelte in helling) 1 3,36

1 2,40 2,40 5,76

506 boordstenen & kantstroken - prefabbeton

Kleuterpaviljoen fh lm 94,70 94,70

rond onderhoudspad 1 31,00 31,00

2 12,85 25,70

2 7,05 14,10

2 4,30 8,60

1 15,30 15,30

Uitbreiding fh lm 41,50 41,50

onder trap 1 11,80 11,80

onderhoudspad 1 1,60 1,60

1 23,90 23,90

toegangspaden 2 0,85 1,70

1 2,50 2,50

520 STENEN VLOEREN EN FAIENCE

522 keramiektegels

522.1 keramiektegels - vloeren

Kleuterpaviljoen fh m² 81,68 81,68

inkomhal 1 5,40 5,80 31,32
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1 9,10 2,50 22,75

aftrek putmat -3 2,00 -6,00

sanitair 1 7,30 3,20 23,36

1 1,05 0,10 0,11

aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63

poetsberging 1 1,15 1,45 1,67

toilet 1 0,95 1,45 1,38

toilet 1 0,90 1,70 1,53

technische berging 1 0,90 2,15 1,94

Uitbreiding fh m² 360,43 360,43

nivo  0

boterhammenrefter 1 15,56 11,00 171,16

1 2,80 8,50 23,80

1 14,50 0,15 2,18

1 12,10 0,15 1,82

keuken + berging 1 2,40 4,23 10,15

1 2,40 4,27 10,25

inkomsas 1 3,65 2,40 8,76

aftrek putmat -1 2,45 1,00 -2,45

inkomhal + traphal 1 4,65 4,12 19,16

1 2,95 5,79 17,08

1 2,95 0,15 0,44

aftrek putmat -1 2,40 1,50 -3,60

aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63

sanitair meisjes 1 32,07 32,07

sanitair jongens 1 35,88 35,88

poetsberging 1 1,90 1,90 3,61

nivo  1

gang + traphal 1 18,35

sanitair 2 1,25 1,34 3,35

nivo  1,5

bovenaan trap 1 1,10 0,81 0,89

liftsas 1 1,80 1,60 2,88

1 1,55 0,66 1,02

522.1 keramiektegels - plinten

Kleuterpaviljoen fh str.m 38,90 38,90

inkomhal 2 5,80 11,60

2 14,5 29,00

aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,00 -14,00

aftrek binnendeur -3 1,05 -3,15

aftrek deuropening inkomhal/ sanitair -1 1,05 -1,05

poetsberging 1 1,15 1,15

2 1,45 2,90

aftrek binnendeur -1 0,90 -0,90

toilet 2 0,95 1,90

2 1,45 2,90

aftrek binnendeur -1 0,80 -0,80

toilet 2 0,90 1,80

2 1,70 3,40

aftrek binnendeur -1 0,80 -0,80

technische berging 2 0,90 1,80

2 2,15 4,30

 aftrek (volle) enkele deur -1 1,15 -1,15

Uitbreiding fh str.m 96,04 96,04

nivo  0

boterhammenrefter 2 11,00 22,00

2 18,36 36,72

aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 12,00 -12,00

-1 14,40 -14,40

aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,40 -2,40

-1 2,20 -2,20

aftrek binnendeur -1 0,90 -0,90

aftrek dubbbele binnendeur -1 1,80 -1,80

keuken + berging 2 2,40 4,80

1 8,50 8,50

1 4,27 4,27

2 0,80 1,60

aftrek dubbbele binnendeur -1 1,80 -1,80

aftrek binnendeur -1 0,90 -0,90

inkomsas 2 2,40 4,80
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2 3,65 7,30

aftrek dubbele glazen deur -1 2,40 -2,40

aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,40 -2,40

inkomhal + traphal 2 5,79 11,58

2 7,60 15,20

aftrek vast raam(geheel) -1 2,95 -2,95

-1 0,95 -0,95

aftrek dubbele glazen deur -1 2,40 -2,40

aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,20 -2,20

 aftrek binnendeur -1 1,05 -1,05

 aftrek binnendeur lift +0 -1 1,35 -1,35

 aftrek (glazen)binnendeur -2 1,05 -2,10

aangepast sanitair faience

sanitair meisjes faience

sanitair jongens faience

poetsberging 4 1,90 7,60

 aftrek binnendeur -1 1,05 -1,05

nivo  1

trap en lifthal 1 2,27 2,27

1 2,95 2,95

2 6,88 13,76

2 0,40 0,80

2 1,22 2,44

1 1,89 1,89

1 0,67 0,67

aftrek binnendeur -2 0,90 -1,80

aftrek glazen binnendeur -1 1,60 -1,60

 aftrek binnendeur lift +1 -1 1,35 -1,35

sanitair faience

nivo  1,5

traphal 2 0,71 1,42

liftsas 2 2,26 4,52

2 1,80 3,60

aftrek liftopening -1 1,60 -1,60

aftrek binnendeur -1 1,05 -1,05

523 Faiencetegels

Kleuterpaviljoen fh m² 58,94 58,94

sanitair 2 7,30 2,15 31,39

2 3,20 2,15 13,76

aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52

aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 -1,94

aftrek deuropening inkomhal/ sanitair -1 1,05 2,15 -2,26

aangepast sanitair 2 2,20 2,60 11,44

2 1,65 2,60 8,58

poetsberging 1 1,15 2,15 2,47

Uitbreiding fh m² 153,96 153,96

nivo  0

aangepast sanitair 2 2,20 2,15 9,46

2 1,65 2,15 7,10

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

sanitair meisjes 2 10,70 2,15 46,01

2 3,75 2,15 16,13

 aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,55 2,15 -3,33

aftrek (glazen)binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

sanitair jongens 2 10,70 2,15 46,01

2 4,20 2,15 18,06

2 0,95 2,15 4,09

2 0,50 2,15 2,15

 aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,55 2,15 -3,33

aftrek (glazen)binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

nivo  1

sanitair 4 1,34 2,15 11,52

4 1,25 2,15 10,75

aftrek binnendeur -2 0,90 2,15 -3,87

524 raamtabletten natuursteen

Kleuterpaviljoen fh str.m 8,20 8,20

 vast raam(geheel) 2 4,10 8,20

Uitbreiding fh str.m 35,80 35,80

vast raam(geheel) 1 2,50 2,50
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1 2,50 2,50

enkel raam  - draaikip 6 1,30 7,80

raamgeheel met vast + draaikip raam 5 4,60 23,00

525 alu profielen

Kleuterpaviljoen fh str.m 15,50 15,50

deurovergang 105cm 4 1,05 4,20

deurovergang 80cm 1 0,80 0,80

rond putmat 3 3,50 10,50

Uitbreiding fh str.m 11,40 11,40

deurovergang 160cm 1 1,60 1,60

rond putmat 1 2,40 2,40

2 1,00 2,00

1 2,40 2,40

2 1,50 3,00

LOT 8 DEKVLOEREN

530 DEKVLOEREN

531 vloerisolatie

531.1 thermische vloerisolatie - gespoten PUR - dikte 8cm

Kleuterpaviljoen fh m² 356,50 356,50

inkomhal 1 5,40 5,80 31,32

1 9,10 2,50 22,75

sanitair 1 7,30 3,20 23,36

aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63

poetsberging 1 1,15 1,45 1,67

toilet 1 0,95 1,45 1,38

klas 3 1 6,90 10,45 72,11

toilet 1 0,90 1,70 1,53

klas 1 1 7,90 9,00 71,10

1 5,60 4,30 24,08

1 6,41 4,60 29,49

1 3,13 0,10 0,31

berging 1 0,90 2,05 1,85

tech. berging 1 0,90 2,15 1,94

klas 2 1 6,90 4,70 32,43

1 6,30 3,50 22,05

1 6,90 2,25 15,53

Uitbreiding fh m² 335,55 335,55

nivo  0

boterhammenrefter 1 15,56 11,00 171,16

1 2,80 8,50 23,80

keuken + berging 1 2,40 4,23 10,15

1 2,40 4,27 10,25

inkomsas 1 3,65 2,40 8,76

inkomhal + traphal 1 4,65 4,12 19,16

1 2,95 5,79 17,08

aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63

sanitair meisjes 1 32,07 32,07

sanitair jongens 1 35,88 35,88

poetsberging 1 1,90 1,90 3,61

531.2 akoestische vloermat + uitvulling PUR - dikte 1 + 5cm

Uitbreiding fh m² 383,31 383,31

nivo  1

gang + traphal 1 18,35

sanitair 2 1,25 1,34 3,35

gang 1 1,60 22,80 36,48

klassen oost 1 6,86 22,80 156,41

berging 1 2,55 2,95 7,52

klassen west 1 6,86 22,80 156,41

nivo  1,5

bovenaan trap 1 1,10 0,81 0,89

liftsas 1 1,80 1,60 2,88

1 1,55 0,66 1,02

533 chape

533.1 chape - dikte 8cm (voor vloerverwarming)

Kleuterpaviljoen fh m² 350,50 350,50

inkomhal 1 5,40 5,80 31,32

1 9,10 2,50 22,75
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aftrek putmat -1 6,00 -6,00

sanitair 1 7,30 3,20 23,36

aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63

poetsberging 1 1,15 1,45 1,67

toilet 1 0,95 1,45 1,38

klas 3 1 6,90 10,45 72,11

toilet 1 0,90 1,70 1,53

klas 1 1 7,90 9,00 71,10

1 5,60 4,30 24,08

1 6,41 4,60 29,49

1 3,13 0,10 0,31

berging 1 0,90 2,05 1,85

tech. berging 1 0,90 2,15 1,94

klas 2 1 6,90 4,70 32,43

1 6,30 3,50 22,05

1 6,90 2,25 15,53

Uitbreiding fh m² 329,50 329,50

nivo  0

boterhammenrefter 1 15,56 11,00 171,16

1 2,80 8,50 23,80

keuken + berging 1 2,40 4,23 10,15

1 2,40 4,27 10,25

inkomsas 1 3,65 2,40 8,76

aftrek putmat -1 2,45 1,00 -2,45

inkomhal + traphal 1 4,65 4,12 19,16

1 2,95 5,79 17,08

aftrek putmat -1 2,40 1,50 -3,60

aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63

sanitair meisjes 1 32,07 32,07

sanitair jongens 1 35,88 35,88

poetsberging 1 1,90 1,90 3,61

533.2 chape - dikte 6cm 

Uitbreiding fh m² 383,31 383,31

nivo  1

gang + traphal 1 18,35

sanitair 2 1,25 1,34 3,35

gang 1 1,60 22,80 36,48

klassen oost 1 6,86 22,80 156,41

berging 1 2,55 2,95 7,52

klassen west 1 6,86 22,80 156,41

nivo  1,5

bovenaan trap 1 1,10 0,81 0,89

liftsas 1 1,80 1,60 2,88

1 1,55 0,66 1,02

LOT 9 VLOERBEKLEDINGEN

540 VLOERBEKLEDING

541 vloerbekleding linoleum

Kleuterpaviljoen fh m² 267,09 267,09

klas 3 1 6,90 10,45 72,11

klas 1 1 7,90 9,00 71,10

1 5,60 4,30 24,08

1 6,41 4,60 29,49

1 3,13 0,10 0,31

klas 2 1 6,90 4,70 32,43

1 6,30 3,50 22,05

1 6,90 2,25 15,53

Uitbreiding fh m² 343,15 343,15

gang 1 1,60 22,80 36,48

klassen oost 1 6,86 22,80 156,41

berging 1 2,55 2,95 7,52

klassen west 1 6,86 22,80 156,41

aftrek gyprocwanden -4 3,56 0,40 -5,70

-4 2,95 0,40 -4,72

-1 5,00 0,40 -2,00

-4 2,40 0,13 -1,25

543 plinten (schildersplinten)

Kleuterpaviljoen fh str.m 62,04 62,04
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klas 3 2 6,90 13,80

2 7,90 15,80

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,90 -4,90

 aftrek vast raam(geheel) -1 4,90 -4,90

aftrek binnendeur -2 1,05 -2,10

aftrek binnendeur -1 0,80 -0,80

aftrek vaste kast K1 -1 4,80 -4,80

-1 0,60 -0,60

aftrek vaste kast K2 -1 2,65 -2,65

klas 1 2 7,90 15,80

2 9,00 18,00

2 5,60 11,20

2 4,60 9,20

2 6,41 12,82

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,90 -4,90

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam -1 6,30 -6,30

aftrek binnendeur -4 1,05 -4,20

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 -1,80

aftrek opening klas 1/ slaapruimte -1 3,13 -3,13

aftrek vaste kast K1 -1 4,80 -4,80

-1 0,60 -0,60

aftrek vaste kast K2 -1 2,65 -2,65

klas 2 2 6,90 13,80

2 10,45 20,90

2 0,60 1,20

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,90 -4,90

 aftrek vast raam(geheel) -1 4,90 -4,90

aftrek binnendeur -2 1,05 -2,10

aftrek binnendeur -1 0,80 -0,80

aftrek vaste kast K1 -1 4,80 -4,80

-1 0,60 -0,60

aftrek vaste kast K2 -1 2,65 -2,65

-1 0,60 -0,60

Uitbreiding fh str.m 158,40 158,40

nivo  1

klassen 4 7,80 31,20

2 7,60 15,20

2 6,73 13,46

2 6,46 12,92

aftrek vast raam(geheel) -1 1,20 -1,20

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 -1,80

8 3,56 28,48

4 5,35 21,40

1 5,00 5,00

gang 1 5,00 5,00

2 4,15 8,30

2 5,35 10,70

2 0,27 0,54

berging 2 2,95 5,90

2 2,55 5,10

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 -1,80

544 vloermat

Kleuterpaviljoen fh m² 6,00 6,00

inkomhal 3 2,00 6,00

Uitbreiding fh m² 6,00 6,00

inkomsas 1 2,40 1,00 2,40

inkomhal 1 2,40 1,50 3,60

LOT 13 SCHILDERWERKEN

900 SCHILDERWERKEN

901 schilderwerken met gewone metaallak

902 lakwerk op hout

902.1 lakwerk op binnendeuren

902.11 lakwerk op binnendeuren - vlakke schildersdeur/ beglazing

* breedte 73 cm x 211,5 cm

Kleuterpaviljoen fh st. 2 2

toilet 1

toilet 1

* breedte 83 cm x 211,5 cm
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Kleuterpaviljoen fh st. 1 1

poetsberging 1

Uitbreiding fh st. 3

keuken 1 3

sanitair +1 2

* breedte 98 cm x 211,5 cm

Kleuterpaviljoen fh st. 3 3

klas 3/ klas 1 1

klas 2/ slaapruimte 1

aangepast sanitair 1

Uitbreiding fh st. 1 1

poetsberging 1

* breedte 98 cm x 211,5 cm - met beglazing

Kleuterpaviljoen fh st. 4 4

klas 3/ inkomhal 1

klas 1/ inkomhal 1

klas 2/ inkomhal 1

klas 1/ sanitair 1

* breedte 173 cm x 211,5 cm - dubbele deur

Kleuterpaviljoen fh st. 1 1

berging 1

Uitbreiding fh st. 2 2

berging 1

berging keuken 1

* glazen dubbele deur: 240cm x 235 cm

Uitbreiding fh st. 1 1

inkomsas/ boterhammenrefter 1

902.12 lakwerk op brandwerende binnendeuren (incl.zelfsluitend)

* EI 30 - zelfsluitend - breedte 98 cm x 211,5 cm

Uitbreiding fh st. 3 3

aangepast sanitair 1

liftsas/ kapel 1

traphal/ kapel 1

* EI 30 - zelfsluitend - breedte 128 cm x 211,5cm

Uitbreiding fh st. 2 2

liftdeur glv en +1 2

* EI 30 - zelfsluitend - breedte 98 cm x 211,5 cm (deeltje glas)

Uitbreiding fh st. 2 2

sanitair meisjes 1

sanitair jongens 1

* EI 30 - zelfsluitend - breedte 103 cm x 300 cm + zijraam 30 cm

Uitbreiding fh st. 1

gang/ klassen 1

* EI 30 - zelfsluitend - dubbele glazen deur: 220 x 235 cm

Uitbreiding fh st. 1 1

inkomhal/ boterhammenrefter 1

902.2 lakwerk op plinten

Kleuterpaviljoen fh str.m 1 62,04

Uitbreiding fh str.m 1 158,40

903 schilderen op bepleisterde wanden en plafonds en gipswanden

903.1 schilderen op bepleisterde wanden

Kleuterpaviljoen fh m² 491,68 491,68

inkomhal 2 14,50 3,25 94,25

aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 13,80 2,95 -40,71

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

aftrek deuropening inkomhal/ sanitair -1 0,95 2,10 -2,00

2 5,60 3,25 36,40

aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52

sanitair 2 7,30 0,80 11,68

2 3,20 0,80 5,12
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poetsberging 2 1,15 2,60 5,98

2 1,45 2,60 7,54

aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 -1,94

aftrek faience poetsberging -1 1,15 2,60 -2,99

toilet 2 0,95 2,60 4,94

2 1,45 2,60 7,54

aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72

klas 3 2 6,90 3,18 43,88

2 10,45 3,18 66,46

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,70 2,95 -13,87

 aftrek vast raam(geheel) -1 4,70 2,95 -13,87

 aftrek vast raam(geheel) -1 3,90 0,85 -3,32

aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52

aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72

aftrek faience boven meubel K2 -1 2,65 0,40 -1,06

toilet 2 0,90 2,60 4,68

2 1,70 2,60 8,84

aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72

klas 1 2 9,00 3,60 64,80

1 7,90 3,60 28,44

1 13,50 3,60 48,60

1 0,64 3,60 2,30

1 1,83 3,60 6,59

2 0,10 3,60 0,72

2 1,64 3,60 11,81

2 4,60 3,60 33,12

1 6,41 3,60 23,08

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,70 2,95 -13,87

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam -1 6,10 2,95 -18,00

aftrek binnendeur -4 1,05 2,15 -9,03

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87

berging 2 0,90 2,60 4,68

2 2,05 2,60 10,66

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87

aftrek faience boven meubel K2 -1 2,65 0,40 -1,06

tech. berging 2 2,15 2,60 11,18

2 0,90 2,60 4,68

 aftrek (volle) enkele deur -1 0,95 2,50 -2,38

klas 2 2 6,90 3,60 49,68

2 10,45 3,60 75,24

2 0,60 3,60 4,32

aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,70 2,95 -13,87

 aftrek vast raam(geheel) -1 4,70 2,95 -13,87

 aftrek vast raam(geheel) -1 3,90 0,85 -3,32

aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52

aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72

Uitbreiding fh m² 271,77 271,77

nivo 0

boterhammenrefter 2 18,36 3,45 nvt

2 11,00 3,45 nvt

aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,20 2,35 nvt

aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,20 3,20 nvt

-1 11,80 3,20 nvt

aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,40 3,20 nvt

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 nvt

aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 nvt

aftrek opening refter / keuken -1 4,23 1,45 nvt

keuken 2 8,50 3,25 nvt

2 2,40 3,25 nvt

2 0,80 3,25 nvt

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 nvt

aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 nvt

aftrek opening refter / keuken -1 4,23 1,45 nvt

inkomsas 2 3,65 3,45 nvt

2 2,40 3,45 nvt

aangepast sanitair 2 2,20 3,28 nvt

2 1,65 3,28 nvt

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 nvt

sanitair meisjes 2 10,70 3,28 nvt

2 3,75 3,28 nvt
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aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,35 2,25 nvt

aftrek (glazen) binnendeur -1 1,05 2,15 nvt

sanitair jongens 2 10,70 3,28 nvt

2 4,20 3,28 nvt

2 0,95 3,28 nvt

2 0,50 3,28 nvt

aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,35 2,25 nvt

aftrek (glazen) binnendeur -1 1,05 2,15 nvt

poetsberging 4 1,90 3,28 nvt

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 nvt

inkomhal 2 7,60 3,45 nvt

2 5,79 3,45 nvt

aftrek vast raam(geheel) -1 3,20 3,20 nvt

-1 1,56 3,20 nvt

aftrek vast raam(geheel) + dubbele glazen deur -1 3,15 3,20 nvt

aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,20 2,35 nvt

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 nvt

aftrek (glazen) binnendeur -2 1,05 2,15 nvt

 aftrek deur lift +0 -1 1,35 2,15 nvt

nivo 1

trap -en lifthal 2 3,66 4,07 nvt

1 2,95 4,07 nvt

1 2,13 3,39 nvt

1 1,75 3,39 5,93

1 0,53 3,39 nvt

 aftrek deur lift +1 -1 1,35 2,15 -2,90

gang 2 6,88 3,39 46,65

1 1,60 3,39 5,42

1 0,40 3,39 1,36

2 0,15 3,39 1,02

aftrek binnendeur -2 0,90 2,15 -3,87

aftrek enkel raam  - draaikip -1 1,00 2,30 -2,30

sanitair 4 1,34 3,00 16,08

4 1,25 3,00 15,00

aftrek faience -4 1,34 2,15 -11,52

-4 1,25 2,15 -10,75

aftrek binnendeur -2 0,90 2,15 -3,87

klassen oost 1 6,46 3,00 19,38

1 6,73 3,00 20,19

3 7,80 3,00 70,20

 aftrek vast raam -1 1,00 2,80 -2,80

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87

aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -3 3,40 2,30 -23,46

aftrek enkel raam  - draaikip -2 1,00 2,30 -4,60

berging 2 2,55 3,00 15,30

1 2,95 3,00 8,85

1 2,95 3,00 8,85

aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87

klassen west 1 6,73 3,00 20,19

1 6,73 3,00 20,19

3 7,80 3,00 70,20

aftrek vast raam -1 2,20 2,30 -5,06

aftrek vast raam -1 2,20 2,30 -5,06

aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -2 3,40 2,30 -15,64

aftrek enkel raam  - draaikip -3 1,05 2,30 -7,25

gang 1 1,87 3,00 5,61

aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,30 2,80 -3,64

nivo 1,5

traphal 1 1,60 1,93 3,09

1 5,79 1,93 11,17

2 0,81 2,30 3,73

aftrek binnendeur -1 1,10 2,15 -2,37

liftsas 2 1,60 3,00 9,60

2 1,65 3,00 9,90

2 0,52 2,30 2,39

aftrek liftopening -1 1,60 2,15 -3,44

aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26

903.2 schilderen op bepleisterde plafonds

Kleuterpaviljoen fh m² NVT

Uitbreiding fh m² 21,19 21,19
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traphal 1 3,79 4,44 16,83

aftrek rookluik -1 0,80 0,80 -0,64

(poets)berging 1 2,45 1,32 3,23

doorgang traphal/ kapel 1 1,55 0,62 0,96

doorgang liftsas/ kapel 1 1,55 0,52 0,81

903.3 schilderen op gipskartonwanden

Kleuterpaviljoen fh m² 11,97 11,97

Uitbreiding fh m² 164,64 164,64

klassen oost 4 3,56 3,00 42,72

2 5,35 3,00 32,10

klassen west 4 3,56 3,00 42,72

2 5,35 3,00 32,10

1 5,00 3,00 15,00

gang 2 5,35 3,00 32,10

1 5,00 3,00 15,00

2 4,15 3,00 24,90

2 1,22 3,00 7,32

LOT 14 BLOWER DOOR TEST ff 1
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