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DETAILMEETSTAAT

ART |OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL

DEEL 1 ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN
DEEL 2 AANVULLENDE TECHNISCHE BESCHRIJVING
DEEL 3 BESCHRIJVING VAN DE UITVOERINGSWERKEN
LOT1 RUWBOUWWERKEN

100 VOORBEREIDENDE WERKEN, AFBRAAKWERKEN

101 inrichting van de bouwwerf fh ff 1
102 plaatsbeschrijving inb. in werfinrichting
103 toestand van de bouwplaats inb. in we‘rfinrichting
104 veiligheid van de openbare weg en werftoegang inb. in We‘rfinrichting
105 stofdichte schutsels inb.in We‘rfinrichting
106 rooilijn & niveaus inb. in We‘rfinrichting
107 diepsonderingen vh st 4 4
108 beschermingsmaatregelen fh ff 1

110 AFBRAAK- & GESCHIKTMAKINGSWERKEN

110.A |geschiktmaken terrein fh ff 1
verwijderen van bestaande beplanting/ deel ontbossing fh m? 569,00 569,00
beplanting/hagen rond boterhammenrefter 1 25,00
zone ontbossing tpv kleuterpaviljoen 1 544,00

volgens plan goedgekeurd door Agentschap voor Natuur en Bos

110.B |afbraakwerken fh ff 1

betreft naast recupartatie tegels kapel, sanitaire wanden, ... tevens o.a. (niet uitputtende ljjst)

afbraak bestaande boterhammenrefter

afbraak bestaand sanitair (incl. deel luifel)

afbraak afdak (oa.golfplaten, rwa, kolommen,...)

130 GRONDWERKEN

NB grondwerken voor riolen en putten in volle grond: in de EH prijs van betreffend artikel op te nemen

131 graafwerken

Kleuterpavilioen vh m3 179,21 179,21
afgraven teelaarde 1 7,05 11,25 0,17 13,48
1 15,30 15,55 0,17 40,45
1 7,05 11,25 0,17 13,48
funderingsplaat 1| 396,53 1,00 0,20 79,31
uitgraven funderingsbalken (zonder overlap)
FB0.1 1 11,25 0,40 0,60 2,70
FB0.2 1 15,55 0,40 0,60 3,73
FB0.3 1 9,68 0,30 0,60 1,74
FB0.4 1 15,55 0,40 0,60 3,73
FB0.5 1 11,25 0,40 0,60 2,70
FB0.6 1 14,50 0,40 0,60 3,48
1 1,60 0,20 0,60 0,19
FB0.7 1 6,65 0,40 0,60 1,60
FB0.8 1 6,65 0,40 0,60 1,60
FB0.9 1 14,50 0,40 0,60 3,48
FB0.10 1 6,65 0,40 0,60 1,60
FB0.11 1 14,50 0,50 0,60 4,35
FB0.12 1 6,65 0,40 0,60 1,60
Uitbreiding vh | m3 349,90 349,90
afgraven teelaarde 1 9,30 1,60 0,17 2,53
1 11,80 27,70 0,17 55,57
1 3,97 8,20 0,17 5,53
1 1,67 3,55 0,17 1,01
funderingsplaat 1 9,30 1,60 0,20 2,98
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DETAILMEETSTAAT

ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
1 11,80 27,70 0,20 65,37
1 3,97 8,20 0,20 6,51
1 1,67 3,55 0,20 1,19
uitgraven funderingsbalken/-kolommen (zonder overlap)
FBO.1 1 8,20 0,40 0,60 1,97
FB0.2 1 19,90 0,40 0,60 4,78
FBO0.3 1 2,00 0,40 0,60 0,48
FB0.4 1 6,10 0,30 0,60 1,10
FBO0.5 1 26,15 0,40 0,60 6,28
FB0.6 1 3,55 0,40 0,60 0,85
FBO.7 1 5,64 0,40 0,60 1,35
FB0.8 1 8,39 0,40 0,60 2,01
FBO0.9 1 1,37 0,40 0,60 0,33
FBO0.10 1 10,70 0,30 0,60 1,93
FBO0.11 1 14,27 0,40 0,60 3,42
FBO0.12 1 11,00 0,30 0,60 1,98
FB0.13 1 11,00 0,30 0,60 1,98
FBO.14 1 11,00 0,30 0,60 1,98
FBO0.15 1 10,60 0,40 0,60 2,54
FBO0.16 1 8,50 0,40 0,60 2,04
KF0.13 1 0,30 0,30 0,80 0,07
KF0.14 1 0,30 0,30 0,80 0,07
KF0.15 1 0,30 0,30 0,80 0,07
KF0.16 1 0,30 0,30 0,80 0,07
KF0.17 1 0,30 0,30 0,80 0,07
KF0.18 1 0,30 0,30 0,80 0,07
KF0.19 1 0,30 0,30 0,80 0,07
uitgraven 80cm naast funderingsbalken 1 0,60 220,36 132,22
uitgraven 80cm naast funderingskolommen 7 3,00 0,80 0,80 13,44
uitgraven liftput 1 2,10 2,61 1,04 5,70
1 2,25 2,91 0,30 1,96
uitgraven funderingszolen
KZz0.1 - Kz0.7 7 2,00 2,00 0,35 9,80
KZ0.8 1 3,60 2,00 0,35 2,52
KZz0.9 - KZ0.11 3 2,00 2,00 0,35 4,20
KZ0.13 - KZ0.19 7 1,20 1,20 0,30 3,02
KZ0.20 1 2,40 1,15 0,30 0,83
132 grondaanvullingen
132.1 |aanvullingen met uitgegraven grond vh | md NVT
132.2 |aanvullingen met aangevoerde grond vh | md 145,66 145,66
rond funderingsbalken uitbreiding
132.3 |afvoeren van grond op eigen terrein inb.
133 gestabiliseerd zand vh | m3 10,00 10,00
opzoeking
134 aardingslus ZIE PERCEEL 3
140 onderschoeiing FAC
zie meetstaat Ingenieursburo Victor
- beton vh m3 1 1,00
opzoeking
200 RUWBOUWWERKEN
201 funderingen in gewapend beton zie art.220
202 mager beton - folies
202.1 |mager beton - werkvloer
zie meetstaat Ingenieursburo Victor
- beton fh m?3 inb.
- opperviakte fth | m? inb.
202.2 |folies
Kleuterpaviljoen fh | m® 589,97 589,97
onderkant funderingsplaat 1 7,05 11,25 79,31
1 15,30 15,55 237,92
1 7,05 11,25 79,31
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DETAILMEETSTAAT

ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL

rond funderingsbalken 2 4,30 0,94 8,08

2 7,05 0,94 13,25

2 11,25 0,94 21,15

1 29,40 0,94 27,64

1 15,30 0,94 14,38

4 6,65 0,60 15,96

4 10,45 0,60 25,08

2 5,50 0,60 6,60

2 14,50 0,60 17,40

4 8,75 0,60 21,00

2 7,84 0,60 9,41

2 6,36 0,60 7,63

+10% totaal 5,84
Uitbreiding vh | m? 692,45 692,45

onderkant funderingsplaat (tss funderingsbalken) 1 316,85

rond funderingsbalken

FBO.1 1 8,20 0,40 3,28

2 8,20 0,60 9,84

FBO0.2 1 19,90 0,40 7,96

2 19,90 0,60 23,88

FBO0.3 1 1,60 0,40 0,64

2 1,60 0,60 1,92

FBO0.4 1 5,70 0,30 1,71

2 5,70 0,60 6,84

FBO0.5 1| 26,15 0,40 10,46

2| 26,15 0,60 31,38

FBO0.6 1 3,55 0,40 1,42

2 3,55 0,60 4,26

FBO.7 1 5,64 0,40 2,26

2 5,64 0,60 6,77

FBO0.8 1 8,39 0,40 3,36

2 8,39 0,60 10,07

FBO0.9 1 1,37 0,40 0,55

2 1,37 0,60 1,64

FB0.10 1 10,70 0,30 3,21

2 10,70 0,60 12,84

FBO0.11 1 14,27 0,40 5,71

2 14,27 0,60 17,12

FBO0.12 1 11,00 0,30 3,30

2 11,00 0,60 13,20

FB0.13 1 11,00 0,30 3,30

2 11,00 0,60 13,20

FBO0.14 1 11,00 0,30 3,30

2 11,00 0,60 13,20

FB0.15 1 10,60 0,40 4,24

2 10,60 0,60 12,72

FBO0.16 1 8,50 0,40 3,40

2 8,50 0,60 10,20

KF0.13 4 0,30 0,60 0,72

KF0.14 4 0,30 0,60 0,72

KF0.15 4 0,30 0,60 0,72

KF0.16 4 0,30 0,60 0,72

KF0.17 4 0,30 0,60 0,72

KF0.18 4 0,30 0,60 0,72

KF0.19 4 0,30 0,60 0,72

liftput 2 2,10 1,04 4,37

2 2,61 1,04 5,43

1 2,25 2,91 0,30 1,96

rond funderingszolen

KZz0.1 - Kz0.7 7 2,00 2,00 28,00

7 8,00 0,35 19,60

KZ0.8 1 3,60 2,00 7,20

1 11,20 0,35 3,92

KZ0.9 - KZ0.11 3 2,00 2,00 12,00

3 8,00 0,35 8,40

KZ0.13 - KZ0.19 7 1,20 1,20 10,08

7 4,80 0,30 10,08

KZ0.20 1 2,40 1,15 2,76

1 9,10 0,30 2,73

+10% totaal 6,86

CAMPUS KAJEE - FASE Il
PERCEEL 1 : ALGEMENE BOUWWERKEN
Aanbesteding (december 2019)

ATRIO Architectenassociatie



DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L H m?2 m3| TOTAAL
210 METSELWERKEN
213 gevelmetselwerken
Kleuterpaviljoen fh | m? 297,53 297,53
gevel oost 1 1,40 4,79 6,71
1 6,30 3,39 21,36
1 14,75 3,39 50,00
1 6,95 3,39 23,56
1 21,05 0,60 12,63
aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,00 3,00 -42,00
aftrek vast raam(geheel) -2 4,80 3,00 -28,80
gevel zuid 1 11,05 4,29 47,40
1 4,20 4,79 20,12
1 11,15 0,60 6,69
aftrek vast raam(geheel) -1 4,00 0,90 -3,60
gevel west 1 7,05 4,29 30,24
1 15,30 4,79 73,29
1 7,05 4,79 33,77
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -3 4,80 3,00 -43,20
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam -1 6,20 3,00 -18,60
gevel noord 1 4,20 4,79 20,12
1 11,05 4,79 52,93
aftrek (volle) enkele deur -1 1,05 2,25 -2,36
aftrek vast raam(geheel) -1 4,00 0,90 -3,60
luifel 2 1,60 1,11 3,55
1 28,00 1,11 31,08
retour luifel 2 1,60 0,20 0,64
1 28,00 0,20 5,60
Uitbreiding fh m? 436,20 436,20
gevel zuid 1 2,62 4,65 12,18
gevel oost 1 27,70 3,80 105,26
1 1,60 4,30 6,88
aftrek vast raam(geheel) -1 3,30 3,30 -10,89
-1 0,95 3,30 -3,14
aftrek dubbele glazen deuren -1 2,40 3,30 -7,92
aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,40 3,30 -47,52
1 27,90 4,65 129,74
aftrek enkel raam - draaikip -2 1,20 2,40 -5,76
aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -3 3,60 2,40 -25,92
gevel noord 1 1,66 3,80 6,31
aftrek vast raam(geheel) -1 1,66 3,30 -5,48
1 9,10 4,30 39,13
1 2,50 4,30 10,75
1 3,97 5,20 20,64
1 4,27 4,65 19,86
1 11,69 4,11 48,05
aftrek vast raam -1 1,20 2,90 -3,48
-1 2,40 2,40 -5,76
aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,50 2,90 -4,35
gevel west 1 1,60 4,30 6,88
1 19,50 4,30 83,85
aftrek dubbele glazen deuren -1 2,40 3,30 -7,92
aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 12,00 3,30 -39,60
1 8,20 5,20 42,64
aftrek glazen deur + zijlicht -2 1,60 2,35 -7,52
1 27,70 4,11 113,85
aftrek enkel raam - draaikip -4 1,20 2,40 -11,52
aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -2 3,60 2,40 -17,28
aftrek vast raam -1 2,40 2,40 -5,76
214 metselwerken in opstanden & binnenmuren
214.1  |binnenmuren in snelbouw (incl. kimlagen)
- dikte 14cm
Kleuterpaviljoen fh | m? 287,46 287,46
binnenspouwblad 1 7,05 4,15 29,26
aftrek balk B0.12 -1 7,05 1,14 -8,04
1 14,80 3,64 53,87
aftrek balk B0.11 -1 14,80 0,43 -6,36
1 7,05 3,64 25,66
aftrek balk B0.10 -1 5,70 0,43 -2,45
aftrek vast raam(geheel) -2 4,90 3,05 -29,89
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L H m?2 m3| TOTAAL
aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,10 3,05 -43,01
1 10,45 3,64 38,04
aftrek balk B0.4 -1 4,80 0,45 -2,16
aftrek vast raam(geheel) -1 4,10 0,95 -3,90
1 7,05 3,64 25,66
aftrek balk B0.7 -1 5,60 0,43 -2,41
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,90 3,05 -14,95
1 4,30 4,10 17,63
1 14,80 4,10 60,68
aftrek kolom KO0.1 -1 1,20 3,21 -3,85
aftrek balk B0.5 -1 7,20 0,70 -5,04
aftrek balk B0.6 -1 5,80 0,70 -4,06
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam -1 6,30 3,05 -19,22
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,90 3,05 -14,95
1 4,30 4,10 17,63
aftrek (volle) enkele deur -1 1,15 2,30 -2,65
aftrek latei -1 1,50 -1,50
1 7,05 4,15 29,26
aftrek balk B0.8 -1 5,60 0,65 -3,64
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,90 3,05 -14,95
1 10,45 4,15 43,37
aftrek balk B0.1 -1 4,80 0,45 -2,16
aftrek vast raam(geheel) -1 4,10 0,95 -3,90
binnenmuren 1 5,60 3,64 20,38
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
aftrek latei -1 1,50 -1,50
aftrek binnenraam -1 3,10 0,65 -2,02
aftrek balk B0.3 -1 3,70 0,30 -1,11
1 4,85 4,10 19,89
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
aftrek latei -1 1,50 -1,50
1 15,10 4,10 61,91
aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52
aftrek latei -2 1,50 -3,00
aftrek binnenraam -1 2,90 0,65 -1,89
aftrek balk B0.9 -1 3,60 0,30 -1,08
1 4,70 4,15 19,51
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
aftrek latei -1 1,50 -1,50
1 3,50 4,15 14,53
aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72
aftrek latei -1 1,50 -1,50
1 0,60 4,15 2,49
1 2,25 4,15 9,34
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
aftrek latei -1 1,50 -1,50
1 4,70 4,10 19,27
- dikte 9cm
Kleuterpaviljoen fh | m? 92,16 92,16
binnenmuren 2 3,20 3,64 23,30
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
aftrek latei -1 1,50 -1,50
aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 -1,94
aftrek latei -1 1,50 -1,50
1 2,20 3,64 8,01
1 1,45 3,64 5,28
1 9,10 3,64 33,12
aftrek binnenraam -1 4,00 0,65 -2,60
aftrek deuropening -1 1,05 2,15 -2,26
aftrek latei -1 1,50 -1,50
2 1,64 4,10 13,45
1 4,30 4,10 17,63
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87
aftrek latei -1 1,50 -1,50
1 0,90 4,10 3,69
1 1,70 3,64 6,19
1 1,00 3,64 3,64
aftrek deuropening -1 0,80 2,15 -1,72
aftrek latei -1 1,50 -1,50
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DETAILMEETSTAAT

ART OMSCHRIJVING VH | EH X L H m?2 m3| TOTAAL
214.2.1 |binnenmuren in zichtbetonblokken(incl. voegwerken) (incl. kimlagen)
- dikte 19cm
Uitbreiding fh m? 136,90 136,90
muur met bestaande kapel 1 16,64 3,95 65,73
1 6,18 5,45 33,68
1 3,72 0,91 3,39
aftrek opening naar bestaand gebouw -1 1,10 2,30 -2,53
muur refter / sanitair 1 11,00 3,95 43,45
aftrek kolom K0.3 -1 0,20 4,01 -0,80
aftrek balk B0.17 -1 2,80 0,30 -0,84
aftrek dubbele glazen deur -1 2,20 2,35 -5,17
- dikte 14cm
Uitbreiding fh | m? 298,60 298,60
nivo 0
binnenspouwblad (gevel oost) 1 24,00 3,98 95,52
1 1,75 3,81 6,67
1 3,30 3,98 13,13
aftrek balk B0.6 -1 4,20 0,46 -1,93
aftrek balk B0.7 -1 15,30 0,46 -7,04
aftrek balk B0.8 -1 3,30 0,46 -1,52
aftrek vast raam(geheel) -1 3,10 3,35 -10,39
-1 1,20 3,35 -4,02
aftrek dubbele glazen deur -1 2,45 3,35 -8,21
aftrek raamgeheel dubbele deuren -1 14,50 3,35 -48,58
binnenspouwblad (gevel noord) 1 1,66 3,98 6,61
aftrek balk B0.11 -1 1,66 0,46 -0,76
aftrek vast raam(geheel) -1 1,66 3,35 -5,56
1 8,50 3,81 32,39
1 2,50 3,98 9,95
1 3,97 3,98 15,80
binnenspouwblad (gevel west) 1 1,60 3,81 6,10
1 19,50 3,98 77,61
aftrek balk B0.2 -1 3,10 0,46 -1,43
aftrek balk B0.3 -1 12,90 0,46 -5,93
aftrek dubbele glazen deur -1 2,50 3,35 -8,38
aftrek raamgeheel dubbele deuren -1 12,10 3,35 -40,54
1 7,95 3,98 31,64
aftrek glazen deur + zijlicht -2 1,65 2,40 -7,92
opstand dakrand lager deel 1 7,95 0,85 6,76
1 3,57 0,85 3,03
binnenmuren 1 7,60 3,98 30,25
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
aftrek deur lift +0 -1 1,35 2,15 -2,90
-2 1,05 2,15 -4,52
1 2,16 3,98 8,60
1 1,60 3,98 6,37
1 8,55 3,98 34,03
1 0,90 3,98 3,58
1 1,42 3,98 5,65
1 0,22 3,98 0,88
1 8,50 3,98 33,83
aftrek balk B0.24 -1 2,40 0,30 -0,72
aftrek opening refter / keuken -1 4,23 1,60 -6,77
aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 -1,94
-1 1,80 2,15 -3,87
1 0,85 2,95 2,51
nivo 1
binnenspouwblad (gevel zuid) 1 2,30 3,53 nt zicht
binnenspouwblad (gevel oost) 1 27,40 3,53 beton
aftrek enkel raam - draaikip -2 1,30 2,45 beton
aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -3 3,70 2,45 beton
opstand dakrand terras 1 1,35 0,25 nt zicht
binnenspouwblad (gevel noord) 1 15,32 3,53 nt zicht
aftrek balk B1.12 -1 3,10 0,38 nt zicht
aftrek vast raam -1 2,50 2,45 nt zicht
-1 1,30 2,95 nt zicht
aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,60 2,95 nt zicht
opstand dakrand terras 1 8,60 0,25 nt zicht
binnenspouwblad (gevel west) 1 24,15 3,53 beton
1 3,30 3,53 nt zicht
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L H m2 m3| TOTAAL
aftrek enkel raam - draaikip -3 1,30 2,45 beton
-1 1,30 2,45 nt zicht
aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -2 3,70 2,45 beton
aftrek vast raam -1 2,50 2,45 beton
opstand dakrand terras 1 1,35 0,25 nt zicht
binnenmuren 1 6,88 3,53 24,29
aftrek balk B1.2 -1 2,40 0,30 -0,72
aftrek binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87
1 6,86 3,53 nt zicht
1 2,95 3,53 10,41
1 4,11 3,53 nt zicht
3 1,60 3,53 nt zicht
aftrek deur lift +1 -1 1,35 2,15 nt zicht
nivo 1,5/ dak
1 5,95 1,69 10,06
1 1,60 1,69 2,70
1 1,60 1,69 nt zicht
1 1,60 1,94 nt zicht
aftrek opening lift +1,5 -1 1,60 2,51 nt zicht
opstand dakrand 1 2,30 0,45 nt zicht
1 27,40 0,45 nt zicht
1 15,36 0,45 nt zicht
1 27,45 0,45 nt zicht
- dikte 9cm
Uitbreiding fh | m? 59,56 59,56
nivo 0
aangepast sanitair 1 2,30 3,98 9,15
1 1,65 3,98 6,57
sanitair 1 2,15 3,98 8,56
1 0,90 3,98 3,58
poetsberging 1 1,90 3,98 7,56
1 1,90 3,98 7,56
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
inkomsas 1 2,50 3,98 9,95
1 3,65 3,98 14,53
aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,40 2,35 -5,64
nivo 1
sanitair 1 2,77 3,51 nt zicht
1 1,25 3,51 nt zicht
aftrek binnendeur -2 0,90 2,15 nt zicht
214.2.2 |binnenmuren in betonblokken
- dikte 19cm
Uitbreiding fh | m? 34,86 34,86
muur met bestaande kapel 1 7,03 5,45 38,31
aftrek opening naar bestaand gebouw -1 1,50 2,30 -3,45
- dikte 14cm
Uitbreiding fh | m? 151,75 151,75
nivo 1
binnenspouwblad (gevel zuid) 1 2,30 3,53 8,12
opstand dakrand terras 1 1,35 0,25 0,34
binnenspouwblad (gevel noord) 1 15,32 3,53 54,08
aftrek balk B1.12 -1 3,10 0,38 -1,18
aftrek vast raam -1 2,50 2,45 -6,13
-1 1,30 2,95 -3,84
aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,60 2,95 -4,72
opstand dakrand terras 1 8,60 0,25 2,15
binnenspouwblad (gevel west) 1 3,30 3,53 11,65
aftrek enkel raam - draaikip -1 1,30 2,45 -3,19
opstand dakrand terras 1 1,35 0,25 0,34
binnenmuren 1 6,86 3,53 24,22
1 4,11 3,53 14,51
3 1,60 3,53 16,94
aftrek deur lift +1 -1 1,35 2,15 -2,90
nivo 1,5/ dak
1 4,10 1,69 6,93
1 1,60 1,69 2,70
1 1,60 1,94 3,10
aftrek opening lift +1,5 -1 1,60 2,51 -4,02
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DETAILMEETSTAAT

ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
opstand dakrand 1 2,30 0,45 1,04
1 27,40 0,45 12,33
1 15,36 0,45 6,91
1 27,45 0,45 12,35
- dikte 9cm
Uitbreiding fh | m? 10,24 10,24
nivo 1
sanitair 1 2,77 3,51 9,72
1 1,25 3,51 4,39
aftrek binnendeur -2 0,90 2,15 -3,87
214.3 |binnenmuren in cellenbeton (kimblokken) inb. in art.214.1&214.2
214.4 |aanwerken en vermetsen van bestaande muren
Uitbreiding vh m3 2,00 2,00
aanmetsen van muren tpv doorgang met kapel
215 vochtisolatie in metselwerk muren fh ff 1
217 verluchting & schouwen ZIE PERCEEL 2
220 STRUCTUURWERKEN
zie meetstaat Ingenieursburo Victor
221 gewapend beton
221.1 |funderingszolen(gewapend) NVT
221.2 |funderingsbalken
Kleuterpaviljoen
- beton fh m3 44,89 44,891
FBO0.1 1 11,25 0,40 0,80 3,60
FB0.2 1 15,55 0,40 0,80 4,98
FBO0.3 1 9,68 0,30 0,80 2,32
FB0.4 1 15,55 0,40 0,80 4,98
FBO0.5 1 11,25 0,40 0,80 3,60
FB0.6 1 15,30 0,40 0,80 4,90
1 1,60 0,20 0,80 0,26
FBO.7 1 7,45 0,40 0,80 2,38
FBO0.8 1 7,45 0,40 0,80 2,38
FB0.9 1 15,30 0,40 0,80 4,90
FB0.10 1 7,05 0,40 0,80 2,26
FBO0.11 1 14,90 0,50 0,80 5,96
FBO0.12 1 7,45 0,40 0,80 2,38
- wapening vh kg 2254
Uitbreiding
- beton vh m3 49,070 49,070
FB0.1 1 8,20 0,40 0,80 2,62
FBO0.2 1 19,90 0,40 0,80 6,37
FB0.3 1 2,00 0,40 0,80 0,64
FB0.4 1 6,10 0,30 0,80 1,46
FB0.5 1 26,15 0,40 0,80 8,37
FBO0.6 1 3,55 0,40 0,80 1,14
FB0.7 1 6,04 0,40 0,80 1,93
FBO0.8 1 8,79 0,40 0,80 2,81
FB0.9 1 2,17 0,40 0,80 0,69
FB0.10 1 11,40 0,30 0,80 2,74
FBO0.11 1 15,77 0,40 0,80 5,05
FBO0.12 1 11,80 0,30 0,80 2,83
FB0.13 1 11,80 0,30 0,80 2,83
FBO0.14 1 11,80 0,30 0,80 2,83
FBO0.15 1 11,80 0,40 0,80 3,78
FBO0.16 1 9,30 0,40 0,80 2,98
- wapening vh kg
80 3926
221.3 |funderingsplaten
Kleuterpavilioen
- beton fh m?3 79,31 79,306
FP0.1 1| 396,53 0,20 79,31
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
- wapening vh kg 4689
Uitbreiding
- beton th m3 73,507 73,507
FP0.1 (liftput) 1 6,55 0,30 1,97
PV0.1 1} 357,71 0,20 71,54
- wapening vh kg
75 5513
221.4  |funderingskolommen/ kolomopstortingen
Uitbreiding
- beton fh m3 0,504 0,504
KF0.13 1 0,30 0,30 0,80 0,07
KF0.14 1 0,30 0,30 0,80 0,07
KF0.15 1 0,30 0,30 0,80 0,07
KF0.16 1 0,30 0,30 0,80 0,07
KF0.17 1 0,30 0,30 0,80 0,07
KF0.18 1 0,30 0,30 0,80 0,07
KF0.19 1 0,30 0,30 0,80 0,07
- wapening vh kg 50
100
- bekisting inb.
221.5 |kolomzolen
Uitbreiding
- beton fh m3 19,544 19,544
KZ0.1 1 2,00 2,00 0,35 1,40
KZ0.2 1 2,00 2,00 0,35 1,40
KZ0.3 1 2,00 2,00 0,35 1,40
KZ0.4 1 2,00 2,00 0,35 1,40
KZ0.5 1 2,00 2,00 0,35 1,40
KZ0.6 1 2,00 2,00 0,35 1,40
KZ0.7 1 2,00 2,00 0,35 1,40
KZ0.8 1 3,60 2,00 0,35 2,52
KZ0.9 1 2,00 2,00 0,35 1,40
KZ0.10 1 2,00 2,00 0,35 1,40
KZ0.11 1 2,00 2,00 0,35 1,40
KZ0.13 1 1,20 1,20 0,30 0,43
KZ0.14 1 1,20 1,20 0,30 0,43
KZ0.15 1 1,20 1,20 0,30 0,43
KZ0.16 1 1,20 1,20 0,30 0,43
KZ0.17 1 1,20 1,20 0,30 0,43
KZ0.18 1 1,20 1,20 0,30 0,43
KZ0.19 1 1,20 1,20 0,30 0,43
- wapening vh kg 2345
120
221.6 |betonwanden
Uitbreiding
- beton fh m3 21,866 21,866
wanden liftschacht 2 2,10 0,30 1,04 1,31
1 2,01 0,20 1,04 0,42
1 2,01 0,30 1,04 0,63
Wwi1.1 1 24,15 0,17 3,56 14,62
raamopening -1 2,50 0,17 2,50 -1,06
-3 1,30 0,17 2,50 -1,66
-2 3,70 0,17 2,50 -3,15
W1.2 1 27,40 0,17 3,56 16,58
raamopening -2 1,30 0,17 2,50 -1,11
-3 3,70 0,17 2,50 -4,72
- netwapening vh kg 1651
- bijlegwapening vh kg 330
- bekisting inb.
221.7 |kolommen
Kleuterpavilioen
- beton fh m3 0,70 0,697
K0.1 1 1,20 0,14 4,15 0,70
- wapening vh kg 73
- bekisting inb.
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m2 m3| TOTAAL
Uitbreiding
- beton fh m3 1,879 1,879
K0.1 1 0,18 0,13 3,55 0,08
K0.2 1 0,18 0,13 3,55 0,08
K0.3 1 0,18 0,18 4,01 0,13
K0.4 1 0,18 0,18 3,82 0,12
K0.5 1 0,18 0,18 3,82 0,12
K0.6 1 0,18 0,18 3,82 0,12
K0.7 1 0,12 0,12 3,81 0,06
K0.8 1 0,12 0,12 3,48 0,05
K0.9 1 0,18 0,13 3,55 0,08
K0.10 1 0,18 0,13 3,55 0,08
K0.11 1 0,18 0,13 3,55 0,08
K0.12 1 0,12 0,12 3,55 0,05
K0.13 1 0,12 0,12 3,93 0,06
K0.14 1 0,12 0,12 3,93 0,06
K0.15 1 0,12 0,12 3,93 0,06
K0.16 1 0,12 0,12 3,93 0,06
K0.17 1 0,12 0,12 3,93 0,06
K0.18 1 0,12 0,12 3,93 0,06
K0.19 1 0,12 0,12 3,93 0,06
K1.1 1 0,12 0,12 2,50 0,04
K1.2 1 0,12 0,12 3,56 0,05
K1.3 1 0,12 0,12 3,56 0,05
K1.4 1 0,12 0,12 3,56 0,05
K1.5 1 0,12 0,12 3,56 0,05
K1.6 1 0,12 0,12 2,50 0,04
K1.7 1 0,12 0,12 2,50 0,04
K1.8 1 0,12 0,12 2,50 0,04
- wapening vh kg 282
150
- bekisting inb.
221.8 |balken & lintelen
Kleuterpaviljoen
- beton fh m3 9,29 9,294
B0.1 1 4,90 0,14 0,45 0,31
B0.2 1 4,10 0,14 0,51 0,29
B0.3 1 3,60 0,14 0,30 0,15
B0.4 1 4,90 0,14 0,45 0,31
B0.5 1 6,90 0,14 0,94 0,91
B0.6 1 5,40 0,14 0,94 0,71
B0.7 1 5,90 0,14 0,63 0,52
B0.8 1 5,90 0,14 0,94 0,78
B0.9 1 3,60 0,14 0,30 0,15
B0.10 1 5,90 0,14 0,63 0,52
B0.11 1 14,60 0,14 0,43 0,88
B0.12 1 7,05 0,14 1,14 1,13
B0.13 1 27,50 0,14 0,60 2,31
B0.14 1 1,75 0,14 0,60 0,15
B0.15 1 2,20 0,14 0,60 0,18
- wapening vh kg 1341
- bekisting inb.
Uitbreiding
- beton th m3 6,807 6,807
B0.2 1 12,90 0,14 0,64 1,16
B0.3 1 3,10 0,14 0,64 0,28
B0.6 1 4,20 0,14 0,64 0,38
B0.7 1 15,30 0,14 0,64 1,37
B0.8 1 3,30 0,14 0,64 0,30
B0.9 1 2,85 0,14 0,60 0,24
B0.11 1 1,81 0,14 0,64 0,16
B0.12 1 4,42 0,14 0,73 0,45
B0.17 1 2,80 0,14 0,30 0,12
B0.24 1 2,40 0,14 0,30 0,10
B0.25 1 4,51 0,14 0,60 0,38
B0.26 1 8,80 0,14 0,40 0,49
B1.1 1 6,54 0,17 0,80 0,89
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DETAILMEETSTAAT

ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
B1.2 1 2,40 0,14 0,30 0,10
B1.3 1 2,20 0,14 0,40 0,12
B1.12 1 3,10 0,14 0,63 0,27
- wapening vh kg 953
140
- bekisting inb.
222 fundering d.m.v. palen NVT
223 secanspalenwand NVT
224 staalconstructie
224.1 |murforwapening SOG 1
224.2 |profielstaal (incl. RF-schilderwerken)
Kleuterpaviljoen vh kg 347
KO0.1 (HEB 140) 1 3,21 34,36 110,30
K0.2 (HEB 140) 1 3,21 34,36 110,30
K0.3 (HEB 140) 1 3,21 34,36 110,30
kop -en voetplaten, bouten, moeren, lassen, ... 5% 17
Uitbreiding vh kg 20912 20912
B0.1 (HEB260) 1 7,95 94,76 753,34
B0.4 (HEB280) 1 4,52| 105,09 475,01
B0.5 (HEB200) 1 1,89 62,46 118,05
B0.10 (HEB200) 1 1,78 62,46 111,18
B0.13 (HEB240) 1 3,72 84,79 315,42
B0.14 (HEB240) 1 2,64 84,79 223,85
B0.15 (HEB200) 1 2,15 62,46 134,29
B0.16 (HEB200) 1 2,15 62,46 134,29
B0.18 (HEB320) 1 4,05| 129,07 522,73
B0.19 (HEB320) 1 7,26| 129,07 937,05
B0.20 (HEB320) 1 4,05| 129,07 522,73
B0.21 (HEB320) 1 7,26| 129,07 937,05
B0.22 (HEB320) 1 4,05| 129,07 522,73
B0.23 (HEB320) 1 7,26| 129,07 937,05
K0.1 (KP 200x150x10mm) 1 3,55 57,36 203,63
K0.2 (KP 200x150x10mm) 1 3,55 57,36 203,63
K0.3 (KP 200x200x10mm) 1 4,01 57,37 230,05
K0.4 (KP 200x200x10mm) 1 3,82 57,37 219,15
K0.5 (KP 200x200x10mm) 1 3,82 57,37 219,15
K0.6 (KP 200x200x10mm) 1 3,82 57,37 219,15
K0.7 (KP 140x140x8mm) 1 3,81 32,03 122,03
KO0.8 (KP 140x140x8mm) 1 3,48 32,03 111,46
K0.9 (KP 200x150x10mm) 1 3,55 57,36 203,63
K0.10 (KP 200x150x10mm) 1 3,55 57,36 203,63
K0.11 (KP 200x150x10mm) 1 3,55 57,36 203,63
K0.12 (KP 140x140x8mm) 1 3,55 32,03 113,71
K0.13 (KP 140x140x8mm) 1 3,93 32,03 125,88
K0.14 (KP 140x140x8mm) 1 3,93 32,03 125,88
K0.15 (KP 140x140x8mm) 1 3,93 32,03 125,88
K0.16 (KP 140x140x8mm) 1 3,93 32,03 125,88
K0.17 (KP 140x140x8mm) 1 3,93 32,03 125,88
K0.18 (KP 140x140x8mm) 1 3,93 32,03 125,88
K0.09 (KP 140x140x8mm) 1 3,93 32,03 125,88
B1.4 (HEB300) 1 8,41| 119,26 1002,98
B1.5 (HEB300) 1 7,26 119,26 865,83
B1.6 (HEB300) 1 8,41| 119,26 1002,98
B1.7 (HEB 300) 1 7,26| 119,26 865,83
B1.8 (HEB300) 1 8,41| 119,26 1002,98
B1.9 (HEB300) 1 7,26| 119,26 865,83
B1.10 (HEB300) 1 8,41 119,26 1002,98
B1.11 (HEB300) 1 7,26| 119,26 865,83
B1.13 (HEB160) 3 1,50 94,76 426,42
B1.14 (HEB160) 3 1,95 94,76 554,35
K1.1 (KP 140x140x8mm) 1 2,50 32,03 80,08
K1.2 (KP 140x140x8mm) 1 3,56 32,03 114,03
K1.3 (KP 140x140x8mm) 1 3,56 32,03 114,03
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ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
K1.4 (KP 140x140x8mm) 1 3,56 32,03 114,03
K1.5 (KP 140x140x8mm) 1 3,56 32,03 114,03
K1.6 (KP 140x140x8mm) 1 2,50 32,03 80,08
K1.7 (KP 140x140x8mm) 1 2,50 32,03 80,08
K1.8 (KP 140x140x8mm) 1 2,50 32,03 80,08
kop -en voetplaten, bouten, moeren, lassen, ... 10% 1901
225 geprefabriceerde gewapende vloerelementen
raveelconstructies/ verankeringswapening inb. in eenheidsprijs welfsel
225.1 |welfsels 20+5 cm druklaag (inbegrepen)
Kleuterpavilioen
- beton fh m? 137,64 137,64
WO0.1 1 137,64
- wapening vh kg 484
226 breedvloerplaten
Kleuterpaviljoen
- beton fh m? 286,08 286,08
PO.1 1 208,68
P0.2 1 77,40
- wapening predallen vh kg inb.in eenheidsprijs m?predallen
- beton opstortlaag vh | md 42,912 42,912
P0.1+P0.2 1| 286,08 0,15 42,912
- wapening opstortlaag vh kg 1844
- bekisting inb.
- beton fh m2 896,48 896,48
P0.1 1 331,85
P0.2 1 15,40
P0.3 1 118,43
P1.1 1 412,21
P1.2 1 19,59
aftrek rookluik -1 1,00 1,00 -1,00
- wapening predallen vh kg inb.in eenheidsprijs m?predallen
- beton opstortlaag fh m3 132,103 132,103
P0.1+P0.2 1| 347,25 0,15 52,088
P0.3 1| 118,43 0,13 15,396
P1.1+P1.2 1| 430,80 0,15 64,620
- wapening opstortlaag vh kg 6605 6605
opstort P0.1+P0.2+P0.3 1 67,48 50,00 3374
opstort P1.1+P1.2 1 64,62 50,00 3231
- bekisting inb.
227 elementen in prefab en architectonisch beton
227.1 |trappen en bordessen
Uitbreiding (incl. bordessen)
- rechte trapvluchten h. 5,86cm met ingestorte antislipneus fh st 1 1
228 verankering van gevelelementen en metselwerken
228.1 |verankeringen voor metselwerken inb.
228.2 |verankeringen van elementen in architectonisch beton inb.
229 maken van openingen fh ff 1
traphal/ bestaande kapel 1 1,10 0,60 2,30 1,52
liftsas/ bestaande kapel 1 1,55 0,60 2,30 2,14
230 NATUURSTEEN - BLAUWE HARDSTEEN
231 blauwe hardsteen - dorpels
Kleuterpaviljoen fh | dms 0,557 557,33
*vast raam(geheel) 2 4,90 0,21 0,05 0,103
2 4,10 0,18 0,05 0,074
*raamgeheel met dubbele deuren 1 14,10 0,21 0,05 0,148
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ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
*raamgeheel met schuifraam + enkel deur 3 4,90 0,21 0,05 0,154
*raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam 1 6,30 0,21 0,05 0,066
*volle enkele deur 1 1,15 0,21 0,05 0,012
Uitbreiding fh | dm?3 0,460 460,01
*vast raam(geheel)
gevel oost 1 3,35 0,21 0,05 0,035
1 1,00 0,21 0,05 0,011
gevel noord 1 1,71 0,21 0,05 0,018
1 2,40 alu.
1 1,30 0,21 0,05 0,014
gevel west 1 2,40 alu.
*enkel raam - draaikip
gevel oost 2 1,20 alu.
gevel west 4 1,20 alu.
*raamgeheel met vast + draaikip raam
gevel oost 3 3,60 alu.
gevel west 2 3,60 alu.
*raamgeheel met dubbele deuren
gevel oost 1 14,50 0,21 0,05 0,152
gevel west 1 12,10 0,21 0,05 0,127
*dubbele glazen deuren
gevel oost 1 2,45 0,21 0,05 0,026
gevel west 1 2,50 0,21 0,05 0,026
*enkele glazen deur + zijlicht
gevel noord 1 1,60 0,21 0,05 0,017
gevel west 2 1,65 0,21 0,05 0,035
240 ISOLATIEWERKEN
zie ook voorstudie EPB door bureau GHW
241 gevelisolatie - PUR - dikte 12cm
Kleuterpaviljoen fh m? 298,15 298,15
gevel oost 1 1,40 4,79 6,71
1 6,30 3,39 21,36
1 14,75 3,39 50,00
1 6,95 3,39 23,56
1 21,05 0,60 12,63
aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,00 3,00 -42,00
aftrek vast raam(geheel) -2 4,80 3,00 -28,80
gevel zuid 1 11,05 4,29 47,40
1 4,20 4,79 20,12
1 11,15 0,60 6,69
aftrek vast raam(geheel) -1 4,00 0,90 -3,60
gevel west 1 7,05 4,29 30,24
1 15,30 4,79 73,29
1 7,05 4,79 33,77
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -3 4,80 3,00 -43,20
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam -1 6,20 3,00 -18,60
gevel noord 1 4,20 4,79 20,12
1 11,05 4,79 52,93
aftrek (volle) enkele deur -1 1,05 2,25 -2,36
aftrek vast raam(geheel) -1 4,00 0,90 -3,60
luifel 2 1,60 1,13 3,62
1 28,00 1,13 31,64
retour luifel 2 1,60 0,20 0,64
1 28,00 0,20 5,60
Uitbreiding fh m? 436,20 436,20
gevel zuid 1 2,62 4,65 12,18
gevel oost 1 27,70 3,80 105,26
1 1,60 4,30 6,88
aftrek vast raam(geheel) -1 3,30 3,30 -10,89
-1 0,95 3,30 -3,14
aftrek dubbele glazen deuren -1 2,40 3,30 -7,92
aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,40 3,30 -47,52
1 27,90 4,65 129,74
aftrek enkel raam - draaikip -2 1,20 2,40 -5,76
aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -3 3,60 2,40 -25,92
gevel noord 1 1,66 3,80 6,31
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ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m2 m3| TOTAAL
aftrek vast raam(geheel) -1 1,66 3,30 -5,48
1 9,10 4,30 39,13
1 2,50 4,30 10,75
1 3,97 5,20 20,64
1 4,27 4,65 19,86
1 11,69 4,11 48,05
aftrek vast raam -1 1,20 2,90 -3,48
-1 2,40 2,40 -5,76
aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,50 2,90 -4,35
gevel west 1 1,60 4,30 6,88
1 19,50 4,30 83,85
aftrek dubbele glazen deuren -1 2,40 3,30 -7,92
aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 12,00 3,30 -39,60
1 8,20 5,20 42,64
aftrek glazen deur + zijlicht -2 1,60 2,35 -7,52
1 27,70 4,11 113,85
aftrek enkel raam - draaikip -4 1,20 2,40 -11,52
aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -2 3,60 2,40 -17,28
aftrek vast raam -1 2,40 2,40 -5,76
242 isolatie onder vloer (boven buitenomgeving) - PUR
242.1 |isolatie onder vloer - PUR - dikte 12cm
Kleuterpaviljoen fh | m? 33,60 33,60
onder luifel 1 28,00 1,20 33,60
Uitbreiding fh m? 113,44 113,44
onder luifel 1 23,75 4,35 103,31
1 3,75 2,70 10,13
244 akoestische houtwolcementplaat - dikte 3,5cm
Kleuterpaviljoen fh | m? 33,60 33,60
onder luifel 1 28,00 1,20 33,60
Uitbreiding fh | m? 113,44 113,44
onder luifel 1 23,75 4,35 103,31
1 3,75 2,70 10,13
250 RIOLERING EN PUTTEN
251 voorbereidende werkzaamheden - fh ff 1
aanpassing van bestaande riolering
252 nieuwe rioolbuizen
Kleuterpaviljoen
-@ 110mm fh l.m. 94,70 94,70
rwa 1 0,95 0,95
1 11,15 11,15
1 0,50 0,50
1 14,90 14,90
1 0,50 0,50
dwa 1 9,00 9,00
1 1,70 1,70
2 1,40 2,80
1 1,05 1,05
1 1,00 1,00
1 5,15 5,15
1 0,85 0,85
1 1,70 1,70
1 1,65 1,65
1 0,95 0,95
fec 1 1,00 1,00
1 3,65 3,65
1 3,00 3,00
1 1,90 1,90
1 1,20 1,20
recuperatie regenwater 1 15,30 15,30
1 9,90 9,90
1 4,90 4,90
-@ 125mm fh L.m. 45,72 45,72
rwa 1 7,55 7,55
1 3,80 3,80
1 6,60 6,60
dwa 1 5,45 5,45
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ART OMSCHRIJVING VH | EH X L H m?2 m3| TOTAAL
1 4,17 4,17
1 9,25 9,25
fec 1 1,90 1,90
1 3,00 3,00
1 4,00 4,00
-@ 160mm fh | Lm. 52,90 52,90
rwa 1 11,50 11,50
1 21,60 21,60
dwa 1 8,55 8,55
1 11,25 11,25
-@ 200mm fh | Lm. 57,79 57,79
rwa 1 0,95 0,95
RW put, aansluitingen, infiltratiebekken, naar toezichtsput 1 16,74 16,74
verbinding rwa met bestaande riolering 1 16,00 16,00
dwa 1 2,10 2,10
verbinding dwa met bestaande riolering 1 22,00 22,00
-@ 110mm fh | Lm. 91,70 91,70
recuperatie regenwater 1 22,00 22,00
dwa 1 2,10 2,20
1 26,00 26,00
1 2,00 2,10
1 1,20 1,20
1 2,60 2,60
1 5,80 5,80
1 1,20 1,20
dwa (vert.) 1 5,00 5,00
rwa 1 3,10 3,10
fec 1 5,50 5,50
1 4,50 4,50
1 5,50 5,50
fec (vert.) 1 5,00 5,00
-@ 125mm fh | Lm. 17,90 17,90
dwa 1 2,10 2,10
rwa 1 1,00 1,00
1 5,00 5,00
fec 1 6,20 6,20
1 3,50 3,50
1 2,20 2,20
-@ 160mm fh | Lm. 42,80 42,80
dwa 1 7,00 7,00
1 5,20 5,20
1 5,10 5,10
rwa 1 19,50 19,50
fec 1 4,00 4,00
1 2,00 2,00
-@ 200mm fh | Lm. 7,00 7,00
dwa 1 3,00 3,00
rwa 1 4,00 4,00
-@ 250mm fh | Lm. 18,30 18,30
dwa 1 2,70 2,70
1 1,10 1,10
rwa 1 4,50 4,50
RW put, aansluitingen, infiltratiebekken, naar toezichtsput 1 10,00 10,00
253 toezichtsputten in pvc
Kleuterpaviljoen
- @ 600 met geleidebodem + gasdicht deksel fh st. 1 1
- @ 600 + terugslagklep gasdicht deksel fh st. 1 1
- @ 315 + deksel fh st. 1 1
Uitbreiding
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
- @ 600 met geleidebodem + gasdicht deksel fh st. 1 1
- @ 600 + terugslagklep + gasdicht deksel fh st. 1 1
254 sifonputten in pvc
Kleuterpaviljoen fh st. 1 1
Uitbreiding fh st. 1 1
255 regenwaterput en infiltratievoorziening
255.1 |- regenwaterput (10 000l) incl filterput
Kleuterpavilioen fh st. 2 2
- regenwaterput incl filterput
Uitbreiding NVT
255.2 |infiltratiebekken (incl.graafwerken)
- infiltratiekratten 7,2m?2
Kleuterpaviljoen fh ff 1
Uitbreiding fh ff 1
256 septische put
- septische put 42201 (18IE)
Kleuterpaviljoen : fh st. 1 1
- septische put 131001l (40IE)
Uitbreiding fh st. 1 1
257 wachtbuizen
-@ 160mm vh | Lm. 4,00
LOT 2 DAKWERKEN & REGENWATERAFVOER
260 DAKWERKEN & REGENWATERAFVOER
261 dakuitvulling - dampscherm - dakisolatie
261.1 |Isolerend hellingsbeton
Kleuterpaviljoen fh m2 NVT
Uitbreiding fh m?2 NVT
261.2 |dampscherm
Kleuterpaviljoen fh m2 438,64 438,64
lager dak 1 190,00
opstanden lager dak 2 12,05 0,30 7,23
2 27,20 0,30 16,32
hoger dak 1 203,31
opstanden hoger dak 2 21,55 0,30 12,93
2 14,75 0,30 8,85
Uitbreiding fh m2 518,66 518,66
groot dak 1 395,00
opstanden groot dak 2 27,10 0,30 16,26
1 15,36 0,30 4,61
2 2,30 0,30 1,38
lager dak 1 7,40 3,57 26,42
opstanden lager dak 2 3,57 0,30 2,14
2 7,40 0,30 4,44
dak trap -en lifthal 1 10,77 2,12 22,83
aftrek rookluik -1 1,00 1,00 -1,00
zijkanten dak trap -en lifthal 2 1,95 1,98 7,72
1 10,35 1,98 20,49
opstanden rookluik 4 1,00 0,30 1,20
terras 1 8,60 1,25 10,75
1 1,45 0,35 0,51
opstanden terras 2 8,60 0,30 5,16
2 1,25 0,30 0,75
261.3 |thermische isolatie - PIR
261.3.1 |thermische isolatie - PIR - dikte 16cm
Kleuterpaviljoen fh m? 393,31 393,31
lager dak 1 190,00
hoger dak 1 203,31
Uitbreiding fh m2 468,17 468,17
groot dak 1 395,00
lager dak 1 7,40 3,57 26,42
dak trap -en lifthal 1 10,77 2,12 22,83
aftrek rookluik -1 1,00 1,00 -1,00
zijkanten dak trap -en lifthal 2 2,12 1,66 7,04
1 10,77 1,66 17,88
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
261.3.2 |thermische isolatie - PIR - dikte 10cm
Uitbreiding fh m2 10,75 10,75
terras 1 8,60 1,25 10,75
262 dakbedekking platte daken
262.1 |dakbedekking - gewoon
Kleuterpavilioen th m?2 468,86 468,86
lager dak 1 190,00
opstanden lager dak 2 12,05 0,50 12,05
2 27,20 0,50 27,20
hoger dak 1 203,31
opstanden hoger dak 2 21,55 0,50 21,55
2 14,75 0,50 14,75
Uitbreiding fh m?2 513,31 513,31
groot dak 1 395,00
opstanden groot dak 2 27,10 0,50 27,10
1 15,36 0,50 7,68
2 2,30 0,50 2,30
lager dak (helft) 1 3,70 3,57 13,21
opstanden lager dak 1 3,57 0,50 1,79
2 3,70 0,50 3,70
dak trap -en lifthal 1 10,77 2,12 22,83
aftrek rookluik -1 1,00 1,00 -1,00
zijkanten dak trap -en lifthal 2 1,95 1,65 6,44
1 10,35 1,65 17,08
opstanden rookluik 4 1,00 0,50 2,00
terras (tpv tegels) 1 6,25 1,25 7,81
1 1,45 0,35 0,51
opstanden terras 2 6,25 0,50 6,25
1 1,25 0,50 0,63
262.2 |dakbedekking - wortelwerend
Uitbreiding fh m?2 24,61 24,61
lager dak - deel groendak 1 3,70 3,57 13,21
opstanden lager dak 1 3,57 0,50 1,79
2 3,70 0,50 3,70
terras - deel groendak 1 2,35 1,25 2,94
opstanden terras 2 2,35 0,50 2,35
1 1,25 0,50 0,63
groendak - extensief
Uitbreiding fh m2 16,15 16,15
lager dak - deel groendak 1 3,70 3,57 13,21
terras - deel groendak 1 2,35 1,25 2,94
263 dakafwerking
263.1 |dakranden
Kleuterpaviljoen fh |str.m 122,50 122,50
lager dak 1 28,00 28,00
1 7,05 7,05
1 12,05 12,05
1 1,20 1,20
hoger dak 2 22,35 44,70
2 14,75 29,50
Uitbreiding fh | str.m 102,70 102,70
groot dak 1 27,90 27,90
1 27,70 27,70
1 15,36 15,36
2 2,30 4,60
lager dak 1 8,20 8,20
2 3,57 7,14
terras 1 8,60 8,60
2 1,60 3,20
264 regenwaterafvoer
264.1 |tapbuizen en vergaarbakken
Kleuterpaviljoen fh st 7 7
Uitbreiding fh st 8 8
265.2 |spuwers
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DETAILMEETSTAAT

ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m2 m3| TOTAAL
Kleuterpaviljoen fh st. 7 7
Uitbreiding fh st. 8 8

265.3 |regenwater afvoer in zink (100x100mm)

Kleuterpaviljoen fh | str.m 31,05 31,05
3 4,15 12,45
4,65 18,60
Uitbreiding fh |str.m 10,000 10,00
gevel noord 1 4,40 4,40
gevel west 1 4,00 4,00
1 1,60 1,60
regenwater afvoer in zink (120x120mm)
Uitbreiding fh | str.m 32,00 32,00
gevel noord 1 8,00 8,00
gevel west 3 8,00 24,00

266 rookluiken

- rookluik (100x100cm) fh st. 1 1

koepel daktoegang

- rookluik (100x100cm) fh st. 1 1

267 bevestigingspunten op dak (volgens veiligheidscodrdinator)

Kleuterpavilioen ff 1

Uitbreiding ff 1

LOT3 SMEEDWERKEN
270 METAALWERKEN

271 leuningen & borstweringen in staal
271.1 |borstwering gegalvaniseerd staal
Uitbreiding fh m2 15,00 15,00
terras 1 9,30 1,20 11,16
2 1,60 1,20 3,84
271.2 |trapleuning
Uitbreiding fh | str.m 25,55 25,55
binnentrap 4 0,40 1,60
1 1,80 1,80
2 1,35 2,70
1 1,50 1,50
2 1,80 3,60
2 1,55 3,10
1 1,10 1,10
1 1,35 1,35
1 0,60 0,60
2 1,10 2,20
2 3,00 6,00
1 4,35 4,35
271.3 muurgreep
Uitbreiding fh |str.m 8,30 8,30
binnentrap 1 1,35 1,35
1 1,50 1,50
1 1,10 1,10
1 4,35 4,35
272 rechte buitentrap in gegalvaniseerd staal (h: 414cm) ff 1
LOT 4 AFWERKINGEN VAN WANDEN EN PLAFONDS
300 AFWERKINGEN VAN WANDEN EN PLAFONDS
302 herstellen en aansluiten van bestaande bepleistering
Uitbreiding vh | m? 5,00 5,00
kapel 1 5,00
310 PLEISTERWERKEN
311 bepleisteringen op muren en plafonds
311.1 |bepleistering op muren
Kleuterpaviljoen fh m? 560,32 560,32
inkomhal 2 14,50 3,25 94,25
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L H m?2 m3| TOTAAL
aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 13,80 2,90 -40,02
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
aftrek deuropening inkomhal/ sanitair -1 0,95 2,10 -2,00
2 5,60 3,25 36,40
aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52
sanitair 2 7,30 3,18 46,43
2 3,20 3,18 20,35
aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52
aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 -1,94
aftrek deuropening inkomhal/ sanitair -1 0,95 2,10 -2,00
aangepast sanitair 2 2,20 2,60 11,44
2 1,65 2,60 8,58
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
poetsberging 2 1,15 2,60 5,98
2 1,45 2,60 7,54
aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 -1,94
toilet 2 0,95 2,60 4,94
2 1,45 2,60 7,54
aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72
klas 3 2 6,90 3,18 43,88
2 10,45 3,18 66,46
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,70 2,95 -13,87
aftrek vast raam(geheel) -1 4,60 2,90 -13,34
aftrek vast raam(geheel) -1 3,80 0,80 -3,04
aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52
aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72
toilet 2 0,90 2,60 4,68
2 1,70 2,60 8,84
aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72
klas 1 2 9,00 3,60 64,80
1 7,90 3,60 28,44
1 13,50 3,60 48,60
1 0,64 3,60 2,30
1 1,83 3,60 6,59
2 0,10 3,60 0,72
2 1,64 3,60 11,81
2 4,60 3,60 33,12
1 6,41 3,60 23,08
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,60 2,90 -13,34
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam -1 6,00 2,90 -17,40
aftrek binnendeur -4 1,05 2,15 -9,03
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87
berging 2 0,90 2,60 4,68
2 2,05 2,60 10,66
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87
tech. berging 2 2,15 2,60 11,18
2 0,90 2,60 4,68
aftrek (volle) enkele deur -1 0,85 2,45 -2,08
klas 2 2 6,90 3,60 49,68
2 10,45 3,60 75,24
2 0,60 3,60 4,32
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,60 2,90 -13,34
aftrek vast raam(geheel) -1 4,60 2,90 -13,34
aftrek vast raam(geheel) -1 3,80 0,80 -3,04
aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52
aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72
Uitbreiding fh m? 180,52 180,52
nivo 0
boterhammenrefter 2 18,36 3,45 nvt
2 11,00 3,45 nvt
aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,20 2,35 nvt
aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,20 3,20 nvt
-1 11,80 3,20 nvt
aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,40 2,35 nvt
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 nvt
aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 nvt
aftrek opening refter / keuken -1 4,23 1,60 nvt
keuken 2 8,50 3,25 nvt
2 2,40 3,25 nvt
2 0,80 3,25 nvt
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 nvt
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ART OMSCHRIJVING VH | EH X L H m?2 m3| TOTAAL
aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 nvt
aftrek opening refter / keuken -1 4,23 1,60 nvt
inkomsas 2 3,65 3,45 nvt
2 2,40 3,45 nvt
aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,40 2,35 nvt
aftrek dubbele glazen deur -1 2,40 3,20 nvt
aangepast sanitair 2 2,20 3,28 nvt
2 1,65 3,28 nvt
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 nvt
sanitair meisjes 2 10,70 3,28 nvt
2 3,75 3,28 nvt
aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,35 2,25 nvt
aftrek (glazen) binnendeur -1 1,05 2,15 nvt
sanitair jongens 2 10,70 3,28 nvt
2 4,20 3,28 nvt
2 0,92 3,28 nvt
2 0,50 3,28 nvt
aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,35 2,25 nvt
aftrek (glazen) binnendeur -1 1,05 2,15 nvt
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 nvt
poetsberging 4 1,90 3,28 nvt
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 nvt
inkomhal 2 7,60 3,45 nvt
2 5,79 3,45 nvt
aftrek vast raam(geheel) -1 3,20 3,20 nvt
-1 1,56 3,20 nvt
aftrek vast raam(geheel) + dubbele glazen deur -1 3,15 3,20 nvt
aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,20 2,35 nvt
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 nvt
aftrek (glazen) binnendeur -2 1,05 2,15 nvt
aftrek deur lift +0 -1 1,35 2,15 nvt
nivo 1
trap -en lifthal 2 3,66 4,07 nvt
1 2,95 4,07 nvt
1 2,13 3,39 nvt
1 1,75 3,39 5,93
1 0,53 3,39 nvt
aftrek deur lift +1 -1 1,35 2,15 -2,90
gang 2 6,88 3,39 46,65
1 1,60 3,39 5,42
1 0,40 3,39 1,36
2 0,15 3,39 1,02
aftrek binnendeur -2 0,90 2,15 -3,87
aftrek enkel raam - draaikip -1 1,00 2,30 -2,30
sanitair 4 1,34 3,00 16,08
4 1,25 3,00 15,00
aftrek binnendeur -2 0,90 2,15 -3,87
klassen oost 1 6,46 3,00 19,38
1 6,73 3,00 20,19
3 7,80 3,00 spuitpl.
aftrek vast raam -1 1,00 2,80 -2,80
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87
aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -3 3,40 2,30 spuitpl.
aftrek enkel raam - draaikip -2 1,00 2,30 spuitpl.
berging 2 2,55 3,00) spuitpl.
1 2,95 3,00 spuitpl.
1 2,95 3,00 spuitpl.
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 spuitpl.
klassen west 1 6,73 3,00 20,19
1 6,73 3,00 20,19
3 7,80 3,00 spuitpl.
aftrek vast raam -1 2,20 2,30 -5,06
aftrek vast raam -1 2,20 2,30 spuitpl.
aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -2 3,40 2,30 spuitpl.
aftrek enkel raam - draaikip -3 1,05 2,30 spuitpl.
gang 1 1,87 3,00 5,61
aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,30 2,80 -3,64
nivo 1,5
traphal 1 1,60 1,93 3,09
1 1,60 1,93 nvt
1 5,79 1,93 nvt
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
1 5,79 1,93 11,17
2 0,81 2,30 3,73
aftrek binnendeur -1 1,10 2,15 -2,37
liftsas 2 1,60 3,00 9,60
2 1,65 3,00 9,90
2 0,52 2,30 2,39
aftrek liftopening -1 1,60 2,15 -3,44
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
312 spuitpleister
312.1 |spuitpleister op muren
Uitbreiding fh m?2 113,53 113,53
klassen oost 3 7,80 3,00 70,20
aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -3 3,40 2,30 -23,46
aftrek enkel raam - draaikip -2 1,00 2,30 -4,60
berging 2 2,55 3,00 15,30
1 2,95 3,00 8,85
1 2,95 3,00 8,85
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87
klassen west 3 7,80 3,00 70,20
aftrek vast raam -1 2,20 2,30 -5,06
aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -2 3,40 2,30 -15,64
aftrek enkel raam - draaikip -3 1,05 2,30 -7,25
312.2 |spuitpleister op plafonds
Kleuterpavilioen fh m?2 NVT
Uitbreiding fh m?2 21,22 21,22
traphal 1 5,79 2,95 17,08
aftrek rookluik -1 0,80 0,80 -0,64
doorgang traphal/ kapel 1 1,55 0,66 1,02
doorgang liftsas/ kapel 1 1,10 0,80 0,88
liftsas +1,5 1 1,80 1,60 2,88
320 BEKLEDINGEN EN GIPSWANDEN
321 brandwerende platen Rf='60
Uitbreiding vh m2 4,00 4,00
opzoeking
322 bekleding in gipskarton
Kleuterpaviljoen fh m2 11,97 11,97
omkasting san-bloc 1 1,20 0,95 1,14
1 1,20 0,90 1,08
1 0,25 0,90 0,23
1 0,25 0,95 0,24
1 1,20 3,30 3,96
1 1,20 2,45 2,94
1 0,25 2,30 0,58
1 0,25 2,45 0,61
4 1,20 0,25 1,20
Uitbreiding fh m2 25,26 25,26
omkasting san-bloc 9 1,20 0,89 9,61
9 0,25 0,89 2,00
7 1,20 0,86 7,22
7 0,25 0,86 1,51
1 1,20 0,89 1,07
1 0,25 0,89 0,22
2 1,20 1,25 3,00
2 0,25 1,25 0,63
323 systeemplafond in rotswolplaten
Kleuterpaviljoen fh m? 348,31 348,31
inkomhal 1 5,40 5,60 30,24
1 9,10 2,30 20,93
sanitair 1 7,30 3,20 23,36
aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63
poetsberging 1 1,15 1,45 1,67
toilet 1 0,95 1,45 1,38
klas 3 1 6,90 10,45 72,11
aftrek (gedecentraliseerd) ventilatieunit -1 0,78 1,60 -1,25
toilet 1 0,90 1,70 1,53
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klas 1 1 7,90 9,00 71,10
1 5,60 4,30 24,08
1 6,41 4,60 29,49
aftrek (gedecentraliseerd) ventilatieunit -2 0,78 1,60 -2,49
berging 1 0,90 2,05 1,85
tech. berging 1 0,90 2,15 1,94
klas 2 1 6,90 4,70 32,43
1 6,30 3,50 22,05
1 6,90 2,25 15,53
aftrek (gedecentraliseerd) ventilatieunit -1 0,78 1,60 -1,25
Uitbreiding fh m2 689,69 689,69
nivo 0
inkomhal 1 4,12 4,65 19,16
1 2,20 2,95 6,49
aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63
sanitair meisjes 1 32,07 32,07
sanitair jongens 1 35,88 35,88
inkomsas 1 2,40 3,65 8,76
keuken + berging 1 8,50 2,40 20,40
aftrek muur -1 0,15 0,80 -0,12
refter 1 11,00 15,56 171,16
1 8,50 2,80 23,80
nivo 1
trap -en lifthal 1 1,89 1,25 2,36
gang 1 4,11 1,20 4,93
1 2,77 1,60 4,43
sanitair 2 1,34 1,25 3,35
klassen oost 3 6,86 8,00 164,64
gang 1 1,60 22,80 36,48
berging 1 2,55 2,95 7,52
klassen west 3 6,86 8,00 164,64
aftrek (gedecentraliseerd) ventilatieunit -6 0,78 1,60 -7,48
aftrek gipskartonwanden -4 2,95 0,40 -4,72
-1 5,00 0,40 -2,00
-4 3,56 0,40 -5,70
324 gipskartonwanden (incl. inwerken stalen kolommen)
Kleuterpaviljoen fh m2 NVT
Uitbreiding fh m2 256,62 256,62
nivo 1
klassen 4 5,35 3,51 75,11
4 2,95 3,51 41,42
4 0,15 3,51 2,11
8 3,56 3,51 99,96
2 5,00 3,51 35,10
2 0,15 3,51 1,05
gang 1 1,90 3,51 6,67
aftrek glazen binnendeur + zijlicht -1 1,60 3,00 -4,80
LOT5 BUITENSCHRIJINWERK
400 SCHRIINWERK
410 BUITENSCHRIINWERK
411 buitenschrijnwerk in aluminium (incl. alu. dorpel)
Kleuterpaviljoen
*vast raam(geheel) fh m? 36,00 36,00
gevel oost 2 4,80 3,00 28,80
gevel zuid 1 4,00 0,90 3,60
gevel noord 1 4,00 0,90 3,60
*raamgeheel met dubbele deuren fh m2 42,00 42,00
gevel oost 1 14,00 3,00 42,00
*raamgeheel met schuifraam + enkel deur fh m? 43,20 43,20
gevel west 3 4,80 3,00 43,20
*raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam fh m?2 18,60 18,60
gevel west 1 6,20 3,00 18,60
*(volle) enkele deur fh m? 2,36 2,36
gevel noord 1 1,05 2,25 2,36
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DETAILMEETSTAAT

ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
Uitbreiding
*vast raam(geheel) fh | m2 34,50 34,50
gevel oost 1 3,30 3,30 10,89
1 0,95 3,30 3,14
gevel noord 1 1,66 3,30 5,48
1 2,40 2,40 5,76
1 1,20 2,90 3,48
gevel west 1 2,40 2,40 5,76
*enkel raam - draaikip fh | m2 17,28 17,28
gevel oost 2 1,20 2,40 5,76
gevel west 4 1,20 2,40 11,52
*raamgeheel met vast + draaikip raam fh m2 43,20 43,20
gevel oost 3 3,60 2,40 25,92
gevel west 2 3,60 2,40 17,28
*raamgeheel met dubbele deuren fh m2 87,12 87,12
gevel oost 1 14,40 3,30 47,52
gevel west 1 12,00 3,30 39,60
*dubbele glazen deuren fh m2 15,84 15,84
gevel oost 1 2,40 3,30 7,92
gevel west 1 2,40 3,30 7,92
*enkel glazen deur + zijlicht fh m2 11,64 11,64
gevel noord 1 1,50 2,90 4,35
gevel west 2 1,55 2,35 7,29

412 bediening deuren

opm. brandvrije binnendeuren drangers of zelfsluitende scharnieren in prijs deur

412.1 |standaard deurdranger

Kleuterpaviljoen fh st. 5 3
Uitbreiding fh st. 3 3

412.2 |systeemdeurdranger

Kleuterpaviljoen fh st. NVT
Uitbreiding fh st. 7 4

412.3 |automatische kantgrendels

Kleuterpaviljoen fh st. 3 NVT
Uitbreiding fh st. 7 2

412.4 |elektrische deurvergrendeling

Kleuterpavilioen fh st. 1 1
Uitbreiding fh st. 3 3
413 nieuwe luifel (incl. stalen geraamte, golfplaten dakbedekking,..)| fh ff 1
420 GLASWERKEN inb.in prijs ramen en deuren

LOT 6 BINNENSCHRIJNWERK
430 BINNENDEUREN EN BINNENRAMEN

431 binnendeuren - vlakke schildersdeur/ beglazing
* breedte 73 cm x 211,5¢cm
Kleuterpaviljoen fh st. 2 2
toilet 1
toilet 1
* breedte 83 cm x 211,5cm
Kleuterpavilioen fh st. 1 1
poetsberging 1
Uitbreiding fh st. 3
keuken 1 3
sanitair +1 2
* breedte 98 cm x 211,5cm
Kleuterpaviljoen fh st. 3 3
klas 3/ klas 1 1
klas 2/ slaapruimte 1
aangepast sanitair 1
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DETAILMEETSTAAT

ART

OMSCHRIJVING

VH

EH

TOTAAL

Uitbreiding

fh

st.

1

poetsberging

* breedte 98 cm x 211,5¢cm -

met beglazing

Kleuterpaviljoen

fh

st.

klas 3/ inkomhal

klas 1/ inkomhal

klas 2/ inkomhal

klas 1/ sanitair

I i L

*breedte 173 cm x 211,5 cm

- dubbele deur

Kleuterpavilioen

fh

st.

berging

fh

st.

berging

berging keuken

PR Nk e

* glazen dubbele deur: 240cm x 235cm

Uitbreiding

fh

st.

inkomsas/ boterhammenrefter

432

brandwerende binnendeuren (incl. zelfsluitend)

432.1

brandwerende binnendeuren in hout

* El 30 - zelfsluitend - breedte 98 cm x 211,5cm

Uitbreiding

fh

st.

aangepast sanitair

liftsas/ kapel

traphal/ kapel

PPk w

* El 30 - zelfsluitend - breedte 128 cm x 211,5cm

Uitbreiding

fh

st.

liftdeur glv en +1

* El 30 - zelfsluitend - breedte 98 cm x 211,5 cm (deel beglaasd)

Uitbreiding

fh

st.

sanitair meisjes

sanitair jongens

* El 30 - zelfsluitend - breedte 103 cm x 300 cm + zijraam 30 cm - beglaasd

fh

st.

gang/ klassen

* El 30 - zelfsluitend - dubbele glazen deur: 220 x 235

fh

st.

inkomhal/ boterhammenrefter

433

Schuifwanden tussen klassen/ gang

- afmetingen: L:150 cm x H:300 cm: 2 stuks

fh

st

- afmetingen: L:265 cm x H:300 cm: 4 stuks

fh

st

- afmetingen: L:315 cm x H:300 cm: 4 stuks

fh

st

440

SCHRIINWERK AFWERKEN

442

buizenkast

vh

m2

10,00

10,00

443

lichte wanden en deuren in kunstharsplaten

443.1

nieuwe lichte wanden en deuren in kunstharsplaten

Kleuterpavilioen (tussenschotten)

fh

m2

9,36

sanitair

1,30

9,36

Uitbreiding (incl. deuren)

fh

31,82

sanitair meisjes

recuperatie

bestaande

sanitair jongens (incl. 7 deuren)

6,40

2,15

13,76

1,40

2,15

18,06

443.2

recuperatie bestaande wanden en deuren sanitair

sanitair jongens

470

VAST MEUBILAIR

nieuwe kasten

472.1

nieuwe kasten

Kleuterpavilijoen
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
- kast K1 fh st 3 3
klas 1 1
klas 2 1
klas 3 1
- kast K2 (incl.lavabo) fh st 2 2
klas 2 1
klas 3 1
- kast K2 (kleiner) (incl.lavabo) fh st 1 1
klas 1 1
Uitbreiding
- kast K3 (incl.lavabo) fh st 2 FAC
klas 1,6 2
- kast K3 (incl.lavabo) kleiner fh st 3 FAC
klas 2,3,5 3
472.2 |nieuwe kastengeheel + bank + kapstokken ff FAC
Kleuterpaviljoen
inkomhal 1
480 UITRUSTING
482 kapstokken
Uitbreiding fh | str.m 17,85 17,85
inkomsas 1 3,05 3,05
gang 2 2,40 4,80
1 5,00 5,00
gang (tpv sanitair) 1 5,00 5,00
LOT 7 STENEN VLOEREN
500 VLOEREN, VLOERAFWERKING EN FAIENCE
501 buitenviloeren en afwerkingen
502 herstelling speelplaats (+ 16m2) en openbare weg en werftoegang ff 1
504 dalles op dragers
Uitbreiding fh m2 8,32 8,32
terras 1 8,60 1,25 10,75
1 1,45 0,35 0,51
aftrek deel groendak -1 2,35 1,25 -2,94
505 waterdoorlatende klinkers (incl. onderfundering)
Kleuterpaviljoen fh m2 99,28 99,28
onderhoudspad 1 31,00 1,60 49,60
2 11,25 0,80 18,00
2 7,85 0,80 12,56
2 4,30 0,80 6,88
1 15,30 0,80 12,24
Uitbreiding fh m2 84,40 84,40
onder trap 1 9,30 2,80 26,04
onderhoudspad 1 2,50 4,40 11,00
1 23,90 1,60 38,24
toegangspaden (gedeelte in helling) 1 3,36
1 2,40 2,40 5,76
506 boordstenen & kantstroken - prefabbeton
Kleuterpaviljoen fh Im 94,70 94,70
rond onderhoudspad 1 31,00 31,00
2 12,85 25,70
2 7,05 14,10
2 4,30 8,60
1 15,30 15,30
Uitbreiding fh Im 41,50 41,50
onder trap 1 11,80 11,80
onderhoudspad 1 1,60 1,60
1 23,90 23,90
toegangspaden 2 0,85 1,70
1 2,50 2,50
520 STENEN VLOEREN EN FAIENCE
522 keramiektegels
522.1 |keramiektegels - vloeren
Kleuterpaviljoen fh m? 81,68 81,68
inkomhal 1 5,40 5,80 31,32
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
1 9,10 2,50 22,75
aftrek putmat -3 2,00 -6,00
sanitair 1 7,30 3,20 23,36
1 1,05 0,10 0,11
aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63
poetsberging 1 1,15 1,45 1,67
toilet 1 0,95 1,45 1,38
toilet 1 0,90 1,70 1,53
technische berging 1 0,90 2,15 1,94
Uitbreiding th m?2 360,43 360,43
nivo 0
boterhammenrefter 1 15,56 11,00 171,16
1 2,80 8,50 23,80
1 14,50 0,15 2,18
1 12,10 0,15 1,82
keuken + berging 1 2,40 4,23 10,15
1 2,40 4,27 10,25
inkomsas 1 3,65 2,40 8,76
aftrek putmat -1 2,45 1,00 -2,45
inkomhal + traphal 1 4,65 4,12 19,16
1 2,95 5,79 17,08
1 2,95 0,15 0,44
aftrek putmat -1 2,40 1,50 -3,60
aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63
sanitair meisjes 1 32,07 32,07
sanitair jongens 1 35,88 35,88
poetsberging 1 1,90 1,90 3,61
nivo 1
gang + traphal 1 18,35
sanitair 2 1,25 1,34 3,35
nivo 1,5
bovenaan trap 1 1,10 0,81 0,89
liftsas 1 1,80 1,60 2,88
1 1,55 0,66 1,02
522.1 |keramiektegels - plinten
Kleuterpaviljoen fh | str.m 38,90 38,90
inkomhal 2 5,80 11,60
2 14,5 29,00
aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,00 -14,00
aftrek binnendeur -3 1,05 -3,15
aftrek deuropening inkomhal/ sanitair -1 1,05 -1,05
poetsberging 1 1,15 1,15
2 1,45 2,90
aftrek binnendeur -1 0,90 -0,90
toilet 2 0,95 1,90
2 1,45 2,90
aftrek binnendeur -1 0,80 -0,80
toilet 2 0,90 1,80
2 1,70 3,40
aftrek binnendeur -1 0,80 -0,80
technische berging 2 0,90 1,80
2 2,15 4,30
aftrek (volle) enkele deur -1 1,15 -1,15
Uitbreiding fh|str.m 96,04 96,04
nivo 0
boterhammenrefter 2 11,00 22,00
2 18,36 36,72
aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 12,00 -12,00
-1 14,40 -14,40
aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,40 -2,40
-1 2,20 -2,20
aftrek binnendeur -1 0,90 -0,90
aftrek dubbbele binnendeur -1 1,80 -1,80
keuken + berging 2 2,40 4,80
1 8,50 8,50
1 4,27 4,27
2 0,80 1,60
aftrek dubbbele binnendeur -1 1,80 -1,80
aftrek binnendeur -1 0,90 -0,90
inkomsas 2 2,40 4,80
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L H m?2 m3| TOTAAL
2 3,65 7,30
aftrek dubbele glazen deur -1 2,40 -2,40
aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,40 -2,40
inkomhal + traphal 2 5,79 11,58
2 7,60 15,20
aftrek vast raam(geheel) -1 2,95 -2,95
-1 0,95 -0,95
aftrek dubbele glazen deur -1 2,40 -2,40
aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,20 -2,20
aftrek binnendeur -1 1,05 -1,05
aftrek binnendeur lift +0 -1 1,35 -1,35
aftrek (glazen)binnendeur -2 1,05 -2,10
aangepast sanitair faience
sanitair meisjes faience
sanitair jongens faience
poetsberging 4 1,90 7,60
aftrek binnendeur -1 1,05 -1,05
nivo 1
trap en lifthal 1 2,27 2,27
1 2,95 2,95
2 6,88 13,76
2 0,40 0,80
2 1,22 2,44
1 1,89 1,89
1 0,67 0,67
aftrek binnendeur -2 0,90 -1,80
aftrek glazen binnendeur -1 1,60 -1,60
aftrek binnendeur lift +1 -1 1,35 -1,35
sanitair faience
nivo 1,5
traphal 2 0,71 1,42
liftsas 2 2,26 4,52
2 1,80 3,60
aftrek liftopening -1 1,60 -1,60
aftrek binnendeur -1 1,05 -1,05
523 Faiencetegels
Kleuterpaviljoen fh m2 58,94 58,94
sanitair 2 7,30 2,15 31,39
2 3,20 2,15 13,76
aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52
aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 -1,94
aftrek deuropening inkomhal/ sanitair -1 1,05 2,15 -2,26
aangepast sanitair 2 2,20 2,60 11,44
2 1,65 2,60 8,58
poetsberging 1 1,15 2,15 2,47
Uitbreiding fh m2 153,96 153,96
nivo 0
aangepast sanitair 2 2,20 2,15 9,46
2 1,65 2,15 7,10
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
sanitair meisjes 2 10,70 2,15 46,01
2 3,75 2,15 16,13
aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,55 2,15 -3,33
aftrek (glazen)binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
sanitair jongens 2 10,70 2,15 46,01
2 4,20 2,15 18,06
2 0,95 2,15 4,09
2 0,50 2,15 2,15
aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,55 2,15 -3,33
aftrek (glazen)binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
nivo 1
sanitair 4 1,34 2,15 11,52
4 1,25 2,15 10,75
aftrek binnendeur -2 0,90 2,15 -3,87
524 raamtabletten natuursteen
Kleuterpaviljoen fh | strm 8,20 8,20
vast raam(geheel) 2 4,10 8,20
Uitbreiding fh | str.m 35,80 35,80
vast raam(geheel) 1 2,50 2,50
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ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
1 2,50 2,50
enkel raam - draaikip 6 1,30 7,80
raamgeheel met vast + draaikip raam 5 4,60 23,00
525 alu profielen
Kleuterpavilioen fh |str.m 15,50 15,50
deurovergang 105cm 4 1,05 4,20
deurovergang 80cm 1 0,80 0,80
rond putmat 3 3,50 10,50
Uitbreiding fh |str.m 11,40 11,40
deurovergang 160cm 1 1,60 1,60
rond putmat 1 2,40 2,40
2 1,00 2,00
1 2,40 2,40
2 1,50 3,00
LOT 8 DEKVLOEREN
530 DEKVLOEREN
531 vloerisolatie
531.1 |thermische vloerisolatie - gespoten PUR - dikte 8cm
Kleuterpaviljoen fh m?2 356,50 356,50
inkomhal 1 5,40 5,80 31,32
1 9,10 2,50 22,75
sanitair 1 7,30 3,20 23,36
aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63
poetsberging 1 1,15 1,45 1,67
toilet 1 0,95 1,45 1,38
klas 3 1 6,90 10,45 72,11
toilet 1 0,90 1,70 1,53
klas 1 1 7,90 9,00 71,10
1 5,60 4,30 24,08
1 6,41 4,60 29,49
1 3,13 0,10 0,31
berging 1 0,90 2,05 1,85
tech. berging 1 0,90 2,15 1,94
klas 2 1 6,90 4,70 32,43
1 6,30 3,50 22,05
1 6,90 2,25 15,53
Uitbreiding fh m2 335,55 335,55
nivo 0
boterhammenrefter 1 15,56 11,00 171,16
1 2,80 8,50 23,80
keuken + berging 1 2,40 4,23 10,15
1 2,40 4,27 10,25
inkomsas 1 3,65 2,40 8,76
inkomhal + traphal 1 4,65 4,12 19,16
1 2,95 5,79 17,08
aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63
sanitair meisjes 1 32,07 32,07
sanitair jongens 1 35,88 35,88
poetsberging 1 1,90 1,90 3,61
531.2 |akoestische vloermat + uitvulling PUR - dikte 1 + 5cm
Uitbreiding fh m2 383,31 383,31
nivo 1
gang + traphal 1 18,35
sanitair 2 1,25 1,34 3,35
gang 1 1,60 22,80 36,48
klassen oost 1 6,86 22,80 156,41
berging 1 2,55 2,95 7,52
klassen west 1 6,86 22,80 156,41
nivo 1,5
bovenaan trap 1 1,10 0,81 0,89
liftsas 1 1,80 1,60 2,88
1 1,55 0,66 1,02
533 chape
533.1 |chape - dikte 8cm (voor vioerverwarming)
Kleuterpavilioen th m?2 350,50 350,50
inkomhal 1 5,40 5,80 31,32
1 9,10 2,50 22,75
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ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
aftrek putmat -1 6,00 -6,00
sanitair 1 7,30 3,20 23,36
aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63
poetsberging 1 1,15 1,45 1,67
toilet 1 0,95 1,45 1,38
klas 3 1 6,90 10,45 72,11
toilet 1 0,90 1,70 1,53
klas 1 1 7,90 9,00 71,10
1 5,60 4,30 24,08
1 6,41 4,60 29,49
1 3,13 0,10 0,31
berging 1 0,90 2,05 1,85
tech. berging 1 0,90 2,15 1,94
klas 2 1 6,90 4,70 32,43
1 6,30 3,50 22,05
1 6,90 2,25 15,53
Uitbreiding fh m?2 329,50 329,50
nivo 0
boterhammenrefter 1 15,56 11,00 171,16
1 2,80 8,50 23,80
keuken + berging 1 2,40 4,23 10,15
1 2,40 4,27 10,25
inkomsas 1 3,65 2,40 8,76
aftrek putmat -1 2,45 1,00 -2,45
inkomhal + traphal 1 4,65 4,12 19,16
1 2,95 5,79 17,08
aftrek putmat -1 2,40 1,50 -3,60
aangepast sanitair 1 2,20 1,65 3,63
sanitair meisjes 1 32,07 32,07
sanitair jongens 1 35,88 35,88
poetsberging 1 1,90 1,90 3,61
533.2 |chape - dikte 6cm
Uitbreiding fh m2 383,31 383,31
nivo 1
gang + traphal 1 18,35
sanitair 2 1,25 1,34 3,35
gang 1 1,60 22,80 36,48
klassen oost 1 6,86 22,80 156,41
berging 1 2,55 2,95 7,52
klassen west 1 6,86 22,80 156,41
nivo 1,5
bovenaan trap 1 1,10 0,81 0,89
liftsas 1 1,80 1,60 2,88
1 1,55 0,66 1,02
LOT9 VLOERBEKLEDINGEN
540 VLOERBEKLEDING
541 vloerbekleding linoleum
Kleuterpaviljoen th m?2 267,09 267,09
klas 3 1 6,90 10,45 72,11
klas 1 1 7,90 9,00 71,10
1 5,60 4,30 24,08
1 6,41 4,60 29,49
1 3,13 0,10 0,31
klas 2 1 6,90 4,70 32,43
1 6,30 3,50 22,05
1 6,90 2,25 15,53
Uitbreiding fh m2 343,15 343,15
gang 1 1,60 22,80 36,48
klassen oost 1 6,86 22,80 156,41
berging 1 2,55 2,95 7,52
klassen west 1 6,86 22,80 156,41
aftrek gyprocwanden -4 3,56 0,40 -5,70
-4 2,95 0,40 -4,72
-1 5,00 0,40 -2,00
-4 2,40 0,13 -1,25
543 plinten (schildersplinten)
Kleuterpavilijoen fh |str.m 62,04 62,04
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ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
klas 3 2 6,90 13,80
2 7,90 15,80
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,90 -4,90
aftrek vast raam(geheel) -1 4,90 -4,90
aftrek binnendeur -2 1,05 -2,10
aftrek binnendeur -1 0,80 -0,80
aftrek vaste kast K1 -1 4,80 -4,80
-1 0,60 -0,60
aftrek vaste kast K2 -1 2,65 -2,65
klas 1 2 7,90 15,80
2 9,00 18,00
2 5,60 11,20
2 4,60 9,20
2 6,41 12,82
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,90 -4,90
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam -1 6,30 -6,30
aftrek binnendeur -4 1,05 -4,20
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 -1,80
aftrek opening klas 1/ slaapruimte -1 3,13 -3,13
aftrek vaste kast K1 -1 4,80 -4,80
-1 0,60 -0,60
aftrek vaste kast K2 -1 2,65 -2,65
klas 2 2 6,90 13,80
2 10,45 20,90
2 0,60 1,20
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,90 -4,90
aftrek vast raam(geheel) -1 4,90 -4,90
aftrek binnendeur -2 1,05 -2,10
aftrek binnendeur -1 0,80 -0,80
aftrek vaste kast K1 -1 4,80 -4,80
-1 0,60 -0,60
aftrek vaste kast K2 -1 2,65 -2,65
-1 0,60 -0,60
Uitbreiding fh | str.m 158,40 158,40
nivo 1
klassen 4 7,80 31,20
2 7,60 15,20
2 6,73 13,46
2 6,46 12,92
aftrek vast raam(geheel) -1 1,20 -1,20
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 -1,80
8 3,56 28,48
4 5,35 21,40
1 5,00 5,00
gang 1 5,00 5,00
2 4,15 8,30
2 5,35 10,70
2 0,27 0,54
berging 2 2,95 5,90
2 2,55 5,10
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 -1,80
544 vioermat
Kleuterpaviljoen fh m2 6,00 6,00
inkomhal 3 2,00 6,00
Uitbreiding fh m2 6,00 6,00
inkomsas 1 2,40 1,00 2,40
inkomhal 1 2,40 1,50 3,60
LOT 13 SCHILDERWERKEN
900 SCHILDERWERKEN
901 schilderwerken met gewone metaallak
902 lakwerk op hout
902.1 |lakwerk op binnendeuren
902.11 |lakwerk op binnendeuren - vlakke schildersdeur/ beglazing
* breedte 73 cm x 211,5¢cm
Kleuterpavilioen fh st. 2 2
toilet 1
toilet 1
* breedte 83 cm x 211,5¢cm
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B H m?2 m3| TOTAAL
Kleuterpaviljoen fh st. 1 1
poetsberging 1
Uitbreiding fh st. 3
keuken 1 3
sanitair +1 2
* breedte 98 cm x 211,5cm
Kleuterpavilioen fh st. 3 3
klas 3/ klas 1 1
klas 2/ slaapruimte 1
aangepast sanitair 1
Uitbreiding fh st. 1 1
poetsberging 1
*breedte 98 cm x 211,5 cm - met beglazing
Kleuterpavilioen fh st. 4 4
klas 3/ inkomhal 1
klas 1/ inkomhal 1
klas 2/ inkomhal 1
klas 1/ sanitair 1
* breedte 173 cm x 211,5 cm - dubbele deur
Kleuterpaviljoen fh st. 1 1
berging 1
Uitbreiding fh st. 2 2
berging 1
berging keuken 1
* glazen dubbele deur: 240cm x 235 cm
Uitbreiding fh st. 1 1
inkomsas/ boterhammenrefter 1
902.12 |lakwerk op brandwerende binnendeuren (incl.zelfsluitend)
* El 30 - zelfsluitend - breedte 98 cm x 211,5 cm
Uitbreiding fh st. 3 3
aangepast sanitair 1
liftsas/ kapel 1
traphal/ kapel 1
* El 30 - zelfsluitend - breedte 128 cm x 211,5cm
Uitbreiding fh st. 2 2
liftdeur glv en +1 2
* El 30 - zelfsluitend - breedte 98 cm x 211,5 cm (deeltje glas)
Uitbreiding fh st. 2 2
sanitair meisjes 1
sanitair jongens 1
* El 30 - zelfsluitend - breedte 103 cm x 300 cm + zijraam 30 cm
Uitbreiding fh st. 1
gang/ klassen 1
* El 30 - zelfsluitend - dubbele glazen deur: 220 x 235 cm
Uitbreiding fh st. 1 1
inkomhal/ boterhammenrefter 1
902.2 |lakwerk op plinten
Kleuterpaviljoen fh | str.m 1 62,04
Uitbreiding fh|str.m 1 158,40
903 schilderen op bepleisterde wanden en plafonds en gipswanden
903.1 |schilderen op bepleisterde wanden
Kleuterpavilioen th m?2 491,68 491,68
inkomhal 2 14,50 3,25 94,25
aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 13,80 2,95 -40,71
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
aftrek deuropening inkomhal/ sanitair -1 0,95 2,10 -2,00
2 5,60 3,25 36,40
aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52
sanitair 2 7,30 0,80 11,68
2 3,20 0,80 5,12
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L H m?2 m3| TOTAAL
poetsberging 2 1,15 2,60 5,98
2 1,45 2,60 7,54
aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 -1,94
aftrek faience poetsberging -1 1,15 2,60 -2,99
toilet 2 0,95 2,60 4,94
2 1,45 2,60 7,54
aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72
klas 3 2 6,90 3,18 43,88
2 10,45 3,18 66,46
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,70 2,95 -13,87
aftrek vast raam(geheel) -1 4,70 2,95 -13,87
aftrek vast raam(geheel) -1 3,90 0,85 -3,32
aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52
aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72
aftrek faience boven meubel K2 -1 2,65 0,40 -1,06
toilet 2 0,90 2,60 4,68
2 1,70 2,60 8,84
aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72
klas 1 2 9,00 3,60 64,80
1 7,90 3,60 28,44
1 13,50 3,60 48,60
1 0,64 3,60 2,30
1 1,83 3,60 6,59
2 0,10 3,60 0,72
2 1,64 3,60 11,81
2 4,60 3,60 33,12
1 6,41 3,60 23,08
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,70 2,95 -13,87
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur + raam -1 6,10 2,95 -18,00
aftrek binnendeur -4 1,05 2,15 -9,03
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87
berging 2 0,90 2,60 4,68
2 2,05 2,60 10,66
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87
aftrek faience boven meubel K2 -1 2,65 0,40 -1,06
tech. berging 2 2,15 2,60 11,18
2 0,90 2,60 4,68
aftrek (volle) enkele deur -1 0,95 2,50 -2,38
klas 2 2 6,90 3,60 49,68
2 10,45 3,60 75,24
2 0,60 3,60 4,32
aftrek raamgeheel met schuifraam + enkel deur -1 4,70 2,95 -13,87
aftrek vast raam(geheel) -1 4,70 2,95 -13,87
aftrek vast raam(geheel) -1 3,90 0,85 -3,32
aftrek binnendeur -2 1,05 2,15 -4,52
aftrek binnendeur -1 0,80 2,15 -1,72
Uitbreiding fh m2 271,77 271,77
nivo 0
boterhammenrefter 2 18,36 3,45 nvt
2 11,00 3,45 nvt
aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,20 2,35 nvt
aftrek raamgeheel met dubbele deuren -1 14,20 3,20 nvt
-1 11,80 3,20 nvt
aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,40 3,20 nvt
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 nvt
aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 nvt
aftrek opening refter / keuken -1 4,23 1,45 nvt
keuken 2 8,50 3,25 nvt
2 2,40 3,25 nvt
2 0,80 3,25 nvt
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 nvt
aftrek binnendeur -1 0,90 2,15 nvt
aftrek opening refter / keuken -1 4,23 1,45 nvt
inkomsas 2 3,65 3,45 nvt
2 2,40 3,45 nvt
aangepast sanitair 2 2,20 3,28 nvt
2 1,65 3,28 nvt
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 nvt
sanitair meisjes 2 10,70 3,28 nvt
2 3,75 3,28 nvt
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L H m?2 m3| TOTAAL
aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,35 2,25 nvt
aftrek (glazen) binnendeur -1 1,05 2,15 nvt
sanitair jongens 2 10,70 3,28 nvt
2 4,20 3,28 nvt
2 0,95 3,28 nvt
2 0,50 3,28 nvt
aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,35 2,25 nvt
aftrek (glazen) binnendeur -1 1,05 2,15 nvt
poetsberging 4 1,90 3,28 nvt
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 nvt
inkomhal 2 7,60 3,45 nvt
2 5,79 3,45 nvt
aftrek vast raam(geheel) -1 3,20 3,20 nvt
-1 1,56 3,20 nvt
aftrek vast raam(geheel) + dubbele glazen deur -1 3,15 3,20 nvt
aftrek glazen dubbele binnendeur -1 2,20 2,35 nvt
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 nvt
aftrek (glazen) binnendeur -2 1,05 2,15 nvt
aftrek deur lift +0 -1 1,35 2,15 nvt
nivo 1
trap -en lifthal 2 3,66 4,07 nvt
1 2,95 4,07 nvt
1 2,13 3,39 nvt
1 1,75 3,39 5,93
1 0,53 3,39 nvt
aftrek deur lift +1 -1 1,35 2,15 -2,90
gang 2 6,88 3,39 46,65
1 1,60 3,39 5,42
1 0,40 3,39 1,36
2 0,15 3,39 1,02
aftrek binnendeur -2 0,90 2,15 -3,87
aftrek enkel raam - draaikip -1 1,00 2,30 -2,30
sanitair 4 1,34 3,00 16,08
4 1,25 3,00 15,00
aftrek faience -4 1,34 2,15 -11,52
-4 1,25 2,15 -10,75
aftrek binnendeur -2 0,90 2,15 -3,87
klassen oost 1 6,46 3,00 19,38
1 6,73 3,00 20,19
3 7,80 3,00 70,20
aftrek vast raam -1 1,00 2,80 -2,80
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87
aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -3 3,40 2,30 -23,46
aftrek enkel raam - draaikip -2 1,00 2,30 -4,60
berging 2 2,55 3,00 15,30
1 2,95 3,00 8,85
1 2,95 3,00 8,85
aftrek dubbele binnendeur -1 1,80 2,15 -3,87
klassen west 1 6,73 3,00 20,19
1 6,73 3,00 20,19
3 7,80 3,00 70,20
aftrek vast raam -1 2,20 2,30 -5,06
aftrek vast raam -1 2,20 2,30 -5,06
aftrek raamgeheel met vast + draaikip raam -2 3,40 2,30 -15,64
aftrek enkel raam - draaikip -3 1,05 2,30 -7,25
gang 1 1,87 3,00 5,61
aftrek glazen deur + zijlicht -1 1,30 2,80 -3,64
nivo 1,5
traphal 1 1,60 1,93 3,09
1 5,79 1,93 11,17
2 0,81 2,30 3,73
aftrek binnendeur -1 1,10 2,15 -2,37
liftsas 2 1,60 3,00 9,60
2 1,65 3,00 9,90
2 0,52 2,30 2,39
aftrek liftopening -1 1,60 2,15 -3,44
aftrek binnendeur -1 1,05 2,15 -2,26
903.2 |schilderen op bepleisterde plafonds
Kleuterpaviljoen fh m? NVT
Uitbreiding fh m? 21,19 21,19
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DETAILMEETSTAAT
ART OMSCHRIJVING VH | EH X L B m?2 m3| TOTAAL
traphal 1 3,79 4,44 16,83
aftrek rookluik -1 0,80 0,80 -0,64
(poets)berging 1 2,45 1,32 3,23
doorgang traphal/ kapel 1 1,55 0,62 0,96
doorgang liftsas/ kapel 1 1,55 0,52 0,81
903.3 |schilderen op gipskartonwanden
Kleuterpavilioen th m?2 11,97 11,97
Uitbreiding fh m?2 164,64 164,64
klassen oost 4 3,56 3,00 42,72
2 5,35 3,00 32,10
klassen west 4 3,56 3,00 42,72
2 5,35 3,00 32,10
1 5,00 3,00 15,00
gang 2 5,35 3,00 32,10
1 5,00 3,00 15,00
2 4,15 3,00 24,90
2 1,22 3,00 7,32
LOT 14 BLOWER DOOR TEST ff 1
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