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Eerste Deel

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN

Tweede Deel AANVULLENDE TECHNISCHE BEPALINGEN

Derde Deel

BESCHRIJVING DER UITVOERINGSWERKEN

LOT 1

RUWBOUWWERKEN

100 voorbereidende werken, afbraak & grondwerken
200 ruwbouwwerken

210 metselwerken

220 structuurwerken

(zie dossier ingenieur stabiliteit)

230 natuursteen

240 isolatiewerken

250 riolering en putten

|LOT 2

DAKWERKEN EN REGENWATERAFVOER

260 dakwerken en regenwaterafvoer

|LOT 3

SMEEDWERKEN

270 metaalwerken

ILOT 4

AFWERKINGEN VAN WANDEN EN PLAFONDS

300 afwerkingen van wanden en plafonds
310 pleisterwerken
320 bekledingen en gipswanden

ILOT 5

BUITENSCHRIINWERK

410 buitenschrijnwerk
420 glaswerken

[LOT 6

BINNENSCHRIJNWERK

430 binnendeuren en binnenramen
440 afwerkingen in schrijnwerk
470 vast meubilair

ILOT 7

STENEN VLOEREN

500 vloeren, vloerafwerking en faience
501 buitenvloeren & afwerkingen
520 stenen vioeren en faience

|LOT 8

DEKVLOEREN

530 dekvloeren

[LOT 9

VLOERBEKLEDINGEN

540 vloerbekledingen

ILOT 12

PERSONENLIFT

(zie dossier ingenieur technieken)

[LOT 13

SCHILDERWERKEN

900 schilderwerken

ILOT 14

BLOWER DOOR TEST

Vierde Deel

Vijfde Deel

DETAILMEETSTAAT

SAMENVATTENDE MEETSTAAT
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BESTEK NUMMER : 17 S 118
AGION NUMMER : V.25766

VOORWERP VAN DE OPDRACHT:CAPACITEITSUITBREIDING FASE II
Bouwen van een nieuw kleuterpaviljoen &
uitbreiden boterhammenrefter met sanitair en klassen
VAN CAMPUS KAJEE TE SCHOTEN
LOT 1: ALGEMENE BOUWWERKEN

AANBESTEDENDE INRICHTING: De aanbestedende inrichting, die instaat voor de betalingen, is
KINDSHEID JESU V.Z.W. Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten

SUBSIDIERENDE OVERHEID: Agentschap voor infrastructuurwerken aan het onderwijs (AGION),
Koning Albert 1l - laan 35, bus 75, 1030 Brussel
tel. 02/221.05.11 en fax. 02/221.05.33

WIJZE VAN GUNNING : openbare aanbesteding
OPENING VAN DE OFFERTES : OFFERTES IN TE DIENEN MET E-TENDERING
VOOR DINSDAG 11 FEBRUARI 2020 OM 11U15

WIJZE VAN PRIJSBEPALING : Wat de prijsbepaling betreft wordt de opdracht aangezien als een
gemengde opdracht, bestaande uit artikels uit te voeren voor een
globale prijs (in meetstaat aangeduid als FH - forfaitaire
hoeveelheid - en artikels uit te voeren volgens prijslijst, aangeduid
als VH - vermoedelijke hoeveelheid.

UITVOERINGSTERMIJN : 240 werkdagen met dien verstande dat het gelijkvloers van de
uitbreiding met het sanitair volledig operationeel moeten zijn na 180
werkdagen

ERKENNING : D klasse 5 of hoger

REGISTRATIE : 00 of overeenstemmend met de uit te voeren werkzaamheden

ONTWERPER : Architectenassociatie ATRIO n.v.

Prinsstraat 5 te 2000 Antwerpen
tel. 03/234.91.06 en fax. 03/227.45.82, e-mail info@atrio.be

AFWIJKINGEN OP DE AUR:
artikel: 11-45-89-91-92-95

Als dit bestek spreekt over gunnings- of aanbestedingsdocumenten, dan bedoelt men daarmee het
bestek, de plannen, en alle bijhorende documenten die gediend hebben als basis van de offerte.

Het bijzonder bestek maakt één geheel uit met de hierna vermelde typebestekken (lijst van de
contractuele documenten). Zij vormen er een bijlage van en maken er een integrerend deel van uit.

Aanbestedingsdossier ter inzage en te koop op het bureel van de ontwerpers : architectenassociatie
ATRIO n.v., Prinsstraat 5, 2000 Antwerpen, tel. 03/234.91.06 (van 9.00 tot 12.00u en van 14.00 tot
17.00u.)

Prijs: 200,00 € dossier incl b.t.w en excl. verzendkosten, bij afhaling contant te betalen of te storten

op rekening 001-2853722-58 van architectenassociatie Atrio n.v. te Antwerpen. Electronische
verzending van het dossier of downloaden site is gratis

BIJHOREND PLANS :

- PLANNEN ARCHITECTUUR (architectenassociatie ATRIO n.v.) : plannen 1 t/m 12
- PLANNEN STUDIEBUREAU TECHNIEKEN (ontwerpbureau speciale technieken TECNOBEL n.v.)

- PLANNEN STUDIEBUREAU STABILITEIT (IngenieursburO victor bvba.)
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PARTIJEN

1.

BOUWHEER/ OPDRACHTGEVER
KINDSHEID JESU v.z.w.

Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten
T.:036418671

W.: www.campuskajee.be

ARCHITECT ONTWERP/ UITVOERING
Architectenassociatie ATRIO nv
Prinsstraat 5, 2000 Antwerpen

T.: 03234 91 06

E.: info@atrio.be

STUDIE STABILITEIT
IngenieursburO VICTOR
Brechtsebaan 28 bus 3, 2900 Schoten
T.: 03 6646 46 36

E.: info@vicing.be

STUDIE TECHNIEKEN
Studiebureau Tecnobel n.v.

Hilda Ramstraat 55, 2600 Berchem
T.: 03218 80 25

E.: info@tecnobel.be

EPB VERSLAGGEVING EN OPVOLGING
GHW bvba

Opitterpoort 10, 3960 Bree

T..08 948 13 81

E.: info@ghw.be

VEILIGHEIDSCOORDINATIE

FEYS bvb

Professor Dewulfstraat 188, 8970 Poperinge
T..0573327 18

E.: info@feysbvba.be
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DEEL | : ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN

11 REGLEMENTAIRE EN CONTRACTUELE DOCUMENTEN

1.1.1. LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE REGLEMENTAIRE TEKSTEN SPECIFIEK VOOR DEZE
OPDRACHT

Reglementering inzake de overheidsopdrachten

I~ Basiswet

de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten.

7 Voorschriften inzake o.m. bekendmaking en informatie, selectie, prijsbepaling, opmaak,
indienen en opening offertes, regelmatigheid en keuze van de aannemer

het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren
7 Voorschriften inzake de uitvoering van de opdracht

het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

'~ Voorschriften inzake de motivering en informatieplicht

de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Reglementering betreffende de erkenning van de aannemers

7 De wet van 20 maart 1991 (BS van 06.04.1991) houdende regeling van de erkenning van
aannemers van werken, gewijzigd bij wet van 19 september 1994 (BS van 08.03.1996).

7 Hetkoninklijk besluit van 26 september 1991 (BS van 18.10.1991) tot vaststelling van bepaalde
toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van
aannemers van werken.

I~ Het ministerieel besluit van 27 september 1991 (BS van 18.10.1991) tot nadere bepaling van
de indeling van de werken volgens hun aard in categorieén en ondercategorieén met betrekking
tot de erkenning van de aannemers.

7 Het ministerieel besluit van 27 september 1991 (BS van 18.10.1991) betreffende de bij de
aanvragen voor een erkenning, een voorlopige erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen
vereist met toepassing van artikel 3, par. 1 van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van
de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten.

Reglementering betreffende de arbeidsbescherming en betreffende de veiligheid

7 Het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB).

7 Het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI).

+ Dewetvan 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk  (BS 18 september 1996), gewijzigd bij de wetten van 13 februari 1998
(BS 19 februari 1998), 28 februari 1999 en 5 maart 1999 (BS 18 maart1999) en haar
uitvoeringsbesiluiten.
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*  Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 (BS van 07.02.2001) betreffende de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen.

*  HetBesluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen
over het energiebeleid.

1.1.2 LIJST VAN DE CONTRACTUELE DOCUMENTEN

= Het typebestek nr. VL100 (laatste uitgave) "Permanente administratieve bijlage bij de bijzondere
bestekken betreffende de overeenkomsten van bouwwerken".

= Het standaardbestek nr. 240 (laatste uitgave) betreffende de mechanische en elektrische installaties
en uitrustingen voor telecommunicatie - "Algemene administratieve en contractuele bepalingen".

= De gemeenschappelijke en de eengemaakte technische specificaties (STS) en, voorzover het
bijzondere bestek of het typebestek ernaar verwijst, het typebestek nr.104 (laatste uitgave), delen 1
en 2 "Aannemingen van bouwkundige werken - Technische voorschriften” en de addenda.

= Het typebestek nr. 105 (laatste uitgave) "Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling".
= Het standaardbestek nr. 250 (laatste uitgave) voor de wegenbouw.

= De omzendbrieven nr. 576.N.M./6, gebruik van geotextiel, van 25 april 1985, nr. 576.N.M./7 van 23
november 1989 en N.M./8 van 20 december 1989.

= Het typebestek nr. 400 (laatste uitgave) "Aanneming van mechanische en elektrische installaties en
constructies”

= De volgende afleveringen van de algemene aannemingsvoorwaarden in zoverre de voorschriften
ervan niet in tegenspraak zijn met die van de later verschenen EN-normen en NBN-normen:

Aflevering 1: grondwerken en bouwputten, baggerwerken - funderingsheiwerk - inheien van
damplanken - rijswerk - bezoding - bezaaiingen - beplantingen.

Aflevering 2: kalk, stukadoorgips - cement - stenen.

Aflevering 3: bouwstenen.

Aflevering 4.1:  betonwerken.

Aflevering 6: teer - bitumen - asfalt.

Aflevering 7: metaalconstructies.

Aflevering 10: bescherming van de ferrometalen tegen corrosie.

Aflevering 12:  pakkingen van gevulcaniseerde rubber voor stijve onderdelen die koud water,
stadsgas of samengeperste lucht bevatten.

= Het verwijzingsbestek nr. 901 ("Onderhouds-, verbouwings- en aanpassingswerken van gebouwen
en hun omgeving" werd afgeschaft. Dit wordt vervangen door document904 (= basisteksten voor
bijzondere bestekken inzake ruwbouw en afwerking) en kan bekomen worden bij de Regie der
Gebouwen (www.regiedergebouwen.be).

= Het "Sanitair reglement" samengesteld uit de technische voorlichtingsnota's nrs. 114 en 120 van het
W.T.C.B.

= De omzendbrief van 24 januari 1995 van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur "Kostenschaal
voor aannemersmateriaal CMK-93" (BS van 09.03.1995).

= De Europese normen en de gehomologeerde of geregistreerde NBN-normen, uitgegeven door het
Belgisch Instituut voor Normalisatie, inzonderheid die waarnaar dit bestek en de andere contractuele
documenten verwijzen voorzover zij twee maanden eerder dan de opgelegde datum voor het
indienen van de offerte werden gepubliceerd.
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= De documentatiebladen betreffende de normalisatie van de gebouwen, uitgegeven door de Regie
der Gebouwen, voorzover dit bestek ernaar verwijst.

Normalisatie van luchtkanalen, uitgegeven door de Regie der Gebouwen.

= De technische voorlichtingsnota's (T.V.) gepubliceerd door het W.T.C.B., inzonderheid die waarnaar
dit bestek en de andere contractuele documenten verwijzen, voor zover zij drie maanden eerder dan
de opgelegde datum voor het indienen van de offerte werden gepubliceerd.

Verkoop van de documenten

Het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42 te 1000 Brussel.
(tel. 02 552 22 11 - rekeningnummer 679-2005502-27)

= De wetten en besluiten betreffende de overheidsopdrachten, de erkenning van de aannemers
en andere, zoals zij hiervoor zijn opgesomd.

Het Belgisch staatsblad is te raadplegen op: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Het typebestek VL100 is gratis te verkrijgen bij de Vlaamse overheid, Agentschap voor Binnenlands
Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale besturen, Financién en Personeel, Team gesubsidieerde
infrastructuur, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel, tel.: 02 553 75 62, fax: 02 553 75 25.

Het standaardbestek 250 voor wegenbouw kan gratis gedownload worden in PDF-formaat op de
website: http://wegen.vlaanderen.be/documenten/sh250.

Het standaardbestek 240 betreffende de mechanische en elektrische installaties en de uitrustingen voor
telecommunicatie kan bekomen worden bij de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, Afdeling Algemene Technische Ondersteuning, Koning Albert Il-laan 20 bus 6, 1000 Brussel,
tel.: 02 553 82 06, mail: ato@mow.vlaanderen.be. Het bestek dient wel op voorhand besteld te worden.

Het typebestek 105 betreffende centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling kan bekomen
worden bij de Regie der Gebouwen, Dienst voor Publicatie en Verkoop van de Bestekken, Gulden
Vlieslaan 87 bus 2, 1060 Brussel na voorafgaande besteling via  mail:
bestekken@regiedergebouwen.be, tel.: 02 541 66 11 of fax: 02 541 59 51.

Het Belgisch Instituut voor Normalisatie, Brabanconnelaan 29 te 1040 Brussel, tel.: 02 734 92 05 -
rekeningnummer 000-0063310-66

= De NBN-normen.
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12. VERMELDINGEN TER UITVOERING VAN HET K.B. VAN 18 april 2017

1.21 Wijze van plaatsing van de opdracht

De opdracht wordt geplaatst bij openbare procedure
1.2.2 Selectie
a. Uitsluiting (art.67-70 wet, art. 61-64 en 73 KB plaatsing)

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet
Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de
uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de
inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn
betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende
overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de
plaatsingsprocedure.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een

offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog
op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie (verder).

Bewijsmiddelen:

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem
van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van
documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met
name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling via elektronische
weg.

Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter bewijzen door schriftelijke stukken toe
te voegen aan de offerte.

De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen:
e de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op
het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes;

e de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale
zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest
uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan
heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

e de buitenlandse inschrijver: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale
schulden, en een certificaat inzake niet-faling.
Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet
afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een
verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige
verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie,
notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de
ondernemer gevestigd is.

Non-discriminatie:

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid,
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in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van
een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn
professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht
een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in
kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond,
ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van
discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing
van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

b. Kwalitatieve selectiecriteria (art.71 wet, art. 65-71 KB plaatsing)
De inschrijver dient te voldoen aan onderstaande selectiecriteria.

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:

De vereisten met betrekking tot de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen zijn:
- Beschikken over de vereiste erkenning
- Zich niet in staat van uitsluiting bevinden (RSZ en belastingen)
- Blanco strafregister

De inschrijver bewijst zijn geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen aan de hand van:
- Attest van de veeiste erkenning
- Attest RSZ, inhoudingsplicht RSZ en belastingen
- Verklaring op eer fiscaal attest
- Uittreksel strafregister
- Bewijs handtekenbevoegdheid
- Documenten ivm de veiligheid

Economische en financiéle draagkracht:

De minimale vereisten qua economische en financiéle draagkracht zijn:
- Beschikken over de vereiste erkenning

De inschrijver bewijst zijn economische en financiéle draagkracht aan de hand van:
- Attest van de vereiste erkenning
- Bank attest
- Bewijs van niet-faillissement

Technische en beroepsbekwaambheid:

De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn:
- Erkenning
- Minsten 5 vergelijkbare realisaties met gunstig PV oplevering gedurende de laatste 5 jaar

De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van:
- Attest erkenning
- Referentielijst + attesten goede uitvoering (form. 4bis)

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte zoals hierboven aangegeven
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c. Gebruik onderaannemers en beroep op de draagkracht (art. 78 wet, art. 73-74 KB plaatsing)

Onderaanneming

De inschrijver vermeldt voor elke onderaannemer die hij voor de uitvoering van de opdracht wil inzetten,
de naam, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, alsook voor welk gedeelte van de opdracht
de onderaannemer wordt ingezet.

In het kader van de uitvoering van de opdracht mag er geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn op
een onderaannemer.

Beroep op draagkracht in het kader van kwalitatieve selectie

Daarnaast kan de inschrijver zich, met het oog op de kwalitatieve selectie, beroepen op de draagkracht
van onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten.

In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing:

- De inschrijver voegt de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van
deze onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke
middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver.

Voor opmaak van de bovenvermelde verbintenis kan gebruikgemaakt worden van het model
“Verbintenis terbeschikkingstelling middelen”, dat als bijlage bij dit bestek gevoegd werd.

- Op deze onderaannemers of entiteiten op wiens draagkracht men beroep doet, mogen geen
uitsluitingsgronden van toepassing zijn, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende
maatregelen te laten gelden.

- Indien de dienstverlener beroep doet op draagkracht in het kader van studie- en
beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering van
de opdracht daadwerkelijk beroep te doen op de onderaannemers op wiens draagkracht hij
beroep doet.

Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de voorafgaande toestemming
van de aanbestedende overheid.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de draagkracht
van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.

1.2.3 Prijsbepaling, prijsonderzoek en prijsherziening

Artikel 26 KB plaatsing

Deze opdracht vormt een:

~ opdrachtvooreen-globale-prijs-&:
= gemengde opdracht, omvattende (:

* een gedeelte volgens prijslijst voor de posten welke als vermoedelijke hoeveelheden (VH)
worden opgegeven;
* een gedeelte voor een globale prijs (GP) voor de posten zonder aanduiding van de hoeveelheid
en voor de posten met een forfaitaire hoeveelheid (FH), wanneer de hoeveelheid aangegeven is.
Artikel 29 KB plaatsing

De belasting over de toegevoegde waarde wordt in een afzonderlijke post van de opmetingsstaat
vermeld om bij de prijs van de offerte te worden gevoegd.

(1) Schrappen wat niet van toepassing is.
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Artikel 32 83 KB plaatsing

De inschrijver moet de aanduidingen van de opmeting, door middel van ter plaatse opgemaakte staten,
aanvullen en nazien, hij controleert zorgvuldig de overeenstemming tussen alle aangegeven
afmetingen, hij onderzoek aandachtig de gesteldheid van de bouwplaats en geeft zich ter plaatse
rekenschap van de omvang van alle moeilijkheden die hij zou kunnen ondervinden, hij vraagt aan de
aanbestedende overheid alle inlichtingen die voor de beoordeling der werken hetzij nodig of gewoon
nuttig zijn.

Andere factoren betreffende de aannemingsprijzen

De aannemer moet zich op eigen kosten het water en de elektriciteit aanschaffen die nodig zijn voor
het uitvoeren van de werken van zijn aanneming.

Zijn insgelijks in de prijs van de aanneming inbegrepen, het wegnemen en afvoeren van puin en
onbruikbare materialen van het bouwterrein, alsmede het volkomen in goede staat herstellen en
schoonmaken van de lokalen en plaatsen die gebruikt werden voor de uitvoering van de aanneming.

Hetzelfde geldt voor de daartoe gebruikte toegangswegen.

De aannemer maakt, op eigen kosten, alle uitsparingen voor de plaatsing van de diverse kokers en
leidingen die begrepen zijn in zijn aanneming of die vermeld zijn in de aanbestedingsdocumenten, al
was het maar voorlopig wat betreft hun plaats en hun vorm (doorsnede en/of afmeting).

Hetzelfde geldt voor de kokers en leidingen die begrepen zijn in de andere aannemingen, voor zover
zij vermeld zijn in de aanbestedingsdocumenten, al was het maar voorlopig wat betreft hun plaats en
hun vorm (doorsnede en/of afmeting) en voor zover de inlichtingen tijdig geleverd worden en uiterlijk op
het ogenblik van de goedkeuring van de definitieve plans van de geprefabriceerde elementen.

Voor de metalen constructies wordt het gewicht van de klinknagels, bouten en lasnaden niet inrekening
gebracht en de aannemer wordt geacht er rekening mede gehouden te hebben bij het opmaken van
Zijn eenheidsprijzen. De profielijzers worden gerekend volgens hun juiste afmetingen, bout- en
klinknagelgaten niet afgetrokken, afval en versnijdingen niet inbegrepen.

Artikel 35 en 36 KB plaatsing

Op verzoek van de aanbestedende overheid is de aannemer verplicht om voor de gunning van de
opdracht alle inlichtingen te verstrekken noodzakelijk voor het onderzoek van de prijzen. De
aanbestedende overheid zal kunnen overgaan tot de verificatie van de boekhoudkundige documenten
en tot onderzoeken ter plaatse om de juistheid na te gaan van de gegevens verstrekt door de
inschrijvers.

1.2.4 Opmaken van de offerte

Bij de offerte te voegen documenten:
1 Erkenning

Kopie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, met vermelding van categorie of
ondercategorie en klasse.

De werken die het voorwerp zijn van de aanneming waarop dit bestek van toepassing is, worden
gerangschikt op basis van de raming in de categorie/ondercategorie D klasse 5 (KB van 26
september 1991, artikel 2).

2 R.S.Z

Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (geen kopie!).
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Dit attest moet betrekking hebben op het laatste afgelopen kwartaal voor de dag van de ontvangst
van de offertes.

3 Fiscale verplichtingen
Een attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen.

Dit attest moet betrekking hebben op de laatste afgelopen fiscale periode véér de dag van de
ontvangst van de offertes.

4 Een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de offerte wel degelijk de bevoegdheid heeft om
te ondertekenen.

5 De documenten, modellen en monsters die bij de offerte moeten worden gevoegd zijn de volgende:

- Attest van de veeiste erkenning

- Attest RSZ, inhoudingsplicht RSZ en belastingen

- Verklaring op eer fiscaal attest

- Uittreksel strafregister

- Bewijs handtekenbevoegdheid

- Documenten ivm de veiligheid

- Bank attest

- Bewijs van niet-faillissement

- Minstens 5 vergelijkbare realisaties met gunstig PV oplevering gedurende de laatste 5 jaar :
Referentielijst + attesten goede uitvoering (form. 4bis)

6 De lijst van eventuele onderaannemers met bewijs van erkenning in de vereiste categorieén en
klassen (artikel 12). Indien de identificatie nog niet bekend is, zal deze aan de aanbestedende
overheid worden bekendgemaakt alvorens een onderaannemer prestaties levert ter uitvoering van
de opdracht. De aannemer zal slechts beroep kunnen doen op een niet vermelde onderaannemer
na schriftelijk en voorafgaand akkoord van het bestuur.

1.25 Indiening van offertes

Artikel 58 wet, art. 49-50 KB plaatsing

Deze opdracht is als volgt verdeeld in percelen:
= perceel 1: algemene bouwwerken

= perceel 2: sanitaire installatie, centrale verwarming, ventilatie

= perceel 3: elektrische installatie

Het opdrachtgevend bestuur heeft het recht één of meerdere percelen niet toe te wijzen en eventueel
opnieuw te gunnen op dezelfde of op een andere wijze.

Artikel 53 KB plaatsing

De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met
het opdrachtgevend bestuur. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan
het bestuur een, desgevallend beédigde, vertaling eisen.

Artikel 83-84 KB plaatsing

De inschrijver dient zijn offerte elektronisch in via e-Tendering (https://eten.publicprocurement.be/), een
elektronische platform volgens artikel 14, § 7 van de wet overheidsopdrachten.

Meer informatie over het gebruik van e-Tendering vindt u op de website
http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 740 80 00,
of e.proc@publicprocurement.be.
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1.2.6 Varianten

Artikel 56 wet

Er zijn/zijn geen O vereiste varianten.

1.2.7 Opties

Artikel 56 wet, art. 48 KB plaatsing

De inschrijver is verplicht om voor elke vereiste optie een bod te doen, op straffe van onregelmatigheid
van zijn offerte.

Het indienen van vrije opties is verboden

1.2.8 Verbintenistermijn

Artikel 58 KB plaatsing

De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 180 kalenderdagen,
ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes.

1.2.9 Gunningscriteria

De aanbestedende overheid zal de economisch meest voordelige offerte vaststellen op basis van de
prijs (met uitsluiting van de facultatieve posten)

(1) Schrappen wat niet van toepassing is.
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1.3. BIJZONDERE VERMELDINGEN TER UITVOERING VAN HET K.B. VAN 14 JANUARI 2013

Artikel 9 - Afwijkingen op het KB uitvoering

De bijzondere eisen van de opdracht, het voorwerp van dit bestek, noodzaken tot een aantal afwijkingen
van de algemene uitvoeringsregels zoals deze zijn vastgesteld in het KB van 14 januari 2013.

Hieronder vindt u de lijst van de artikels van het KB uitvoering waarvan in onderhavig bestek wordt
afgeweken @

Hieronder vindt u de lijst van de artikels van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan in
onderhavig bestek wordt afgeweken : 11- 79 - 91-92-95

De aard van de afwijking wordt in dit bestek beschreven onder het betreffende artikelnummer.

Artikel 11 KB uitvoering - Leidend ambtenaar

De hierna vermelde persoon wordt belast met de leiding en het toezicht op de uitvoering van de
opdracht en de leidend ambtenaar genoemd:

De controle op de uitvoering gebeurt door de ontwerper, Frank De Roeck voor Atrio nv.

Zijn bevoegdheid beperkt zich tot de controle van de werken en nazicht van de rekeningen.

Artikel 12 KB uitvoering - Onderaannemers

De aannemer deelt aan de leidende ambtenaar tijdig de naam mede van zijn eventuele
onderaannemers, in ieder geval, uiterlijk voor het begin der werken die hun worden toevertrouwd.

Alle personen die in enig stadium als onderaannemer optreden moeten verplicht ingeschreven zijn op
de lijst van de erkende aannemers en houder zijn van een erkenning in de categorie die overeenstemt
met de aard van de hun opgedragen werken, alsmede in de met hun aandeel in de opdracht
overeenkomende klasse.

Elke inbreuk op die verplichting zal beschouwd worden als een tekortkoming van de aannemer aan de
bepalingen van zijn contract.

De aanbestedende overheid kan zonder ingebrekestelling, de onmiddellijke stopzetting bevelen van elk
werk dat door een niet erkende aannemer wordt uitgevoerd, en in dat geval draagt de aannemer alle
gevolgen van de stopzetting.

De aannemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid.

Artikel 24 KB uitvoering - Verzekeringen

Binnen de 30 kalenderdagen volgend op de betekening van de goedkeuring legt de aannemer aan de
aanbestedende overheid het bewijs over van een verzekering tegen arbeidsongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid bij ongevallen die aan derden kunnen overkomen.

@ verder aan te vullen, conform het titelblad. Eventuele afwijkingen van de artikelen 10, 12, 13, 18, 25 tot 30, 44 tot 63,
66, 68 tot 73, 78 tot 81, 84, 86, 96, 123 en 154 van het KB uitvoering moeten uitdrukkelijk in het bestek onder het
betreffende artikel gemotiveerd worden.
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Artikel 25 KB uitvoering - Bedrag van de borgtocht

De borgtocht bedraagt 5% van de oorspronkelijke aannemingssom.

Het bedrag wordt berekend volgens de regels vastgelegd in het art. 25 van de algemene
uitvoeringsregels.

Artikel 27 KB uitvoering - Bewijs van borgtochtstelling

Het bewijs van borgtochtstelling dient binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag waarop de
opdracht wordt gesloten te worden aan

KINDSHEID JESU v.z.w.

Alice Nahonlei 65, 2900 Schoten

Artikel 33 KB uitvoering - Vrijgave van de borgtocht

De borgtocht gestort voor onderhavige werken wordt bij helften vrijgegeven, de ene helft na de
voorlopige oplevering van de gehele opdracht, de andere helft na de definitieve oplevering, na aftrek
van de sommen die de aannemer eventueel aan de aanbestedende overheid verschuldigd is.

Artikel 34 en 35 KB uitvoering - Plannen, documenten _en voorwerpen opgemaakt door de
aanbestedende overheid

In verband met de voorwaarden voor het gebruik van plannen, documenten en voorwerpen van de
opdracht wordt verduidelijkt dat de aanduidingen op de tekeningen betreffende de bestaande toestand
slechts bij wijze van inlichting gegeven worden.

De inschrijver is verplicht zich vooraf persoonlijk te vergewissen van de uitvoeringsvoorwaarden van de
werken.

Artikel 38/3 KB uitvoering — Vervanging aannemer bij faillissement

In geval van faillissement van de aannemer kan de opdracht overgedragen worden naar een door de
curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de onderaannemers.

Artikel 38/7 KB uitvoering - Prijsherziening

Op deze opdracht is er prijsherziening van toepassing.

De formule van de prijsherziening is de volgende: overeenkomstig het typebestek VL 100
p=P(as/S+b+c),waarbija=0.40enb=0.40enc=0.20

Voor de toepassing van de prijsherzieningsformule worden de werken geacht te behoren tot categorie:
A

Artikel 38/8 KB uitvoering — Heffingen die weerslag hebben op het opdrachtbedrag

Heffingen die een weerslag hebben op de opdrachtprijs kunnen aanleiding geven tot een aanpassing
van deze prijs mits voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden:

o De wijziging van de heffing moet effectief in werking zijn getreden na de 10¢ dag voor de
uiterste datum van ontvangst van de offertes. Heffingen die reeds eerder waren in werking
getreden kunnen geen aanleiding geven tot herziening;

o de wijziging in de opdrachtprijs ingevolge de heffingen mag niet reeds opgevangen worden
via de hoger vermelde prijsherzieningsformule (rechtstreeks of onrechtstreeks via een index)

De herziening geldt zowel bij een verhoging van de heffingen als bij een verlaging van de heffingen.

De opdrachtprijs zal dan overeenkomstig worden aangepast, tenzij u bij verlaging van de heffingen het
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uitdrukkelijke bewijs voorlegt dat u desbetreffende heffingen tegen de oude (hogere) aanslagvoet heeft
betaald. In dat geval wordt de prijs niet naar beneden bijgesteld overeenkomstig de nieuwe lagere
heffingen.

Met het oog op de toepassing van de betrokken herziening moet u een becijferde en gerechtvaardigde

eis in de zin van artikel 38/15 KB Uitvoering indienen binnen de in dit artikel voorziene termijn van
uiterlijk 90 dagen volgend op de datum van betekening van het PV van (voorlopige) oplevering.

Artikel 38/9 en 38/10 KB uitvoering — Onvoorziene omstandigheden in hoofde van de aannemer

a) Wanneer het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht in het nadeel van de
aannemer door omstandigheden die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid en die
redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van de offerte, die niet konden worden
ontweken en waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande de
aannemer al het nodige daartoe heeft gedaan, kan de aannemer aanspraak maken op
volgende herziening nl.:

- termijnverlenging
- bij een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening (bv. schadevergoeding)
of verbreking van de opdracht.

b) Wanneer het contractueel evenwicht wordt ontwricht in het voordeel van de aannemer om
welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid kan de opdracht
worden herzien :

- hetzij door een inkorting van de uitvoeringstermijnen in hoofde van de aannemer;

- hetzij wanneer er sprake is van een zeer belangrijk voordeel in hoofde van de aannemer,
door een andere vorm van herziening of verbreking van de opdracht ten voordele van de
aanbestedende overheid.

c) Het door de aannemer geleden nadeel of genoten voordeel wordt geacht de drempel van het
zeer belangrijk nadeel/voordeel te bereiken als het nadeel of voordeel ten minste 2,5%
bedraagt van het initiéle opdrachtbedrag.

De drempel van het zeer belangrijk nadeel of voordeel is in elk geval bereikt vanaf volgende
bedragen:
a. 175.000 euro voor opdrachten waarvan het initi€le opdrachtbedrag hoger is dan
7.500.000 euro en lager of gelijk aan 15.000.000 euro
b. 225.000 euro voor opdrachten waarvan het initiéle opdrachtbedrag hoger is dan
15.000.000 euro en lager of gelijk is aan 30.000.000 euro
c. 300.000 euro voor opdrachten waarvan het initi€le opdrachtbedrag hoger is dan
30.000.000 euro

Artikel 38/11 KB uitvoering — Feiten van de aanbestedende overheid en van de aannemer

Wanneer de aanbestedende overheid ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook
ten laste van de aannemer een nadeel lijdt, kan een herziening van de opdracht worden doorgevoerd
die kan bestaan uit één of meer van volgende maatregelen:
- de aanpassing van de contractuele bepalingen inclusief de inkorting van de
uitvoeringstermijnen;
- een schadevergoeding:
- de verbreking van de opdracht.

Wanneer de aannemer ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook ten laste van de
aanbestedende overheid een nadeel lijdt, kan een herziening van de opdracht worden doorgevoerd die
kan bestaan uit één of meer van volgende maatregelen:
- de aanpassing van de contractuele bepalingen inclusief de verlenging van de
uitvoeringstermijn
- een schadevergoeding;
- de verbreking van de opdracht.

School CAMPUS KAJEE - CAPACITEITSUITBREIDING FASE I ATRIO Architectenassociatie
Perceel 1: ALGEMENE BOUWWERKEN - december 2019 16



Artikel 45 KB uitvoering - Straffen

Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf (behoudens de toepassing van
bijzondere straffen).

Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het bedrag ervan wordt berekend overeenkomstig art.
45, 82, 1° en 2° van het KB Uitvoering, zonder de btw op te nemen in de berekeningsbasis.

Artikel 75 KB uitvoering - Leiding van en toezicht op de werken

De naam van de gemachtigde van de aannemer moet de aanbestedende overheid meegedeeld worden
voor de begindatum van de werken.

De aannemer mag een andere persoon machtigen op voorwaarde dat hij de aanbestedende overheid
er 10 dagen vooraf schriftelijk van in kennis stelt.

Behoudens andersluidende bepaling in het bestek, dient de gemachtigde gedurende de werktijd altijd
beschikbaar te zijn.

Artikel 76 KB uitvoering - Uitvoeringstermijn

De opdracht moet voltooid zijn binnen een termijn van: 240 werkdagen (volledige aanneming).
Dwingende deeltermijn : sanitair gelijkvloers te voltooien binnen de 180 werkdagen

Artikel 79 KB uitvoering - Algemene organisatie van de bouwplaats

De aannemer mag zich niet verzetten tegen de uitvoering op zijn bouwplaats, van andere aannemingen
van welke aard ook, zelfs als deze aannemingen de zijne aanvullen en/of wanneer zij van dezelfde aard
zijn. Hij moet, integendeel, de richtlijnen van de leidende ambtenaar opvolgen, om zodoende een
volmaakte coordinatie van de werken te bekomen.

Opdat de personeelsleden van de aanbestedende overheid te allen tijde toezicht over de in uitvoering
zijnde werken zouden kunnen houden, stelt de aannemer planken, stevige ladders en andere
toegangsmiddelen in voldoend aantal te hunner beschikking, op de hem aangewezen plaatsen en op
Zijn kosten.

Het werfpaneel dient ook volgende tekst te vermelden:

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)
Koning Albert Il — laan 15 - 1210 Brussel.

Tel: 022210511

www.agion.be

Artikel 82 KB uitvoering - Keuringsmodaliteiten

1° Controles en proeven op de bouwplaats of op de plaats van de levering;

Alle kosten voor opslag en behandeling van de materialen en diverse benodigdheden die nodig zijn
voor de controles en proeven vallen ten laste van de aannemer, die de aanwijzingen van de leidende
ambtenaar inzake opstelling van de materialen en benodigdheden, alsmede van de

bijkomende toestellen die nodig zijn voor de controles en proeven, moet in acht nemen.

2° Controles en proeven in de werkhuizen van de fabrikant.
De meettoestellen en de proefmachines moeten steeds door de gemachtigde van de

aanbestedende overheid kunnen gecontroleerd worden.
Alle kosten betreffende deze proeven, met inbegrip van het voorbereiden van de proefstukken en
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het vervangen van de stukken die door de proeven werden vernield, alsmede het bezorgen van de
vereiste meet- of proeftoestellen aan het personeel van de aanbestedende overheid, vallen ten laste
van de aannemer.

3° Proeven en controles in laboratoria

De kosten van de proeven, d.w.z. deze welke door het laboratorium worden aangerekend en die de
kosten voor het voorbereiden van de stukken, voor het vervaardigen van de proefstukken door dit
laboratorium en de eigenlijke kosten van de proeven omvatten, vallen ten laste van de
aanbestedende overheid, indien de proeven voldoening schenken, tenzij het bestek dit anders
bepaalt.

De kosten van de proeven op ander materiaal dan beton zijn volledig ten laste van de aannemer
indien het geheel van de proeven op het betrokken materiaal geen voldoening schenkt.

Wat betreft de proeven in verband met het beton, is elke niet bevredigde proef ten laste van de
aannemer.

Artikel 83 KB uitvoering - Dagboek van de werken

Voor iedere aanneming van minstens 136.000 EUR en die tenminste 60 werkdagen duurt, wordt op de
bouwplaats een dagboek der werken opgesteld door de aannemer en bijgehouden door de
aanbestedende overheid. De overheid vermeldt dagelijks:

- de weersomstandigheden;

- de werkonderbrekingen wegens ongunstige weersomstandigheden;

- het aantal en de hoedanigheid van de op de bouwplaats tewerkgestelde arbeiders;

- de aangevoerde materialen;

- de speciale werkomstandigheden;

- de uitgevoerde werken.

Artikel 85 KB uitvoering - Middelen van optreden van het bestuur

De toepassing van straffen, boetes en maatregelen van ambtswege bepaald in artikel 44 en volgende
en artikel 85 en volgende van de algemene uitvoeringsregels verhindert niet dat de in gebreke gebleven
aannemer ertoe gehouden is om tegelijk de aanbestedende overheid volledig te vrijwaren tegen elke
eis tot schadevergoeding vanwege derden (aannemers, studiebureaus, buren etc......).

Het opdrachtgevend bestuur behoudt zich het recht voor om, in het geval van een faillissement van de
aannemer tijdens de uitvoering van de opdracht, de opdracht over te dragen naar een derde partij die
haar daarvoor het meest opportuun lijkt. Dit kan een onderaannemer zijn, een nieuwe aannemer
voorgedragen door de curator,...
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Artikel 91 en 92 KB uitvoering - Voorlopige oplevering

V66r de voorlopige oplevering reinigt de aannemer alle lokalen waar hij werken heeft uitgevoerd en alle
bouwwerken die hij heeft uitgevoerd alsook de sanitaire installaties.

Deze reiniging omvat o.a.:

¢ hetreinigen zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van alle ramen en beglazingen, deuren,
schrijnwerk in het algemeen;

¢ het reinigen van de vloerbekledingen, vensterbanken, muren en plafonds, ofwel met water, ofwel

met water plus een geschikt reinigingsproduct;

het ontstoffen en het reinigen van de vloerbekledingen met vast tapijt;

het reinigen en het ontstoffen van de stookplaats, allerlei installaties, de sanitaire ruimten enz...

het opruimen en het reinigen van toegangswegen;

het in orde brengen en wieden van de grasperken en beplantingen.

De termijn voor het opmaken van het proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van
oplevering wordt verlengd van 15 kalenderdagen tot 30 kalenderdagen.

Artikel 95 KB uitvoering - Betaling van de werken

De betaling gebeurt door maandelijkse betalingen in mindering, op basis van een schuldvordering.

De gedagtekende en ondertekende schuldvordering steunt op een gedetailleerde staat van de werken,
een vorderingsstaat. De vorderingsstaat wordt maandelijks opgemaakt en is cumulatief en omvat
afzonderlijk de hoeveelheden uitgevoerd boven de vermoedelijke hoeveelheden die voorkomen in de
posten van de prijslijst.

Voor de werken die aanvangen na de 15% van de maand, zal de eerste schuldvordering met de
gedetailleerde staat bij het einde van de volgende maand opgemaakt worden.

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van
ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken.

Meer- en wijzigingswerken uitgevoerd op schriftelijk bevel van de leidend ambtenaar en de werken
uitgevoerd tegen de door de aannemer voorgestelde en door de aanbestedende overheid nog niet
aanvaarde eenheidsprijzen vormen een afzonderlijke vorderingsstaat en schuldvordering. Dit ten
behoeve van de subsidiéringsprocedure van AGION.

Voor aannemingen van bouwwerken worden de aangevoerde en niet definitief verwerkte materialen
niet in aanmerking genomen voor de termijnbetalingen.

Als begindatum van de termijn binnen dewelke de betalingen geschieden, geldt de datum van
ontvangstbewijs of de tweede dag na de datum van de aangetekende zending.

Onderhavig bijzonder bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk
Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend
worden op de hoofdsommen en pas daarna op de interesten.
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DEEL Il : AANVULLENDE TECHNISCHE BESCHRIJVING

0 ALGEMENE BEPALINGEN

0.1. Pilootopdracht
Omschrijving werfinstallatie en organisatie te voorzien door de aannemer en
codrdinatieopdracht van de aannemer

Meting: op te nemen in art. 101 werfinrichting
0.10 Inleiding

1. Deze pilootopdracht heeft tot doel een aantal praktische aspecten van de werforganisatie en
codrdinatie op een operationele manier te regelen. De diensten die de pilootaannemer hierbij
verschaft zijn hierna duidelijk omschreven. Bepaalde prestaties hiervan worden via de pro rato
rekening vereffend; andere worden financieel tussen de aannemers zelf geregeld (bv gebruik
van werfkranen). Het moet duidelijk zijn dat de pilootaannemer geacht wordt hierbij als een
actieve en initiatiefnemende partij op te treden.

2. Verder gelden volgende begrippen:
pilootaannemer: de pilootaannemer is de aannemer die ook belast is met de uitvoering van
de werforganisatie, alsook het cootrdineren van de uitvoering van alle loten (de
studiecodrdinatie wordt per lot door het bestuur gedaan tot aan de toewijzing van dat lot);
De aannemer van lot 1 algemene bouwwerken wordt belast met de pilootopdracht.

*  nevenaannemer: de aannemers van de overige loten noemt men nevenaannemers. Ze
hebben als opdracht het uitvoeren van de werken, begrepen in hun specifieke lot, in perfekte
codrdinatie met de andere nevenaannemers en de pilootaannemer, hierbij de bepalingen
van de pilootaanneming in acht nemend. Zij hebben een aannemingskontrakt rechtstreeks
met de opdrachtgever.

* aannemer: hiermee worden zowel de pilootaannemer als de nevenaannemers bedoeld.

3. De hierna bedoelde prestaties van de aannemers omvatten alle werken (levering, montage,
onderhoud en demontage) en de hieruit voortvioeiende kosten (aansluitingskosten, taksen,
huurkosten,...) tenzij expliciet anders vermeld.

4. De kosten die onderstaande bepalingen voor de nevenaannemers meebrengen moeten in hun
eenheidsprijzen begrepen zijn. Alleen voor de pilootaannemer is in de meetstaat een aparte
post voor werfinrichting en werfcotrdinatie voorzien. Deze is faktureerbaar evenredig over de
vorderingsstaten (zie hoger). Deze post mag alleen kosten bevatten die een direkt gevolg zijn
van onderstaande bepalingen. Kosten verbonden aan de eigenlijke uitvoering van de werken
van de pilootaannemer moeten in de eenheidsprijzen verwerkt zijn.

5. Voor bepalingen die uitsluitend van invioed zijn op de relaties tussen de aannemers onderling
staat het de aannemers vrij om onderling af te spreken om deze bepalingen op een andere
manier te regelen. Ze zullen hiervan de bouwheer informeren.

0.11 Verplichtingen voor ALLE aannemers

1. De aannemer zal een plan van zijn volledige werfinrichting (op basis van algemene instrukties
van het bestuur) ter goedkeuring indienen binnen de 10 dagen na het ondertekenen van de
overeenkomst. Bij het opmaken van dit plan zal hij rekening houden met de verwachte noden
en/of aanwezigheid van de andere aannemingen.

2. Inhet geval dat werfverkeer de openbare weg of het voetpad zou beschadigen, zal de aannemer
kontakt opnemen met de bevoegde overheid teneinde de herstelling uit te voeren
overeenkomstig de geldende voorschriften. De aannemer die de schade heeft toegebracht
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draagt uiteraard alle herstellingskosten. De aannemer zorgt voor alle volgens de wetgeving
vereiste beveiligingsmaatregelen (leuningen, signalisatie,...) eigen aan zijn lot. Hij zal er
doorlopend op toezien dat alle wettelijke voorschriften in acht worden genomen.

4. De aannemer neemt voor zijn lot de nodige maatregelen om zijn materialen en bouwwerken te
vrijwaren van vandalisme, beschadiging of diefstal.

5. Het is de verplichting van iedere nevenaannemer om de pilootaannemer te informeren (via
kopies van verslagen, brieven, gewijzigde plannen, ...) over alles wat diens pilootopdracht kan
beinvioeden. Van de plannen die de nevenaannemers opstellen moet de pilootaannemer
minstens een overzichts en verspreidingsplan ontvangen. Zo nodig ontvangt de pilootaannemer
een gratis kopie van deze plannen.

6. Elke aannemer verwijdert zijn afval en werpt deze in de door de pilootaannemer voorziene
vuilcontainer(s). De onkosten voor de containerdiensten zullen op de pro rato rekening
verschijnen. De frekwentie van het reinigen is zo, dat men geen andere aannemer hindert met
zijn afval en dat de werf steeds een ordelijk uitzicht geeft. Eenmaal per week zal er voor het
overblijvende afval inclusief het kleine afval een gecodérdineerde opkuis zijn, georganiseerd door
de pilootaannemer, waaraan elke aannemer (die in de week aanwezig was) deelneemt.
Wanneer blijkt dat de formule niet werkt, zal de pilootaannemer (of zo nodig het bestuur) een
externe firma belasten met deze wekelijkse opruiming; de kosten komen dan op de pro rato
rekening.

Deze regeling geldt niet voor het afval t.g.v. de globale sloopwerken welke specifiek beschreven
zijn in de opdracht van de pilootaannemer. De kosten voor afvoer van het bijhorende afval is in
die sloopwerken begrepen en komen dus niet op de pro rato rekening.

7. De nevenaannemer wordt geacht, binnen de bepalingen van de opdracht van de
pilootaannemer, de richtlijnen van de pilootaannemer op te volgen. Wanneer evenwel de
nevenaannemer vindt dat deze instrukties de grenzen van zijn overeenkomst overschrijden,
moet zulks onmiddelijk aan de opdrachtgever gemeld worden. Bij betwisting tussen de
nevenaannemers en de pilootaannemer zal het werkbestuur beslissen.

Afvalverwerking

De gescheiden inzameling / verwerking van het puin dient minstens te gebeuren in volgende fracties :
zuiver puin, metaal, papier / karton, bouwfolie, sloophout, vlak glas, gevaarlijk afval en restafval.

Op de werf dienen de nodige voorzieningen en ruimte voorzien te worden om een gescheiden
inzameling te kunnen realiseren en te kunnen instaan voor een regelmatige afvoer naar vergunde
sorteer- en recyclagecentra of eventuele stortplaatsen. De inzameling dient te geschieden met
geschikte recipiénten (containers). De recipiénten moeten d.m.v. stickers, belettering, of andere
kentekens duidelijk zichtbaar en blijvend aangegeven worden waar welk afval moet verzameld worden.
Gevaarlijk afval (resten en verpakking van olie, verf, spuitbussen,...) dient op de wettelijke wijze (lekbak)
opgeslagen en afgevoerd te worden. Kleine hoeveelheden gevaarlijk afval mogen door de aannemer
naar zijn centrale werkplaats worden gebracht. In andere situaties dient de afvoer van gevaarlijk afval
door een erkende ophaler of een geregistreerde vervoerder in opdracht van een erkende ophaler te
gebeuren.

Bij de steenfractie dient gestreeft te worden om de verontreiniging minimaal te houden, richtwaarde 0.5
of 1% (afhankelijk van beton- of metselpuin) niet-steenachtig materiaal en 0,5% organisch materiaal.
Indien de sortering op de werf beperkt wordt tot de scheiding in steenafval, gevaarlijk afval en restafval
dient het restafval (hout, kunststoffen, gips, roofing, metaal) afgevoerd te worden naar een vergunde
recyclageinrichting voor verdere sortering.

Een kopie van de onderscheiden afvoerbewijzen moet worden overgemaakt aan het bestuur.
Bouwafval, verpakkingsmateriaal of ander afval verbranden en/of begraven is niet toegelaten.
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0.12 WERFINSTALLATIE EN ORGANISATIE TE VOORZIEN DOOR DE
PILOOTAANNEMER

0.121. Nutsvoorzieningen

De pilootaannemer zorgt voor de aanvraag en de uitvoering van de voorlopige aansluitingen van
water, elektriciteit, telefoon en riolering. Hij werkt een globaal voorstel uit op plan dat ter goedkeuring
aan het bestuur wordt voorgelegd.

1. De pilootaannemer zorgt ten minste voor volgende tijdelijke waterdistributie :
a. aan en afvoer voor de sanitaire voorzieningen tot aan de keten;
b. 2 dubbele dienstkranen met aansluitingsmogelijkheid voor 3/4", buiten de gebouwen;
c. de nodige tellers;
d. de nodige bescherming tegen de vorst en beschadiging;

2. De pilootaannemer zorgt voor de volgende tijdelijke elektrische uitrusting die moet voldoen aan
de voorschriften van het AREI :
a. de aansluiting op het net, met de nodige beveiligingen, meters, schakelaars
b. hoofdverdeelbord met (naast de rechtstreekse aansluitingen van de werfkranen) :
2 stopkontakten driefasig van 63A / 380v
4 stopkontakten driefasig van 32A / 380v
4 stopkontakten driefasig van 16A / 380v
6 stopkontakten monofasig van 16A / 220v
De aansluitingen zijn afgezekerd zodat de gevraagde vermogens kunnen geleverd worden.
c. de elektrische aansluiting van de sanitaire keten
d. het ter beschikking stellen van een hoofdverdeelbord voor de elektrische aansluiting van de
keten van de nevenaannemers
e. het aanbrengen en aansluiten, van zodra mogelijk en noodzakelijk, van voorlopige
verlichting op de kelderniveaus en in de traphallen.
f.  de aansluiting van de veiligheidsverlichting op de omheining en op de andere noodzakelijke
plaatsen
h. de verlichting van de zone voor werf en materiaalketen
De volledige installatie dient gekeurd te worden voor in gebruikname door een erkend
controleorganisme.

3. De pilootaannemer zorgt ervoor dat er geen nutteloos en overdreven verbruik van energie is. Hij
ziet toe op het afsluiten van elektriciteit en water op het einde van iedere werkdag en op het
gesloten houden van de ruimten waar voorlopig verwarmd wordt. Bij vorst neemt hij de nodige
voorzieningen om bevriezing van waterleidingen, afsluitkranen en sanitair te vermijden.

4. De pilootaannemer informeert zich over de aanwezige nutsleidingen op het bouwterrein. Indien
nodig graaft hij één of meerdere proefsleuven om de juiste plaats ervan te bepalen. Indien de
inrit van de werf over deze leidingen loopt zullen de nodige maatregelen worden genomen om
verzakkingen en/of beschadigingen te voorkomen.

0.122 Maatregelen van toegankelijkheid, bescherming en bewaking.

1. Afslumng toegang tot de werf

Er wordt een werfafsluiting van Heras hekken min 200 cm hoogte aangebracht. Geen enkel
werk mag worden aangevat vooraleer deze is aangebracht. Indien de afsluiting bestaat uit
uitneembare stalen hekken op betonblokken, dienen deze onderling verbonden (klemmen).
De hekken dienen voorzien van een plank onderaan zodat ze aansluit op de dalels van de
speelplaats (en er geen ballen, kleuters,...) onder door kunnen.

*  Tijdens de werkuren is de aannemer verantwoordelijk voor de controle op in- en uitgaande
personen en goederen.

*  Het geheel wordt volgens de geldende reglementen en in overleg met het bestuur
uitgevoerd.

School CAMPUS KAJEE - CAPACITEITSUITBREIDING FASE I ATRIO Architectenassociatie
Perceel 1: ALGEMENE BOUWWERKEN - december 2019 22



0.125 Maatregelen in het kader van de werforganisatie

1. Inplanting referentiehoogtes

*  Vooraleer de werken aan te vatten zal de aannemer de nieuwbouwelementen inplanten,
aflijnen en afbakenen. Hij dient zich hiervoor in verbinding te stellen met de bevoegde
diensten en de gemeente. Gebeurlijke tegenstrijdigheden dienen onmiddellijk te worden
gemeld.

*  Deaannemer zal op elk niveau en in elk gebouwdeel op een goed zichtbare plaats minimum
4 meterpassen plaatsen en aanduiden met een speciaal teken. Alle andere streepjes en
voorlopige passen, die verwarring kunnen zaaien, worden verwijderd.

0.126  Eindschoonmaak

De aannemer zorgt op het einde van de werken en voor de voorlopige aanvaarding van elke eenheid

en de gemene delen voor een volledige eindschoonmaak van de werf. Deze schoonmaak houdt in

(niet limitatieve opsomming) :

* alle vloeren, ... dienen ontdaan zijn van cementsluiers, stof en andere onreinheden. Ze worden
gekuist met een voedende zeep en afhankelijk van het soort tegel behandeld met een
beschermlaag

* alle schrijnwerk dient volledig gereinigd te zijn : alle bouwresten moeten verwijderd worden uit
de profielen, alle glaswerk moet ontdaan zijn van stickers, merktekens, beschermdopjes, enz en
volledig gekuist worden

*  alle afvalmateriaal (verpakkingen, beschermingen, enz) en bouwresten moet verwijderd zijn

*  alle stof moet van alle onderdelen (vloeren, muren, plafonds, enz) verwijderd zijn

0.127 VERDELING VAN DE KOSTEN

Ten overvloede wordt herhaald dat alle kosten voor de hierboven omschreven prestaties integraal
door de pilootaannemer worden gedragen, met uitzondering van wat op de pro rato rekening komt
(zie art 0.14).

0.13 COORDINATIEOPDRACHT VAN DE PILOOTAANNEMER
0.131 INLEIDING

1. De codrdinatieopdracht van de pilootaannemer heeft tot doel:

Het vlot laten verlopen van zijn werkzaamheden en deze van de nevenaannemers, zodat
de vooropgestelde termijnen kunnen gehaald worden en onnodige kosten vermeden
worden.

Het vermijden van onnodig kap en breekwerk, onnodig herplaatsen van reeds
aangebrachte leidingen, kabels, buizen en het voorkomen van onnodige
beschadigingen die kunnen ontstaan bij onlogische volgorde van de werken of vanwege
laattijdige werkzaamheden.

2. De aannemingen die onder de codrdinatieopdracht van de pilootaannemer vallen zijn de
volgende:
. PERCEEL 1: Bouwkundige werken + pilootaanneming
. PERCEEL 2: Sanitair, verwarming, verluchting
. PERCEEL 3: Elektriciteitswerken
De codrdinatieopdracht en de daaraan verbonden verantwoordelijkheid neemt een einde bij
de voorlopige oplevering van elk lot.

3. Bijkomende kosten, direkt of indirekt, vanwege onvoldoende of slechte cotrdinatie vanwege
de pilootaannemer zullen te zijner laste worden gelegd. Hij kan wel de nevenaannemers
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hiervoor verantwoordelijk stellen als deze niet ingaan op zijn vragen, afspraken niet naleven,
de nodige gegevens laattijdig verstrekken, de uitvoeringsplanning niet volgen,... De
pilootaannemer dient het werkbestuur schriftelijk binnen de 3 werkdagen na het ontstaan
van de moeilijkheden op de hoogte te brengen. Het werkbestuur zal dan de nodige stappen
ondernemen om deze moeilijkheden op te lossen.

0.132 COORDINATIEVERGADERINGEN
De pilootaannemer is tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor het organiseren en leiden
van coordinatievergaderingen, die worden bijgewoond door alle nevenaannemers. Hij dient
van elke coordinatievergadering zelf een uitgebreid verslag op te stellen en zorgt voor de
tijdige verdeling van deze verslagen naar de nevenaannemers, de opdrachtgever en de
architekt.

0.133 PLANNING

Op basis van de opgelegde uitvoeringstermijnen zal de pilootaannemer instaan voor:

1. het opmaken van een algemene planning over de volledige uitvoeringstermijn met
aanduiding van de hoofdactiviteiten van alle aannemers.

2. Het opmaken en uitwerken van veertiendaagse gedetailleerde uitvoeringsplanningen.
Hierop wordt duidelijk voor elke aanneming vermeld "waar" dient gewerkt te worden. Hij
zal zich baseren op de vastgelegde termijnen en deeltermijnen en op de besproken en
overeengekomen korte termijnactiviteiten voor ieder van de aannemingen. Belangrijk
hierbij is dat hij de activiteiten zodanig moet plannen dat voor iedere aanneming alle
contractuele uitvoeringstermijnen kunnen gerespecteerd worden. De pilootaannemer
moet deze instructies schriftelijk overmaken zodat iedere aannemer door de planning
gebonden is. De nevenaannemers moeten hierbij de instructies van de pilootaannemer
volgen.

3. Het onmiddellijk signaleren aan het bestuur van elke vertraging die er dreigt te ontstaan,
in welk lot dan ook.

4. Het opmaken van een planning waarin alle uiterste data worden aangegeven waarop
het bestuur beslissingen of gegevens moet meedelen (bv bij keuze materialen, kleuren,

).
0.134 COORDINATIE VAN SPARINGEN, DOORGANGEN, ...

1. Het gebruik van schachten en vrije ruimtes

Vanaf de start van het uittekenen van de uitvoeringsplannen door de nevenaannemers

organiseert de pilootaannemer het overleg over het benutten van de ruimte in de verlaagde

plafonds, in vertikale en horizontale schachten, de vrije ruimtes van de lokalen of verdiepingen
zonder verlaagd plafond.
2. Het voorzien van sparingen en openingen groter dan 20x20cm

*  Onmiddellijk na zijn aanduiding zal de pilootaannemer de gegevens van alle nodige
sparingen (zowel horizontaal als vertikaal, voor leidingen, kanalen, roosters,
verlichtingsarmaturen , branddetektie, vloerdozen,...) opvragen bij het bestuur. Hij doet dit
ook bij de nevenaannemers onmiddellijk na hun aanduiding. Hij zal al de sparingen
overmaken aan het bestuur om ze (indien nog mogelijk) aan te duiden op de betonplannen.
Hij dient de basisdokumenten op basis waarvan hij alle sparingen heeft aangeduid te
bewaren en te dateren bij ontvangst om latere diskussies te vermijden.

*  De pilootaannemer zal eventuele wijzigingen van sparingen of bijkomende sparingen die
tijdens de uitvoering worden gevraagd, overmaken aan het bestuur.

*  Voor het aanbrengen van de openingen en/of sparingen in verlaagde plafonds, vioeren,
wanden,... ziet de pilootaannemer er steeds op toe dat dit gebeurt door de aannemer van
het konstruktiedeel dat moet doorboord worden, op aanwijzing van de aannemer die een
doorboring vraagt. De kosten hiervoor zijn in de eenheidsprijzen van de aannemers die de
openingen moeten maken inbegrepen en worden niet verrekend. Alleen indien openingen
achteraf moeten bijgemaakt worden door nalatigheid van een aannemer zullen deze,
rechtstreeks, aan hem aangerekend worden.

* Indien de technieken door de dakbedekking moeten gaan zal de pilootaannemer deze
aannemers tijdig oproepen om hun dakdoorvoeren te plaatsen (indien niet begrepen in de
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aanneming van de pilootaannemer) of de plaats ervan aan te duiden (indien wel hierin
begrepen) zodat de dakwerken in één fase kunnen uitgevoerd worden. De pilootaannemer
blijft verantwoordelijk voor de garantie op de waterdichtheid van de dakbedekking.

3. Het voorzien van sparingen en openingen kleiner dan 20x20cm
Voor deze openingen wordt aangenomen dat ze niet gespaard worden, maar ter plaatse
worden uitgevoerd (geboord), telkens door de aannemer die ze nodig heetft.

4. Het dichten van openingen

*  De pilootaannemer codérdineert het tijdstip voor het dichten van openingen en voor het
dichtleggen van verlaagde plafonds, verhoogde vloeren, kokers, schachten,...

*  Alvorens een verlaagd plafond of verhoogde vloer toe te leggen of schachten af te sluiten
zal de pilootaannemer een rondgang in de betrokken lokalen maken samen met het bestuur
om na te gaan of alle sparingen of spleten rond buizen, kanalen, leidingen, brandkleppen,...
op een afdoende manier werden gedicht. De pilootaannemer zal, indien er nog
onvolkomenheden worden vastgesteld, de betrokken nevenaannemers oproepen, om deze
weg te werken. Daarna dient opnieuw een rondgang met het bestuur te worden uitgevoerd.

*  Voor het afdichten van de openingen en/of uitsparingen ziet de pilootaannemer erop toe dat
dit steeds gebeurt door de nevenaannemer die de sparing heeft gebruikt of gevraagd.

Het dichten is begrepen in de eenheidsprijzen van de aannemer die de opening heeft
gebruikt.

*  Voor het afdichten van openingen en/of uitsparingen andere dan in konstruktiedelen (zoals
bv het ter plaatse van de vloerplaat horizontaal dichten en afwerken van een vertikale
schacht), ziet de pilootaannemer er op toe dat dit uitgevoerd wordt door de aannemer die
de uitsparing of sparing heeft gebruikt of gevraagd. Het dichten is begrepen in de
eenheidsprijzen van de aannemer die de opening heeft gebruikt.

*  Het dichten van openingen gebeurt steeds met inachtname van de vereiste brandweerstand
van het doorboorde element.

0.135 HERSTELLEN VAN SCHADE

Bij het vaststellen van schade aan de bouwwerken, de materialen of de uitrusting op de werf geldt

volgende regeling:

* |s de veroorzakende aannemer bekend, dan zal deze onmiddellijk door de pilootaannemer
worden aangemaand om alle schade volledig te laten herstellen door de aannemer van het
beschadigde deel, op kosten van de aannemer die de schade heeft veroorzaakt. De
pilootaannemer zal zelf van ambtswege alle maatregelen nemen in het geval dat de betreffende
nevenaannemer in gebreke blijft, op kosten van de nevenaannemer.

* Is de veroorzaker niet bekend, dan zal de pilootaannemer er zorg voor dragen dat deze schade
hersteld wordt. De kosten hiervoor komen dan op de pro ratorekening, eventueel verminderd met
de bedragen die door de verzekering worden vergoed.

0.137 ANDERE TE COORDINEREN WERKEN

De pilootaannemer zal ook volgende aktiviteiten codrdineren en/of (op vraag van de nevenaanemers)

zelf uitvoeren:

*  Het leggen van chape en het bepleisteren en betegelen van wanden. Alle in te werken leidingen,
vloerkanalen, buizen, ... moeten zijn aangebracht alvorens deze werken aan te vatten in de
betrokken lokalen;

*  Het plaatsen van leidingen, verankeringen, ... in betonwanden, vloerplaten, ... op vraag van de
nevenaannemers;

*  Het binnenbrengen van omvangrijke of zware stukken van de nevenaannemingen, wanneer zulks
moet gebeuren vooraleer de bovenliggende konstruktie wordt gesloten;

*  Het plaatsen van luchtgroepen of andere zware stukken op de dakkonstruktie of in de technische
lokalen;

*  Het plaatsen van de nodige sokkels op aanvraag van de nevenaannemers. De juiste gegevens
zullen door de nevenaannemers worden verstrekt.

Alle kosten voor een uitvoering door de pilootaannemer op direkte vraag van een nevenaannemer
zullen rechtstreeks tussen de aannemers afgerekend worden.
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0.138 COORDINATIE VAN DE WERFINRICHTING

De pilootaannemer codrdineert de werfinrichting van de nevenaannemers, zoals de plaats van het
werf en materiaalketen en het stockeren van materiaal langs en in het gebouw.

Hij organiseert en coodrdineert de wekelijkse werfopkuis alsook de eindschoonmaak voor de
voorlopige oplevering. De pilootaannemer zal zelf van ambtswege alle maatregelen nemen in het
geval een nevenaannemer in gebreke blifft en de kosten doorrekenen aan de betrokken
nevenaannemer.

De pilootaannemer is als enige verantwoordelijk voor het openen en afsluiten van de werf en voor de
toegangskontrole op iedereen die de werf wenst te betreden.

0.14 DE PRO RATO REKENING
Principe
Als algemene regel geldt dat alle installatiekosten (d.w.z. kosten van montage, onderhoud,
keuringen, huur, demontage en verwijdering) voor de in artikel 0.1 beschreven prestaties volledig
ten laste zijn van de pilootaannemer en niet op de pro rato rekening komen.
Alle kosten voor verbruik tot aan de voorlopige oplevering, zowel van de voorlopige als van de
definitieve aansluitingen, komen op de pro rato rekening en zijn dus volgens een hierna vermelde
verdeelsleutel ten laste van alle aannemers.
Naast deze verbruikskosten komen ook volgende kosten op de pro rato rekening:
de kosten voor afvalkontainers, stortvergoedingen en milieuheffingen en een eventuele
externe schoonmaakfirma zoals gespecifieerd in art 0.11
eventuele bijkomend veiligheidsmaatregelen vanwege de pilootaannemer (art 0.122)
het verbruik van de voorlopige verwarming (art 0.125)
de verrekening van sommige schade (art 0.136)

Verdeling van de kosten

Het leveren en aanbrengen van de nodige tellers om een juiste pro rato rekening te kunnen
opmaken is ten laste van de pilootaannemer. Bij installatie hiervan zal de aannemer in bijzijn van
het bestuur de beginstanden optekenen.

Van de vuilkontainers zal een kopie van alle afleveringsbonnen worden overhandigd.

Alle fakturen van de energiemaatschappijen, kontainers, onderhoudsmaatschappijen, ... zullen
rechtstreeks aan de pilootaannemer gericht en door hem betaald worden. Alle details m.b.t. de
stand van de pro rato rekening moeten steeds ter inzage liggen van de nevenaannemers.

De kosten van de pro rato rekening worden door de pilootaannemer maandelijks
doorgefaktureerd aan de nevenaannemers. ledere aannemer (pilootaannemer en
nevenaannemers) draagt iedere maand een deel bij evenredig met zijn aannemingsbedrag (in de
aanvangsfase worden voor de nog niet toegewezen loten de ramingen gehanteerd). Dit betekent
dus dat de pilootaannemer in den beginne zal moeten voorfinancieren, maar dat uiteindelijk de
totaliteit van de pro rato rekening tussen alle aannemers zal verdeeld worden evenredig met hun
totale aannemingssom bij toewijzing.

Indien een nevenaannemer in gebreke blijft bij het betalen van zijn deel in de onkosten kan de
opdrachtgever deze kosten in mindering brengen op de vorderingen van de betrokken
nevenaannemer.

Volgende verbruikskosten worden niet pro rato doorgerekend:
kontainers voor de algemene sloopwerken
het elektriciteitsverbruik van de bouwkranen en van andere aktiviteiten met groot verbruik,
waarbij het verbruik volledig eigen is aan één enkele aanneming (bv. bemaling);
alle verbruikskosten die specifiek aan de pilootaannemer werden toegewezen zoals bepaald
in art 0.124.
alle prestaties die rechtstreeks tussen de pilootaannemer en één bepaalde nevenaannemer
worden verrekend (cfr 0.125; 0.136)
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0.15 UITSLUITINGEN
Volgende taken behoren niet tot het takenpakket of de bevoegdheden van de pilootaannemer:
de kontrole op de betalingsaanvragen en/of vorderingsstaten van nevenaannemers;
*  de kwaliteitskontrole op de prestaties van de nevenaannemers;
*  het aangaan van engagementen welke direkt of indirekt kunnen leiden tot financiéle
verplichtingen voor rekening van de opdrachtgever.

0.2 DIVERSEN

0.22 Werfvergaderingen

Bij de aanvang van de werken wordt een tijdstip afgesproken voor de wekelijkse werfvergaderingen.
Op de werfvergaderingen dient een vaste vertegenwoordiging van de aannemer aanwezig te zijn.
Van elke vergadering wordt door de architect een verslag opgemaakt en overgemaakt aan de
projectcodrdinator, de studieburelen en de aannemers. De afwezige genodigden zijn gebonden door
de beslissingen die op de werfvergaderingen genomen worden, tenzij ze binnen de 5 dagen na het
ontvangen van het verslag op de genomen beslissingen reageren.

Het werfverslag dient de goedkeuring van het vorige verslag te vermelden, eventueel voorzien van
de nodige bemerkingen.

Indien de aannemer een onderaannemer wenst in te schakelen, zal hij deze naargelang de omvang
van zijn werken en/of de noodzaak tot bespreking van uitvoeringen, details, ... met de architect voor
aanvang van de werken op de werf uithodigen om samen met het bestuur het geheel van de hem
toevertrouwde opdracht te bespreken.

0.3 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSMAATREGELEN
meting : ff.

0.3.1. Algemeen: toepasselijke wets- en reglementsbepalingen

De aandacht van de inschrijvers wordt in het bijzonder gevestigd op het bestaan van de collectieve

arbeidsovereenkomst van 14/02/80 en 29/03/84 (BS van 05/08/80 en 14/07/84) gesloten in het Paritair

Comité voor het Bouwbedrijf, betreffende de meldingsplicht inzake veiligheid en hygiéne.

Het verwerven van arbeidsmiddelen moet gebeuren eenvormig de voorschriften van Titel VI, Hoofdstuk

| van de CODEX over het welzijn op het werk — KB van 12/08/93 — BS 28/09/93.

De werken moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met:

- het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en zijn uitvoeringsbesluiten;

- het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI) en zijn uitvoeringsbesluiten;

- de Codex over het welzijn op het werk en zijn uitvoeringsbesluiten;

- de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun
werk en haar uitvoeringsbesluiten;

- het KB van 25/01/01 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, gewijzigd 19/01/2005

De aandacht van de inschrijver wordt eveneens gevestigd op het feit dat de bepalingen inzake veiligheid

en gezondheid die zijn opgenomen in huidig bestek, minimumvoorschriften zijn en bijgevolg niet

noodzakelijk volledig.

De aannemer wordt geacht in zijn prijsofferte rekening te hebben gehouden met alle elementen die

betrekking hebben op deze materie.

Alleen de aannemer blijft verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en voor de veiligheid van zijn

personeel en zijn onderaannemers.

0.3.2.  Bij de offerte te voegen documenten veiligheid:

Naast de bescheiden en nota’s, vereist door de wettelijke en reglementaire bepalingen en door de
documenten waarnaar dit bijzonder bestek verwijst, dient de inschrijver nog de volgende documenten
bij zijn offerte te voegen:

De documenten vereist door art. 30 van het KB van 25 januari 2001 zoals:

een gedagtekende en gehandtekende intentieverklaring (formulier in bijlage van het veiligheids- en
gezondheidsplan);

een eerste versie van zijn specifiek veiligheids- en gezondheidsplan met daarin een
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risicoanalyse betreffende de door hem uit te voeren werkzaamheden, dat ter beoordeling aan de
projectcodrdinator en de veiligheidscoérdinator zal worden voorgelegd.

Het ontbreken van de behoorlijk gedagtekende en ondertekende “Intentieverklaring en veiligheids- en
gezondheidsplan”, heeft automatisch onregelmatigheid van de offerte tot gevolg.

Anderzijds, wanneer de veiligheidscodrdinator meent dat de maatregelen die de inschrijver voorziet te
nemen onvoldoende zijn of niet conform zijn aan het veiligheids- en gezondheidsplan zal hij de
projectcodrdinator conform art. 11, 4° van het KB van 25.01.01 in kennis stellen van deze niet-
overeenstemmingen, in welk geval deze laatste

de offerte onregelmatig kan verklaren.

De kostprijs van de preventiemaatregelen en —middelen die de inschrijver voorziet te nemen, moet
inbegrepen zijn in de posten van de opmetingsstaat waarop zij betrekking hebben.

Niettemin, en dit overeenkomstig artikel 30 § 2, 2° van het koninklijk besluit van 25 januari 2001, zijn de
inschrijvers gehouden bij hun offerte een afzonderlijke prijsberekening te voegen in verband met
de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en —middelen,
inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en —middelen.

Bij gebreke aan dit document behoudt de projectcotrdinator zich het recht voor de offerte onregelmatig
te verklaren.

De aannemer wordt geacht zijn prijs te hebben ingediend rekening houdend met alle factoren met
betrekking tot de veiligheid en de gezondheid.

De aannemer moet op verzoek van de codrdinator verwezenlijking en/of van de projectcoérdinator, alle
bijkomende maatregelen nemen die hem worden opgelegd met als doel de veiligheid op de werf te
verzekeren en de werken goed te laten verlopen. Deze maatregelen zijn ten laste van de aannemer.

De aannemer verklaart er zich eveneens toe alle instructies van de veiligheidscodrdinator met
betrekking tot veiligheid en de gezondheid op de bouwplaats onmiddellijk op te volgen.
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DEEL Il  BESCHRIJVING VAN DE UITVOERINGSWERKEN

LOT 1 RUWBOUWWERKEN
100. VOORBEREIDENDE WERKEN, AFBRAAKWERKEN

101 INRICHTING VAN DE BOUWWERF
Meting : ff.

Volgens volgende bepalingen, en verder eigen opvatting zal de aannemer zijn werf inrichten.

Hij voorziet werfzones met plaatsing van een afvalcontainer op de parkeerstrook voor de scholen, de
speelplaats aan de boterhammenrefter, voorlopige sanitairen en een verhuislift voor het ter plaatse
brengen van materialen en het afvoeren van puin en afval. Deze lift hoeft niet de ganse tijd van de werf
aanwezig te zijn, wel zijn de tijdstippen waarop het verticaal transport wordt georganiseerd door
aannemer te coordineren met zijn onderaannemers.

- voor wat betreft het gebruik van elektrische stroom, water en sanitaire lokalen zal aannemer vooraf
met het opdrachtgevend bestuur de nodige schikkingen treffen.

- de aannemer zorgt verder voor een volwaardige werfuitrusting met alle nodige stellingen,
hefwerktuigen voor het verwijderen van het puin,..., elektrisch materieel allerhande, waarmee elk
werk vlot kan uitgevoerd worden. De werfinname binnen de school zal telkens op voorhand met de
school dienen besproken te worden, en tevens door hen uitdrukkelijk goedgekeurd. De werfinname
mag nooit een beperking van de veiligheid (evacuatiewegen, ...) van de leerlingen in houden.

- De nodige vaste schutsels met verzorgd uitzicht worden voorzien door de aannemer ter afsluiting
van de werfzones (0.a. plaats van de containers, ...) . De afsluitschutsels moeten boven op de grond
staan, stevig en windvast. De hebben worden volledig afgezeld en onderaan voorzien van een plank
die de hoogte tot de bestrating volledig afsluit.

Voor de toevoer van materialen of de afvoer van de afbraakmaterialen (puin) en voor de toegang tot de
werf van aannemers en onderaannemers dienen op voorhand met de school de nodige afspraken
gemaakt worden betreffende tijden en/of toegangswegen. Transport over de speelplaats dient ten allen
tijde begeleid te gebeuren, met een begeleider die naast de vrachtwagen mee loopt en kinderen en
chauffeur wijst op problemen. Tijdens de start van de school, de speeltijden en op het einde van de
lesdag en zelfs na de lesdag (voor het internaat) zijn onaangekondigde en niet begeleide transporten
verboden. De toegang is via de Botermelkbaan voor de refter en via de Kunstlei voor het kleutergebouw.

Aannemer wordt eraan herinnerd dat het school als beschermd dorpszicht beschermd is en dat met
name gevels deel van deze bescherming uitmaakt. Voor de werken zal een staat van bevinding door
aannemer moeten worden opgesteld. Alle herstellingskosten, die in verband met werken aan gevels,
ramen, vloeren, ... hoog kunnen oplopen, te wijten aan de werken zullen op kosten van de aannemer
hersteld worden.

Aannemer zal voor evt. werfinname een werfzone met mobiele hekwerken afbakenen.

Bij de beschermingsmaatregelen hoort ook het inbraakwerend beschermen van de school. Aannemer
zal ten allen tijde bij werkonderbrekingen en/of einde van elke werkdag controleren dat alle ramen en
deuren gesloten werden, en ook de werfzone niet door leerlingen kan betreden worden.

De aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat de school steeds in gebruik zal blijven. Hij zal

alle voorzorgen nemen zodat dit mogelijk blijft. Dit omvat o.m. :

o het aanbrengen van stofdichte schutsels

o het beperken van de werfinrichtingszone volgens afspraak met opdrachtgever en architect met
respect voor de toegankelijkheid van de leerlingen en personeel.

o het vermijden van onnodige geluidshinder, andere overlast

o de nodige aandacht en zorg voor het instandhouden van de nutsleidingen, het eventueel voorzien
van voorlopige aansluitingen en voedingen in samenwerking met de betreffende installateurs
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INSTALLATIE VAN VOORLOPIGE SANITAIREN
aard van overeenkomst: globale prijs (inbegrepen in werfinrichting)

Betreft het installeren van een sanitaire voorziening ter vervanging van de bestaande af te breken
sanitairen gedurende de tijd van de werkzaamheden. De sanitairen zijn bestemd voor de leerlingen van
de lagere school en kleuterschool.

Op een vooraf door het bouwteam goed te keuren plaats zal de aannemer behoorlijk goed afgesloten
privaten voor de leerlingen moeten oprichten welke beantwoorden aan de geldende voorschriften en
reglementering.

Het aantal en de capaciteit zal afgestemt zijn op het te verwachten gebruik. Er worden gescheiden
toiletten voorzien voor jongens en meisjes. De toiletten worden aangesloten op de openbare riolering.
Er word uitgegaan van minimum 5 toiletten per geslacht.

Het geheel voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften, alle maatregelen worden getroffen om de toegang
aangepast en veilig voor kinderen aan te passen.

Alle kosten voor de onderhouds-, verwarmings- en verlichtingskosten zijn ten laste van de
bouwheer/gebruiker.

De aannemer voorziet al de vereiste aansluitingen. Na de voorlopige oplevering worden de sanitairen
verwijderd van de bouwplaats en het terrein en alle aanpassingen aan installaties en dergelijke terug in
hun oorspronkelijke staat hersteld.

De aannemer maakt een studie op met daarin aangegeven de inplanting van de units, de aansluitingen
van de verschillende technieken, de documenten welke duidelijk aangeven wat de aard, de afmetingen,
de kwaliteit van voorzieningen is. Indien het bouwteam de voorgestelde voorzieningen ontoereikend
vinden dan kan zij een alternatief voorstel afdwingen totdat hierover een akkoord bestaat.

De aannemer bepaald in samenspraak met het bouwteam en ontwerpteam de opstelling van de
sanitairen.

102 PLAATSBESCHRIJVING
Meting : inbegrepen in werfinrichting

De aannemer zal voor aanvang der werken, voor voetpad, speelplaats, gevels (eveneens
internaatgebouw) en de lokalen aanpalend aan de nieuwe uitbreiding (zoals de kapel,...) de
plaatsbeschrijving tegensprekelijk laten opmaken door een deskundige. De kosten van verslag, alsook
de eventuele latere vaststellingen, herstellingen en/of schadeloosstellingen vallen ten laste van de
aannemer die alle voorzorgsmaatregelen treft voor, tijdens en na de werken. Twee getekende
exemplaren van het verslag zijn aan de opdrachtgever af te geven alvorens de werken aangevat
worden.

103 TOESTAND VAN DE BOUWPLAATS
Door het inzenden van zijn bieding verklaart de aannemer volledig kennis te hebben genomen van de
ligging en de toestand der bouwplaats, der toegangswegen en hieromtrent alle verantwoordelijkheid te
aanvaarden. Hij zal geen schadevergoeding kunnen bekomen voor onvoorziene zaken die hij hierbij
zou ontmoeten, hetzij onder of boven de grond.

Vanaf de toezegging van de aannemingsopdracht neemt de algemene aannemer de
verantwoordelijkheid over de betreffende lokalen op zich, in de staat waarin ze zich bevinden.
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104 VEILIGHEID VAN DE OPENBARE WEG EN WERFTOEGANG
Meting : inbegrepen in werfinrichting

De aannemer zal de bestaande wegenis in goede staat bewaren en regelmatig met water reinigen. Alle
kosten voor eventuele herstellingen zijn ter zijner laste.
De poort aan de straat dient steeds gesloten te blijven.

105 STELLINGEN, STEIGERS & HIJSTOESTELLEN
Meting : inbegrepen in werfinrichting

Het uitvoeren van alle steigers en stellingen geschiedt overeenkomstig het A.R.A.B. en valt onder de
volledige verantwoordelijkheid van de aannemer.De stellingen moeten gemakkelijk en veilig kunnen
betreden worden derwijze dat al de te bouwen onderdelen kunnen bereikt worden en blijven in hun
geheel opgebouwd tot wanneer alle nazicht werd uitgevoerd. De steigers mogen slechts afgebroken
worden na toelating van de architecten.Het leveren en plaatsen van alle buisvormige steigers,
loopplanken en borstweringen is in de aanneming te begrijpen. De aanneming omvat eveneens het
leveren en plaatsen van ladders en alle gedeeltelijk steigerwerk en het opbreken en/of verplaatsen van
deze elementen.In principe mag het steigerwerk niet in de gevels vastgemaakt worden, maar moet zijn
eigen stabiliteit hebben en met eigen middelen in evenwicht blijven staan. De steigerkonstrukties zullen
in het algemeen moeten beantwoorden aan de geldende veiligheidsnormen en aan art. 30 van het
typebestek nr. 100.

De delen waar afbraakwerken worden uitgevoerd zullen volledig van de in gebruik blijvende gedeelten
van de school worden afgeschermd door een volledig stofdichte afscherming. Aannemer garandeert de
goede afscherming, en blijft verantwoordelijk voor beschadigingen door stof van de in gebruik blijvende
delen

106 ROOILIIN & NIVEAUS
Als 00 pas wordt de pas als aangeduid op de architectuurplans (te refereren naar referentie op
opmetingsplan) aangenomen - zie doorsnede. Na de afbraakwerken tevens ter plaatse te bespreken.

107 DIEPSONDERINGEN
Er werden diepsonderingen uitgevoerd waarvan verslag aan dit bestek achteraan in bijlage werd
toegevoegd. Hierop werden de betonhoeveelheden van de funderingen bepaald.

108 BESCHERMINGSMAATREGELEN
Meting : ff.

Vrijwaren en beschermen van groen

Voor de bouw van het kleuterpaviljoen dient een deel van het bestaande bos op het terrein ontbosd te
worden. (zie bijlage goedgekeurd ontbossingsplan van het Agentschap voor Natuur en Bos) De
resterende bosopperviakte moet als bos behouden en beschermd blijven.

De aannemer zal alle middelen aanwenden om bomen en alle andere planten in de omgeving te
vrijwaren voor beschadigingen.

1. De aannemer mag onder geen voorwendsel takken van bomen afzagen of de aanwezige
aanplantingen of gras wegnemen, beschadigen of overplaatsen. Indien groen in de weg staat,
zal hierover vooreerst afgesproken worden met het werkbestuur. Het groen zal eerst gesnoeid
en dan weggenomen worden, in containers opgesteld en regelmatig bevloeid. Na de werken zal
de grond binnen de werfzone gereinigd worden, aangevuld met geschikte zwarte grond en
bemest. Hierna wordt het groen opnieuw opgesteld.

2. Ten allen tijde zijn volgende werken verboden onder de kroon van elke te bewaren boom :

- kabelstroppen om stam of takken
- spijkers in stam of takken
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- opslag chemische stoffen, stenen, zand, e.a. materialen
- machinaal graven
- plaatsing van afvalcontainer

3. Voorzorgsmaatregelen
Voor de werken wordt een totale beschermingszone (TBBZ) afgebakend.
Een werfomheining in hekkens zal op de grond (niet ingegraven) worden opgesteld voor de duur
van de werken op minimum 5 meter van de boomstam.Alle uit- en afgravingen onder de
boomkruinen moeten met de handschop gebeuren. Wortels mogen niet afgegraven worden.De
bomen zullen regelmatig bevloeid worden.

110 AFBRAAK- & GESCHIKTMAKINGSWERKEN

110.A Geschiktmaken terrein
Meting : ff. , m2 (verwijderen van bomen en groen), m3 (afgraven van grond). Zie meetstaat.

Geschiktmakingswerken van het terrein omvatten :

- uitzetten van de grenzen en assen van de gebouwen door landmeter aannemer

- verwijderen van bestaande beplanting. Dit is zowel de vrijstaande beplanting (bomen, struiken,..)
als de zone tpv het nieuw kleuterpaviljoen die ontbost dient te worden.

Na de bepaling van de te behouden plantengroei wordt de vooraf besproken vegetatie verwijderd van

het terrein.

Rond het gebouw van de bestaande boterhammenrefter en sanitair; dienen verschillende hagen en een
den gerooid te worden om te bouw van de uitbreiding mogelijk te maken.

Voor de bouw van het kleuterpaviljoen dient een zone van 544m2 ontbosd te worden op het terrein..
Eveneens moet men voldoen aan de vergunningsvoorwaarden van het agentschap Natuur en Bos
opgenomen in de vergunning.

Over de volledige te ontbossen zone wordt naast het rooien van bomen, ook de grond afgegraven en
vrij gemaakt van wortels. De ontstane kuilen worden waar nodig gevuld met zuivere grond afkomstig
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van de uitgravingen.

De vegetatie wordt weggenomen en verwijderd van de bouwplaats. Het verbranden of inkuilen ervan
op de bouwplaats is verboden.

De aannemer is verplicht de weggenomen vegetatie weg te voeren naar een door de administratie
erkende recyclagecentrale en/of naar een stortplaats die erkend is overeenkomstig de gewestelijke en
lokale voorschriften.

110.B  Afbraakwerken
Meting : ff. voor afbraak en afvoeren , demonteren van sommige elementen

De aannemer zal de afbraaktechniek en zijn werkplanning op voorhand aan het werkbestuur en de
architect voorleggen.

Alle bouwdelen van de bestaande boterhammenrefter en sanitair, welke ook hun aard was, alle
funderingen, muren, putten en andere metselwerken of ondergrondse massieven zullen uitgebroken
worden en afgevoerd volgens de geldende wetgeving. De beerputten en waterputten worden volledig
geruimd alvorens met de uitbraak begonnen wordt.

Tijdens de slopingswerken zal het opwaaien van stof met alle middelen voorkomen worden. De
aannemer zal de af te breken muren en het afbraakpuin voldoende met water besproeien. Eventueel
wordt opnieuw bevochtigd voor het puin opgeschept en afgevoerd wordt. Alle materialen van de afbraak
voortkomend worden eigendom van de aannemer, tenzij de elementen die volgens hierna volgende lijst
te demonteren en te recupereren zijn.

Het is verboden de toegang tot de schoolgebouwen te belemmeren met materialen voortkomend van
de afbraak. Deze worden onmiddellijk weggevoerd. Bij de plaatsing en het wegnemen van de containers
zullen de nodige voorzorgen worden genomen om de bestrating niet te beschadigen (werfplaten,
balken, ...).

De hierna opgesomde afbraakwerken in de opmeting zijn louter ten titel van inlichting en dus niet
bepalend. Alle afbraakwerken nodig voor een goede uitvoering zijn in dit artikel te voorzien, al zijn ze
niet expliciet beschreven. De hierna opgesomde maatregelen voor afvalverwerking zijn te voorzien.
De afbraawerken worden zo veel mogelijk buiten de schooluren georganiseerd.

Afvalverwerking
cfr supra: deel 2 aanvullende technische bepalingen

De afbraakwerken omvatten in hoofdzaak (niet-beperkende opsomming)

- de muren, plafonds en daken van het bestaand sanitair en de boterhammenrefter

- openingen in de zijgevel van de kapel voor de verbinding met de nieuwe uitbreiding

- bestaande luifel met golfplaten aan de feestzaal (gelijkvloers kapel).
Voor afbraak zie ook asbestinventaris in bijlage.

- De septische put onder bestaand sanitair gebouw (zie art. 250)

Bij de afbraak worden ook de schoringswerken voorzien, er wordt uitgegaan van een verankering met
speldankers of een profile met trekankers ter hoogte van het huidige dak van de boterhammenrefter .
Aannemer zal zijn werkwijze aan bestuur en ir. stabiliteit voorleggen. De vrijgekomen muur van het
sanitair na afbraak wordt tevens tijdelijk beschermd met kunststoffolie op latten.

Volgende elementen worden gedemonteerd voor herbruik :

- de lichte wanden en deuren in kustharsplaten van het bestaande sanitair

- de wandtegels in de kapel tpv de openingen worden voorzichtig weggenomen en gerecupeerd

- de klinkers en dalles van de speelplaats worden uitgenomen en na de werken herlegd. Overtollige
dalles zijn af te voeren. Zie ook art. 500
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VERWIJDEREN VAN ASBESTHOUDENDE ELEMENTEN
Er is in opdracht door de school in een asbestinventaris opgesteld waarvan kopie bij dit bestek.

De resultaten die van belang zijn voor onderhavige aanneming zijn :
- verloren bekisting kolommen luifel

Deze afbraak kan evenwel volgens de werkwijze van de eenvoudige handeling.

Hierbij is rekening te houden met het nieuwe K.B. asbest.( K.B. 16/03/2006 )

Het wegnemen van deze platen mag enkel gebeuren door werklieden die de opleiding hebben genoten
voor eenvoudige handelingen m.b.t. verwijdering van asbest. Aannemer dient vooraf bewijzen van de

kwalificaties van deze arbeiders ter goedkeuring aan bestuur en veiligheidscoordinator voor te leggen.

De werken dienen volgens de voorwaarden van het KB gemeld. De werken worden uitgevoerd op een
uitdrukkelijk door het bestuur te goed te keuren moment (bij voorkeur in weekend).

Beschrijving van de werkmethode voor de eenvoudige handelingen volgens het KB :

1° de te verwijderen of te demonteren materialen worden voorafgaand gefixeerd met een daarvoor
speciaal ontwikkelde vloeistof teneinde de hoeveelheid asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk te
houden;

2° de techniek voor de uitvoering van de werken werd overeenkomstig afdeling VI, geévalueerd door
luchtmetingen uitgevoerd door een erkend laboratorium, om na te gaan of door de toepassing van
deze techniek, het asbestgehalte in de lucht niet hoger is dan 0,01 vezel per cm?; Tijdens de afbraak
zullen luchtmetingen door een laboratorium uitgevoerd worden die de verspreiding van asbestdeeltjes
nagaat, volgens de norm NBN T96-102 of elke andere methode die gelijkwaardige resultaten oplevert
3° indien de in punt 2° vermelde concentratie wordt overschreden, wordt een andere techniek
toegepast;

4° bij het uitvoeren van de werkzaamheden dragen de werknemers een ademhalingstoestel dat filtreert
met doelmatigheid P3 of elk ander toestel met een gelijkwaardige of hogere doelmatigheid;

5° de werknemers hebben de specifieke opleiding bedoeld in afdeling X, onderafdeling VI gevolgd.

Verder dient rekening gehouden met volgende bijkomende voorzorgen:
e zone waarin de werken plaatsvinden wordt afgebakend dmv. kunststof schutsel
e in het algemeen stofvorming voorkomen
e de elementen zoveel mogelijk intact houden.
e de elementen een voor een losmaken en wegnemen, na losmaken worden ze meteen
hermetisch ingepakt.
deze zeker niet van op hoogte op de grond gooien.
e de elementen niet bewerken met een slijpschijf ( het vrijkomend stof is kankerverwerkend).

130 GRONDWERKEN
N.B. : Grondwerken voor riolen en putten in volle grond worden in de eenheidsprijzen van deze
elementen ingerekend.

131 GRAAFWERKEN

Meting : per m3

De bouwput wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke en uitgevoerd met de nodige voorzorgen opdat
geen schade zou berokkend worden aan de naburige constructies. De graafwerken zijn uit te voeren
voor de nieuwe funderingen en volgens aanduidingen op de bouwplans en volgens de betonstudie. Alle
funderingen en muren, op dieptes zoals aangegeven op de plans. Uitgravingen die te diep gebeurd zijn,
mogen niet aangevuld worden met grond, wel met betonspecie of gestabiliseerd zand.Deze
uitgravingen gebeuren op volle verantwoordelijkheid van de aannemer en het eventueel schoren of het
verwijderen van oude funderingen of andere mogelijke hindernissen worden verondersteld in de prijs te
zijn begrepen.Eventuele overtollige grond wordt door de aannemer afgevoerd.Er mogen geen putten
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nieuw gegraven worden welke niet voor het bouwen dienstig zijn, noch om stortmateriaal weg te
werken.Indien mocht blijken, om welke redenen dan ook, dat gedeelten dieper dienen uitgegraven te
worden, zal de eenheidsprijs van de inschrijving worden aangehouden. Wel is telkens het
voorafgaandelijk  schriftelijk akkoord nodig van architect en bouwheer betreffende de
hoeveelheid.Uitgravingen : steenpuinindien mocht blijken dat alle of een groot gedeelte uitgegraven
grond gemengd is met steenpuin, zal deze grond afgevoerd worden van de werf en niet opnieuw
gebruikt worden voor aanvullingen of ophogingen.Alle aanvullingen en ophogingen zullen enkel
uitgevoerd worden met zuivere grond. Daartoe zal de aannemer in fase van aanbesteding
voorafgaandelijk de bouwplaats bezoeken en enkele controleputten graven teneinde de ondergrond te
controleren.

132 GRONDAANVULLINGEN
Meting : per m3 : met aangevoerd aanvulzand / met uitgegraven grond
per m3 afvoeren van grond

132.1  Aanvullingen met uitgegraven grond

De grond afkomstig van de uitgravingen zal gebruikt worden voor aanvullingen en ophogingen.De
aanvullingen tegen muren en terrassen zullen geschieden, naarmate de vorderingen van het werk, met
gelijke lagen van 25 cm telkens goed aan te dammen en in te waterenDe gebruikte aarde is vrij van alle
afval en steenpuin.Al de schade veroorzaakt aan vloeren en rioleringen door inzakkingen van de grond,
voortkomend van slechte aandamming, zal onmiddellijk op kosten van de aannemer hersteld
worden.De aanvullingen mogen slechts begonnen worden na controle van de voor de aanvullingen te
gebruiken grond en na de toestemming van de architect. In het bijzonder zal er op gelet worden dat de
aanvullingen tegen het metselwerk slechts mogen uitgevoerd worden nadat de waterdichte beraping
3

en de koolteer volledig verhard en droog zijn.Overtollige grond wordt van de werf afgevoerd per m
volgens de juiste geometrische vormen.

132.2  Aanvullingen met aangevoerde grond

De aanvullingen mogen gebeuren met zandachtige grond, al dan niet gemengd met zuivere
afbraakpuin, vrij van alle organische stoffen. De aannemer mag hiervoor zuiver puin reserveren en
samenbrengen op de achtergrond. In geen geval mag de aanvullingsgrond een plasticiteitsindex
bezitten hoger dan 5. De aanvullingen worden uitgevoerd in lagen van ten hoogste 50 cm dikte en er
mogen nergens holle ruimten voorkomen. De verdichtingen van deze aanvullingen gebeurt met een
aangepaste trilplaat of met een gelijkwaardige toestel. Het volumegewicht, gemeten na verdichting moet
ten minste gelijk zijn aan 95% van de optimale waarde van de versterkte Proctor-proef. De aannemer
droogt of bevochtigt de grond om aan die voorwaarden te voldoen. Alle eventuele verzakkingen van
vloeren ingevolge slecht aangedamde aanvullingen zullen op kosten van de aannemer hersteld worden
en vallen onder de 10 jarige aansprakelijkheid. Aangevoerde grond dient te voldoen aan “vrij voor
gebruik” conform de richtlijn van de grondbank. De aangevoerde grond moet dan ook begeleid zijn van
een certificaat (analyseresultaat) waarmee het vrij gebruik wordt bewezen.

132.3  afvoeren van grond

Alle overtollige gronden na deze aanvulling en nivellering blijft op het perceel en wordt vervoerd (over
max. 100m) en in terp gelegd aan de zijde van de Botermelkbaan. Dit is in d ekost van het grondwerk
art. 131 inbegrepen.

Conform het uitgevoerde bodemonderzoek is de huidige qualificatie van de grond 211 en 311.

133 GESTABILISEERD ZAND

Meting : per m3 VH

Het zand voldoet aan de vereisten van middelmatig zand, zoals bepaald in N.B.N. van 1969
(fijnheidsmodulus 1,70 tot 1,15 tussen de grenzen B en C). Elke m? zand bevat 100 kg cement P 400
of HK 400. Het mengen gebeurt droog in de betonmolen. De aanvullingen worden gedamd in
opeenvolgende lagen van max. 20 cm dikte. De verdichting gebeurt mechanisch.
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134 BRONBEMALING
Meting :niet van toepassing

Alle bouwputten moeten volstrekt droog gehouden worden tot 30 cm beneden onderste
funderingsniveau. Gezien de gegevens van de sonderingen en het tijdstip van de planning van de
uitgevoerde werken wordt er van uit gegaan dat geen bronbemaling nodig zal zijn. Voor de liftput refter
zal indien de noodzaak er is met een open bemaling (uitgegraven put en dompelpomp) kunnen gewerkt
worden.

135 AARDINGSLUS

Meting : ff.

Overeenkomstig de bepalingen van het AREI zal de aannemer, een aardingslus aanleggen in blank
gehard elektrolytisch koper of verlood koper, met een minimum doorsnede van 35 mm?Z.In principe wordt
de lus in één lengte gelegd, eventuele verbindingen moeten, na bespreking met de architect,
bovengronds worden uitgevoerd. De twee uiteinden worden in soepele isolerende kokers tot 1,5 m
boven de afgewerkte pas van het berging/ tellerlokaal aangelegd, op de plaats waar de elektrameter
en -bord voorzien is en worden aangesloten op een hoofdaardingsklem.

De aannemer zal absoluut vermijden dat er enig contact is tussen de aardingslus en het betonijzer van
de funderingen.Na afwerking van deze aardingslus zal de aannemer de globale weerstand opmeten en
meedelen aan de architect - deze mag niet meer dan 5 Ohm bedragen. Indien de
verspreidingsweerstand van die aardingslus niet voldoende laag is, dienen bijkomende aardelektroden
geplaatst totdat de gevraagde verspreidingsweerstand bereikt wordt.
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200 RUWBOUWWERKEN

201 FUNDERINGEN IN GEWAPEND BETON
De funderingen met alle aanverwante leveringen en prestaties zijn opgenomen in art. 220
structuurwerken in gewapend beton.

202 MAGER BETON - FOLIES
Meting : per m2 voor folies

202.1 Mager beton
Samenstelling:

250 kg PN cement voor 400 L grof zand en 800 L grint in de molen gemengd of stortklaar geleverd.

Uitvoering:
- als funderingszool voor rioolputten (in desbetreffende artikels te voorzien).
- als zuiverheidslaag onder funderingsbalken, en vloerplaten op volle grond. opgenomen in de
hoeveelheden van meetstaat StudieburO Voictor

202.2  Folies

Algemeen

Omschrijving :

De folies vormen een scheidingslaag tussen de grond en de vioeropbouw
Materiaal :

Polyethyleenfolie met een minimum dikte van 0.2 mm.

Uitvoering :

De folies mogen niet kleven of gescheurd zijn. Zij worden gestapeld op een beschutte plaats. De folies
worden geplaatst met een overlapping van minstens 0,30 m. Ze worden voldoende opgetrokken tegen
de muren. De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen beschadiging van de folie. De beschadigde
delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, steeds met minstens 0,30 m overlapping.

210 METSELWERKEN
211 MATERIALEN VOOR METSELWERKEN

De metselmortels moeten met de molen gemengd worden en voldoen aan index 20.1. van typebestek
104.

Samenstellingen

211.1. Gewone metselmortel

300 kg PN cement op 1 m® metselzand

211.2. Rijke cementmortel
400 kg H.F.N. hoogovencement of overgesulfateerd metaalcement (MSN) of permetaalcement (PMN)
op 1m:3 metselzand

211.3. Bastaardmortel type M3 (NBN B 24 301)
Samenstelling in volume : 2,25 delen cement (HK), 1 deel vette kalk en 11 delen zand.
Voegmortel : zie voegwerken

Bakstenen en bouwblokken voor metselwerken:
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Stalen van elke soort zijn voor bestelling ter goedkeuring voor te leggen aan architect.

In 't algemeen worden onharde, bleke, schilferige of gebarsten bakstenen geweigerd. De gebakken
stenen zullen vrij zijn van alle vreemde bestanddelen en/of oplosbare zouten die uitbloeiingen op de
stenen veroorzaken. De gevelstenen zullen hard en helderklinkend zijn, vorstvrij en homogeen van
structuur, zonder barsten of misvormingen aan de kanten.

211.4. Parement en gevelsteen
Fijn bezande steen, handvorm, geproduceerd volgens NBN B 23 — 002
Formaten: WF (x238 x 90 x 50mm) zie verdere beschrijving art. 213

211.5. Bouwblokken in gebakken klei
Formaten : L. 290 x B. 90 x H. 90 mm / L. 290 x B.140 x H. 90 mm / L. 290 x B.190 x H. 90 mm

Gebruik:

Het warmte-isolerend dragend en niet-dragend niet decoratief opgaand metselwerk zal uitgevoerd
worden in geperforeerde isolerende snelbouwbakstenen gefabriceerd op basis van plastische klei met
toevoeging van afmageringsmiddelen en oxiderend gebakken op minstens 990°C.
vormeigenschappen, uitzichtkenmerken en perforaties aan de eisen van de norm EN 771-1
“Voorschriften voor metselstenen — Deell: metselbakstenen”. De snelbouwblokken moeten de
overeenkomstigheid aan het merk Benor volgens PTV 23-003 garanderen.

Vé6r uitvoering zullen monsters door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van
de opdrachtgever.

Prestatiecriteria:

Druksterkte:

Informatief: gemiddelde druksterkte volgens NBN B 24-301 (oude norm): =2 20 N/mm?2
Gedeclareerde gemiddelde druksterkte volgens NBN EN 771-1 (CE-declaratie) en karakteristieke
druksterkte volgens NBN B 24-301 (Benor): = 15 N/mm2,

Vorstbestendigheid:

Euroklasse FO — niet gecertificeerd volgens NBN B 27-009

Porositeit:

Bepalen van wateropslorping volgens EN 772-11: < 18%

Hygrometrische krimp en opzwelling:

Volgens NBN B 24-208: < 0,1 mm/m

211.6. Gewone baksteen
Volle machinesteen voor gewoon metselwerk, volgens typebestek 104, index 02.11 en NBN 476 met
max. 15% openingen., voor rioolputten, enz.

211.7. Betonblokken voor metselwerken in fundering

Voor funderingsmetselwerk worden betonblokken gebruikt. Zware betonblokken samengesteld met
beton van +/- 2.100 kg/m?3, die het Benor merk dragen.

Minimale druksterkte : volgens ingenieur stabiliteit

Afmetingen : 390 of 290 x 190 x 190 of 140mm dik

211.8. Betonblokken voor zichtbaar bliivend metselwerk

Gladde betonblokken voor zichtbaar blijvend binnenmetselwerk, op basis van grind, wit cement en
organische pigmenten, die het Benor merk dragen.

Minimale druksterkte : 100 kg/cm?

Toelaatbare tolerantie lengte / breedte t.0.v. gemiddelde : +/- 1mm

Rechtheid = max 1% tov diagonaal, met max. 2mm.

Kleur en staal voor te stellen aan het werkbestuur. (lichtgrijs - beige)

Afmetingen : 390 x 190 of 140 x 190 of 140 of 90mm dik

Zie art. 214.2
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211.9. Bevestigingsmiddelen, wapening van metselwerk en spouwhaken

Telkens zijn alle bevestigingsmiddelen in de eenheidsprijzen van de metselwerken te begrijpen.

- gegalvaniseerde stalen bledden, ingeboorde ankers, doken of keilbouten ; alle toebehoren moeten

verzinkt worden nadat ze volledig afgewerkt zijn

- geprefabriceerde netwapening tussen twee langse staven is vuurverzinkt en te leveren in de
breedte aangepast aan de muurdikte - is vervaardigd in staal BE 50 met doormeter 4 en 3,75 mm,
waar volgens stabiliteitsstudie gewapend metselwerk vermeld wordt en waar metselwerkmuren
(zonder balk) op de plaat worden geplaatst.

De netwapening wordt voorzien om de + 60 cm hoogte.

- de spouwhaken in gegalvaniseerde, minstens diameter 3 mm dikke, draad, met aangepast profiel
en drup, voorzien van plastic schuifje om het aandrukken van de spouwisolatieplaten op de juiste
plaats.

Waar de spouw een breedte heeft van 8 cm of meer wordt wapeningsijzer BE 22, diameter 6 mm
gebruikt, deze is naar maat te plooien en tussen de horizontale voegen van de isolatieplaten met
voldoende diepte in buiten- en binnenmuren (minstens 7 cm) in te metselen. Alle spouwhaken
moeten naar het buitenspouwblad afhellen.

In elke geval moeten minimaal 6 spouwverbindingen per m2 opstaand gevelmuur tot stand komen.
Bijkomende verankeringen zijn beschreven in art. 229

211.10. Algemene bepalingen

a) De metselwerken worden uitgevoerd volgens de regels der kunst en dienen te voldoen aan de
voorschriften van FAB/2 afl. 6.De muren zijn verticaal, waterpas en recht.De metselwerken worden
loodrecht en in horizontale lagen uitgevoerd.Na elke werkonderbreking wordt de gebonden mortel
weggenomen die boven de laatste laag stenen werd gelegd, het metselwerk gereinigd en
desnoods bevochtigd. De mortelkuipen worden elke avond gereinigd.Bij droog weer worden de
bouwmaterialen bevochtigd.

b) TolerantiesHet werk wordt afgekeurd indien de toleranties inzake de venster- en deuropeningen
niet worden nageleefd. Deze toleranties bedragen (t.0.v. de nominale afmeting) NBN B24.401-art.
4.2.3: -bovenste maatverschil : 1 cm - onderste maatverschil : 0 cm voor deuren; 1
cm voor ramen - maatverschil in de breedte : 1 cm De raamopeningen worden aangepast in
functie van het metselverband. Maatverschillen worden met de architect besproken.

212 METSELWERKEN IN FUNDERINGEN

Meting : per m2 volgens muurdikte - openingen kleiner dan 0,5 m2 worden niet afgetrokken,
voegwerken achter de hand inbegrepen.

Materialen : volgens 211.2. - 211.7. en 211.8.

De metserij in betonblokken wordt met rijke cementmortel uitgevoerd volgens de afmetingen op plan en
aangezet op de funderingszolen of vloerplaat. De doorgangen van wachtbuizen, riolen,
verwarmingsleidingen en verluchtingskanalen worden uitgespaard zodat naderhand niets dient
weggekapt te worden. De doorgangen moeten met betonlateien overbalkt worden. De betonblokken
mogen niet gekapt worden, maar worden met de schijf gezaagd, op de juiste maat.

De wanden langs de betonkolommen worden solidair gemaakt d.m.v. ingegoten of ingeboorde
wapeningsstaven om de 40 cm hoogte; op die plaatsen worden de betonblokken nauwkeurig naar de
vorm en schuine kanten van de kolommen vertikaal rechtlijnig te verzagen zodat nergens een voeg van
meer dan 1,5 cm voorkomt. Deze voeg wordt elastisch gevoegd, kleur lichtgrijs.
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213 GEVELMETSELWERKEN
Meting : de meting geschiedt per m?, netto maten, van buitenmuur en binnenparement 9 cm dik
. openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken
. dagkanten worden bijkomend gerekend voor zover ze groter zijn dan 10 cm
. rollagen worden NIET afzonderlijk gemeten, ze worden doorgerekend in de opperviakte
. hoeken, beéindigingen en ontmoetingen waar geslepen of gezaagde steen voorkomt, zijn
begrepen in de eenheidsprijs van het parementwerk
. spouwhaken, ankers en verbindingen zijn eveneens in de eenheidsprijs begrepen

N.B.: enkel de buitengevelmuren worden in dit artikel opgenomen. Het binnenspouwblad hoort bij art.
214 of wordt bij de structuurwerken in beton gerekend

Materiaal:

- mortel, aangepast aan gevelsteen (NBN EN 772-11)

- spouwankers en bevestigingsmiddelen geschikt voor gevelmetselwerk; spouwhaken met
€én platte zijde. Zie ook art. 211.9 en art. 227

- gevelsteen met specifieke vorm, verwerkt met traditionele mortel, uitzicht van verlijmd. Grijs /
zwarte of grijs / bruine kleurschakering

Gevelsteen:

Materiaal

Type steen: machinale handvorm baksteen

De typische handvormstructuur van de steen wordt bekomen door het inwerpen van een bezande bol
klei in een mal. De steen wordt gebakken op 1080°C in een oxiderende omgeving.

Specificaties

Oppervlaktetextuur: ruw met fijne, onregelmatige nerven,bezand

Vormgeving: handvorm met specifieke vorm, verwerkt met traditionele mortel, uitzicht van verlijmd
Uitzicht: genuanceerd

Beschadigingen en fouten dienen steeds gemeld te worden alvorens te verwerken. Het metselwerk is
te beoordelen van op 2 meter afstand.

Prestatiecriteria

Volgens NBN EN 771-1:

Beschikbaar in WFD, + 238 x 90 x 48 mm
Porositeit: < 19 %

Vorstbestendigheid : Euroklasse F2

Volgens PTV 23-002

Initiéle wateropname: IW4

Lambda waarde Ue: 1,61 W/mK

Zéér vorstbestendig

V@or uitvoering zullen stalen van de gevelsteen door de aannemer worden voorgelegd ter goedkeuring
van bestuur.

Uitvoering:

Het gevelmetselwerk wordt gemetst met verlijmd uitzicht.

De juiste mortelsamenstelling en het verwerkingsadvies van de fabricant dienen gevolgd te worden
naargelang de IW-klasse.

De opgaande gevelmuren in baksteen worden met een spouw van 15cm uitgevoerd (waarin met het
opgaand werk isolatieplaten worden ingewerkt) en zijn nominaal 38 cm dik. Het gevelparement strak in
halfsteens verband of wildverband verwerkt, met gegalvaniseerde haken met waterdrup (6 stuks per
m?2) met de binnenmuur verbonden. De spouw welke volledig vrij moet blijven van gruis of om 't even
welke afval, wordt verlucht door open stootvoegen (1 op 3) juist op de plint, onderaan, boven en onder
elke verdiepingsplaat en/of raamlatei en onder de deksteen bovenaan. Er wordt wegneembare folie
gestoken in de open stootvoegen die niet mogen dichtgevoegd worden.

De dagkanten zijn een halve steen diep of een volledige strek diep volgens de aanduidingen op het
plan, de breedte van de rabatten binnen steeds 3 & 4 cm (aluminium ramen — volgens latere afspraak).
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De lateien van alle raam- en deuropeningen , breder dan 90 cm, zijn verankerd aan een verzinkt
gevelopvangprofiel. De lateien van ramen en deuren kleiner dan 60 cm worden zelfdragend (door
toepassing van murfor in verschillende lagen boven de raamopening) uitgevoerd.

Beschadigde baksteen of steen die vlekken of onregelmatigheden vertoont, wordt voor het voegwerk
uitgekapt en vervangen.

Voor de spouwisolatie wordt verwezen naar art. 241, voor de binnengevelmuren naar art. 214.1.

Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens gevelplan. Aan de oversteken worden de bakstenen zuiver
verzaagd (met de schijf) om een regelmatige verband te bekomen.

De aannemer zal voor het optrekken van elk muurvak de eerste laag in gevelsteen ter plaatse uitleggen
en deze ter goedkeuring door de architect voorleggen die bepaalde aanpassingen kan opleggen.

Toe te passen : Uitbreiding en kleuterpaviljoen volgens gevelplannen

214 METSELWERKEN IN OPSTAND & BINNENMUREN

214.1 Binnenmuren in snelbouw
Meting : per m?2 volgens soort en muurdikte, deurlateien inbegrepen (voor 1 binnendeur wordt ff. 1,5
m? afgetrokken)

Materiaal:

- snelbouwblokken volgens 211.5 en bakstenen volgens 211.6

- gewone metselmortel volgens 211.1

- bevestigingsmiddelen volgens 211.8 en gegevens van stabiliteitsstudie

Uitvoering:

De binnenspouwmuren worden dragend uitgevoerd en volgens dikte en afmetingen op de plans
opgetrokken. Principieel mogen geen niet-dragende binnenmuren op de verdiepingslateien en platen
gemetst worden zolang deze dragende plaat niet volledig ontkist en vrij van alle schoren staat, d.w.z.
volledig zelfstandig kan belast worden.

De nodige kimblokken (in cellenbeton) zijn te voorzien op het gelijkvloers.

Toe te passen: volgens detailmeetstaat.

214.2 Binnenmuren in (zichtmetselwerk) betonblokken

Meting : per m2 muurdikte, deurlateien inbegrepen (voor 1 binnendeur wordt ff. 1,5 m2 afgetrokken),

voor zichtmetselwerk / niet - zichtmetselwerk
incl. siervoegwerken voor zichtmetselwerk

Materiaal:

- holle betonblokken volgens onderstaande beschrijving en art. 211.8

- metselmortel categorie M4 — voegen uit te krabben (wanden worden nadien gevoegd)
- bevestigingsmiddelen volgens 211.8 en gegevens van stabiliteitsstudie

Holle betonblokken:

Materiaal

Gladde en vlakke betonblokken voor zichtbaar blijvend binnenmetselwerk, op basis van grind, wit
cement en organische pigmenten, die het Benor merk dragen.

De blokken zijn overeenkomstig de norm NBN B 21-001/A1 van 1996 “Metselstenen —Specificaties voor
betonmetselstenen” .

Specificaties

Oppervlaktetextuur: glad

Uitzicht: egaal van kleur

Kleur: lichtgrijze of beide tint. Kleur en staal voor te stellen aan het werkbestuur.
Formaat betonblok: 390 x 190 of 140 x 190 of 140 of 90mm dik
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Prestatiecriteria

Minimale druksterkte : 100 kg/cm?

Toelaatbare tolerantie lengte / breedte t.0.v. gemiddelde : +/- 1mm
Rechtheid = max 1% tov diagonaal, met max. 2mm.

Brandreactie: Al

Hechtsterkte:0,15N/mm?

Categorie: |

Vormkenmerken: groep 2

Dampdoorlatendheid: 5/15

Schijnbare droge volumemassa (p): 1350 kg/m?

V66r uitvoering zullen stalen van de blokken door de aannemer worden voorgelegd ter
goedkeuring van de architect en opdrachtgever.

Uitvoering:
Het te gebruiken steenverband is halfsteens.

Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden steeds onbeschadigde betonblokken gebruikt. Passtukken
worden gezaagd. Stukken kleiner dan een halve steen worden niet toegepast.

De nodige voorzorgen worden genomen om een verzorgd en onbesmeurd uitzicht aan het metselwerk
te geven en dit te behouden.

Bijzondere aandacht dient geschonken te worden aan de goede opvulling van de stootvoegen. Er dient
altijd met volle steenlagen gewerkt te worden. De eerste laag wordt indien nodig aangepast om
bovenaan tpv betonbalken of gewelven met een volle steen uit te komen.

De blokken dienen bij verwerking een voldoende ouderdom te hebben om latere krimpscheuren in het
metselwerk of de aan te brengen bepleistering uit te sluiten.

Lateien van deuren en ramen zijn in de eenheidsprijs van het metselwerk begrepen. Deze worden
uitgevoerd in ter plaatse gestorte balken (betonsamenstelling in harmonie met de kleur van het
metselwerk en op voorhand met architect te bepalen).

Het zichtbaar blijvend metselwerk wordt niet achter de hand gevoegd. Het voegwerk wordt zuiver
uitgekrabd, geborsteld en bevochtigd. Vervolgens worden de voegen platvol opgevoegd.

De voegwerken worden gekozen in de kleur van de baksteen. Stalen zijn ter keuze voor te leggen aan
het werkbestuur. Van een of meerdere gekozen stalen zullen proeven van min. 1 m? gezet worden.
Slechts na goedkeuring dezer proef mag de bestelling worden doorgegeven.

Sommige wanden blijven dubbelzijdig zichtbaar - aannemer zal op aanwijzingen van werkbestuur en
electricien de nodige wachtbuizen in inbouwpotjes inwerken. Al het elektrisch materiaal wordt door
elektricien geleverd maar door aannemer met het opgaand werk mee ingewerkt.

De aansluiting van het (buiten)schrijnwerk met het zichtmetselwerk dient op een verzorgde wijze te
worden uitgevoerd. De afwerking dient vooraf besproken te worden met de architect.

Toe te passen: volgens detailmeetstaat.

214.4 Aanwerken en vermetsen van bestaande muren
Meting : per m3 VH

Materiaal:

- bakstenen volgens 211.6

- gewone metselmortel volgens 211.1
- bevestigingsmiddelen

Uitvoering:

Voor het aanpassen aan bestaande wanden bij de verbinding van de nieuwe uitbreiding aan het
bestaande gebouw, zullen volle bakstenen gebruikt worden die het formaat (laaghoogte) van de in de
bestaande wanden gebruikte zo veel mogelijk benaderen.
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In deze post hoort tevens het inbinden van de nieuwe muren in de bestaande (vertandingen). Het
staat aannemer vrij in bepaalde gevallen een variante uitvoering met ingeboorde en ingemetste
spouwankers ter goedkeuring aan het werkbestuur voor te leggen.

Toe te passen: Uitbreiding: tpv doorgang met kapel.

215

VOCHTISOLATIE IN METSELWERKMUREN

Meting : f.h.

Materiaal:

versterkte geribde stroken PE folie, min. 0.5 mm dikte, of EPDM rubber 0.8 mm dikte.

Waar de vochtisolatie grote waterdruk moet weerstaan (en de eerder genoemde membranen aan
overlappen en in het contact met de structuur waterdicht dienen te zijn) is een membraan in
bitumen met APPinlage te voorzien, gebrand op de ruwbouwelementen en onderlinge voegen ook
waterdicht gebrand.

Uitvoering:

In de buitenmuren is te voorzien :

een membraan ter evacuatie van spouwvocht boven maaiveld, bestrating, vlakke daken en boven
lateien en liggers (cfr. infra). Deze isolatie wordt zijdelings dichtgewerkt waar nodig.

een membraan tegen capillair vocht afkomstig van de fundering

een membraan tegen capillair vocht afkomstig van opspattend of indringend water aan plint
maaiveld, bestrating of terrassen. Men raadplege W.T.C.B. tijdschrift nr. 3 d.d. september 1979,
blz. 53.

een vertikale strook in de deur- en vensteraanslagen tot buitenkantaanslag en overal waar de
spouw wordt dichtgemetseld en dit ter voorkoming van doorslaand vocht. Een dergelijke isolatie is
ook te voorzien tussen parementviak en betonkolommen

de dichtingsmembranen moeten tegen de opgaande kolommen gelijmd worden, achter de
spouwisolatie.

Tegen capillair vocht

Overal waar aangeduid op de plannen en overal waar de goede constructie dit vereist, is een
bescherming aan te brengen tegen capillair vocht. De afdichtingsmembranen worden met
voldoende overlapping geplaatst en ze worden gesoldeerd waar nodig. De membranen
worden gelegd op een glad afgestreken cementrok en beschermd met eenzelfde mortellaag.

Alle in funderingen geplaatste metselwerkmuren worden geisoleerd tegen mogelijk capillair vocht.
De vochtwering wordt geplaatst op een laag hoogte boven de betonvloer en over de volle
muurbreedte, tussen twee lagen mortel. De stroken worden op elkaar gekleefd of gelast met zachte
vlam

Overlappingen min. 10 cm. Ook vertikale aansluiting tegen grondgekeerde muren wordt met
dergelijke 3 mm gewapend bitumenvlies geisoleerd.

Tegen spouwvocht

Een vochtisolatie wordt aangebracht aan de basis van de spouwmuren, overal waar de spouw
wordt onderbroken en bij elke overgang van het buitenspouwblad van een binnen naar een
buitenomgeving (vb. hoger opgaande muren, dakdoorsteken van schouwen e.d.).

De vochtisolatie wordt geplooid met de afwatering naar buiten toe. De vochtisolatie dekt de
volledige breedte van het buitenspouwblad af.

Daar waar het buitenniveau niet horizontaal is, wordt de vochtisolatie trapsgewijze gelegd door
boven elkaar geplaatste overlappende lagen. De plaatsing en plooiing van deze lagen verzekeren
tevens een afwatering trapafwaarts.

De vochtisolatie zal in de spouwen volledig gesteund zijn met een afgeschuinde, niet capillaire en
onrotbare isolatiestrip.

Precies boven deze vochtisolatie worden in het gevelmetselwerk de open stootvoegen gelaten.

In het geval dat de vochtisolatie niet kan ingewerkt worden in het binnenspouwblad wordt deze
isolatie over een hoogte van minimum 20 cm tegen het binnenspouwblad gekleefd.

De banen worden aangebracht met een overlapping van minimum 0,10 m. De overlappende
stroken worden over het volledige oppervlak aan elkaar gelast of gekleefd met koudlijm.
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217 VERLUCHTING & SCHOUWEN

|zIE PERCEEL 2

220 STRUCTUURWERKEN

221 GEWAPEND BETON

|ZIE BESTEK INGENIEUR STABILITEIT: INGENIEURSBURO VICTOR

227 ELEMENTEN IN PREFAB BETON
Meting : per st., als vermeld in de meetstaat

227.1  Prefab beton: trappen en bordessen

Trappen worden uitgevoerd in prefab grijs beton, imitatie bl. hardsteen. Zaagtand profilering van de
treden + kwartronde boord aantrede / tegentrede, en antislipafwerking (strook van ca. 4cm rand trede,
ruwe zandstraal structuur).

Vormgeving, betonsamenstelling, montage en wapening voor te leggen aan het werkbestuur voor
bestelling.

De trappen dienen te beantwoorden aan de basisnorm brandpreventie : lengte aantrede in de looplijn
24 cm, hoogte optrede maximaal 18 cm.

De trappen worden voorzien van hijshaken die, samen met eventuele beschadigingen, voor oplevering
met de geéigende betonherstellingsmortel worden hersteld. De trap wordt verder tijdens de werken
voorzien van een beloopbare bescherming.

Binnentrap: De afstand van de trap tot de muren mag nominaal 1.5cm bedragen, na de
bepleisteringswerken van de wanden van de traphal wordt een voegband tussen wand en trap voorzien
(onder en boven) en afgewerkt met een elastische voeg.

228 VERANKERINGEN VAN GEVELELEMENTEN EN METSELWERK

228.1 Verankeringen voor metselwerk
Meting : inbegrepen in de prijs art. 213 gevelmetselwerken

Volgend opgave in de meetstaat worden regelbare consoles in verzinkt staal ingewerkt, type dat
doorlopende plaatsing v.d. spouwisolatie toelaat.

De vertikale last (en zijdelingse verankering) wordt opgenomen door consoleankers bestaande uit een
trapezoidaal platstaat met opgelaste drukverdeelplaat, gelast aan een in U-vorm geplooid platstaal met
vertandingen in de rug. De elementen zijn ca. 40 cm breed.

Inbegrepen stabiliteitsstudie voor deze elementen en verankering met RVS bevestigingsmiddelen aan
de betonstructuur.
Voor de verdere gevel wordt de stabiliteit verzekerd door de spouwhaken (zie art. 211.8 en 213)

229 MAKEN VAN OPENINGEN
Meting : f.h.

Aannemer voorziet :

- nodige schoorwerk van muur- en geveldelen.

- uitkappen van de gevraagde openingen op te nemen in art. 1.6 afbraakwerken.
- recuperatie van bestaande tegelbekleding in de voormalige kapel

Toe te passen : openingen in noordgevel van de kapel voor de verbinding met de nieuwe uitbreiding
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230 NATUURSTEEN - BLAUWE HARDSTEEN
Meting : per dm? geleverd en geplaatst

Materiaal:

- blauwe hardsteen (Petit Granit) van klasse C, categorie 3, volgens index 03.11 van typebestek
104 , is afkomstig uit Belgische groeven (Ecaussines, Soignies, Feluy)
De steen moet gaaf zijn, gelijk en licht van tint en vrij van gebreken of zwarte aderen, holten,
breuken in de massa of vlekken. Voor plaatsing wordt de steen ter goedkeuring voorgelegd aan
de architect. Alle zichtvlakken worden regelmatig vertikaal gefrijnd, alle rechte hoeken schuin
geslepen.

— de nodige ankerdoken in R.V.S. draad diameter 4 mm en regelbare ankersystemen bestaande uit
RVS platijzer, RVS pin (in te werken in gevelplaten) en RVS schroeven (inbegrepen in onderhavig
artikel). Voor bestelling ter goedkeuring voor te leggen.

Uitvoering en plaatsing:

De plaatsing zal met zorg gebeuren, met voegen van 5 mm. De stenen zullen naargelang de vordering
der werken afgedekt en beschermd worden. Beschadigde of bevuilde stenen worden geweigerd en op
kosten van de aannemer vervangen. De blauwe hardsteen wordt voor de aanvaarding zuiver opgekuist.
De plint in blauwe steen wordt met roestvrije natuursteen ankers bevestigd, de spouwisolatie loopt
verder door achter de plint.

Toe te passen : dorpels

240 ISOLATIEWERKEN
Alle isolatiematerialen zijn aan bestuur en EPB verslaggever voor te stellen voor bestelling

241 GEVELISOLATIE
Meting : per m?

Materiaal (afhankelijk van verslag EPB):

- spouwisolatie van de buitengevels bestaat uit geextrudeerde PUR platen (merk en product
gecertifieerd en voorkomend in de VEA bibliotheek).
120 mm dikte - afmetingen plaat + 60 x 100 en blijvend waterafstotend
De isolatieplaten uit harde polyurethaanschuim hebben een volumieke massa van minstens 30
kg/m3 en een drukvastheid van minstens 0,1 N/mm2,
De thermische geleidbaarheid bedraagt hoogstens 0,022 W/mK bij 20°C.
De platen zijn voorzien van tand en groef.
De platen zijn bekleed met aan een zijde een polyethyleenfilm en aan de andere zijde een
polyethyleenalu-film.
De platen zijn over de volledige omtrek voorzien van banden uit zacht schuim.
Een goedkeuringsattest van het Butgb voor toepassing gedeeltelijke vulling van spouw moet
voorgelegd worden De afstandshouders die op de spouwhaken bevestigd worden zijn aangepast
aan het isolatiemateriaal. De voegen van de platen worden afgeplakt

Uitvoering:

De platen worden goed aaneensluitend, doorlopend geplaatst met het opgaand metselwerk, aan de
hoeken zijn de isolatiepanelen naar de vorm te versnijden. Er mag geen mortelspecie tussen de
isolatieplaten en de muur terecht komen. Er wordt telkens een volledig vlak van het binnenspouwblad
uitgevoerd, vervolgens de isolatie bevestigd, vervolgens het buitenspouwblad gemetst. De platen
worden vlak tegen de binnenmuur aangebracht d.m.v. kunststof ringen op de spouwhaken (zie art.
211.7). Het aantal bevestigingen zal minimaal 5 per m2 bedragen. De totale spouwbreedte zal zodanig
zijn dat aan de zijde van het buitenspouwblad nog minimaal 20 & 25 mm luchtspouw beschikbaar is,
volkomen zuiver en open zodat de permanente verluchting mogelijk blijft. De aannemer moet er
absoluut zorg voor dragen dat de isolatieplaten geen vocht opnemen, noch tijdens hun opslag, noch
tijdens hun opbouw. Een monster, met Butgb technische goedkeuring moet voor plaatsing aan architect
worden voorgelegd.

De voegen / naden tussen de platen worden minstens afgekleefd en, indien de opening te groot zou
zijn, daarvoor ook opgeschuimd ter plaatse.
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243 ISOLATIE ONDER VLOER (BOVEN BUITENOMGEVING) - PUR
Meting : per m2, per dikte isolatie (volgens EPB)

Materiaal (afhankelijk van verslag EPB):

- De isolatieplaten bevestigd aan de onderzijde van de predallen/ betonplaat zijn geextrudeerde
PUR platen (merk en product gecertifieerd en voorkomend in de VEA bibliotheek).
12cm dikte - afmetingen plaat = 60 x 100 en blijvend waterafstotend
De isolatieplaten uit harde polyurethaanschuim hebben een volumieke massa van minstens 30
kg/m3 en een drukvastheid van minstens 0,1 N/mma2,
De thermische geleidbaarheid bedraagt hoogstens 0,022 W/mK bij 20°C.
De platen zijn voorzien van tand en groef.
De platen zijn bekleed met aan een zijde een polyethyleenfiim en aan de andere zijde een
polyethyleenalu-film.
De platen zijn over de volledige omtrek voorzien van banden uit zacht schuim.

Uitvoering:
De onderzijde van de vloerplaten worden voorzien van de nodige isolatie. Hierna worden akoestische
houtwolcementplaten (zie.art.245) geplaatst als afwerking.

Toe te passen:» Onder de luifel van uitbreiding en kleuterpaviljoen

» Onder terras van de uitbreiding.

244 AKOESTISCHE HOUTWOLCEMENTPLAAT
Meting : per m2

Materiaal:

- Vlakke akoestische houtwolcementplaten voor het akoetisch en esthetisch afwerken van het
plafond boven de luifel.

- Afmetingen: 60 x 120/ 200cm — 35mm dikte

- Brandclassificatie: A2-s1 dO

- Goede geluidsabsorbtie: min. aw = 0,40 (dikte ca.35mm)

- Kleur: standaard wit

- De panelen worden door de isolatieplaten rechtstreekst tegen het beton bevestigd met de
daartoe voorziene bevestigingspluggen.

Toe te passen:» Onder de luifel van uitbreiding en kleuterpaviljoen
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250 RIOLERINGEN EN PUTTEN

251 ONDERZOEK BESTAANDE RIOLERING - VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN -
AANPASSING VAN BESTAANDE RIOLERING
Meting : ff.

Onderzoek

Het bestaande rioolstelsel is principieel uitgevoerd zoals aangeduid op de plans.

De nieuwe rioleringen worden op het bestaande systeem aangesloten zoals vermeld op de plans. Niet
meer dienstige aansluitingen worden luchtdicht afgestopt.

Aannemer is ook verantwoordelijk voor het behoud in zuivere staat van de riolering en treft de nodige
voorzorgsmaatregelen voor wat betreft het vermijden van verstoppingen door gruis en stof. Indien de
riolering door toedoen van de werken toch zou verstoppen zal aannemer kosteloos en op eigen intiatief
de nodige onderzoeken, ontstoppingswerken en andere uitvoeren om de riolering weer in goede staat
te brengen.

ruimen en wegnemen van putten

Het eerst ruimen en dan wegnemen / afbreken van putten en de binnen de werfzone liggende septische
put is opgenomen in art. 110 afbraakwerken.

In functie van de nieuwe uitbreiding met sanitair en boterhammenrefter worden de septische put en alle
niet meer dienstige leidingen en toezichtsputten weggenomen en afgevoerd. De beerput mag ter
plaatse blijven, indien hij wordt weggebroken waar nodig voor de nieuwe funderingen en hij geruimd
wordt, grondig gereinigd en geneutraliseerd. Alleszins dient het gewelf afgebroken, de vloerplaat op
voldoende plaatsen doorboord en hierna wordt gevuld met gestabiliseerd zand.

Aanpassen en aansluiten op bestaande riolering
De nieuwe riolering van de uitbreiding en van het kleuterpaviljoen wordt aangesloten op de bestaande
riolering van de school.

Aannemer voorziet ook de aansluiting van de bestaande rioolafvoeren, waar het nodig is deze te
verleggen omwille van de uitbreidingswerken, op de nieuwe rioleringsputten (rioleringsleidingen PVC,
Benor-goedkeuring, ingerekend in art 251).

Voor de RWA van de uitbreiding wordt er gebruik gemaakt van een bestaande regenwaterput met
regenwaterpomp. (naast toiletten wintertuin) De aansluiting op deze bestaande regenwaterput met in
line filter en de goede werking hiervan vallen eveneens binnen dit artikel.

De aannemer zal een installatieschema, met vermelding van alle onderdelen, de definitieve diepten, en
preciese ligging van de buizen & putten ter goedkeuring aan de architect voorleggen. In principe moeten
de hoogtematen op de plans strikt nageleefd worden. As-built plan is door aannemer op te maken en
bij oplevering aan opdrachtgever te overhandigen.

Voor de oplevering van het werk worden alle putten gekuist en de efficiénte werking ervan nogmaals
nagezien. Hij voert eveneens de dichtingsproeven uit.

Dichtingsproeven

Meting : inbegrepen in betreffende artikels

De dichtingsproeven vallen ten laste van de aannemer. Zij bestaan uit de belasting onder minstens 1.00
m waterdruk van de leidingen gedurende 2 uren. Zo na deze tijd, het peil gelijk gebleven is, voldoet het
rioleringssysteem, zo niet wordt de lek opgespoord en dient een nieuwe dichtingsproef verricht. Het
plaatsen en terug verwijderen van de nodige stoppen in putten en buizen maakt deel uit van de proeven.
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252 NIEUWE RIOOLBUIZEN
Meting : per str.m., per doormeter, levering, plaatsing, grondwerken en alle hulpstukken en/of
ophanging inbegrepen

Alle graafwerken, grondaanvullingen en beddingen moeten telkens in de prijzen inbegrepen zijn.

Alle werken dienen uitgevoerd te worden volgens de regels van goed vakmanschap om een
onberispelijke werking (geruisloos en reukloos) te verzekeren. De aannemer zal vooraf een
installatieschema, met vermelding van alle onderdelen, de definitieve diepten, en preciese ligging van
de buizen & putten ter goedkeuring aan de architect voorleggen. In principe moeten de hoogtematen
op de plans strikt nageleefd worden, na onderzoek van het globale rioolsysteem. As-built plan is door
aannemer op te maken en bij oplevering aan opdrachtgever te overhandigen.

Materiaal:
- volledig buizenstelsel in niet geplastificeerde PVC met vaste rubbermanchetverbinding (buiten) en
lijmverbinding (binnen)
voorzien van het BENOR keurmerk (voldoet aan NBN T 42 - 107, 108 en NBN T 42 - 601)
reeks 25 volgens NBN T 42 - 108 voor de buitenriolering
binnenriolering geschikt voor afvalwaters tot 65°C
- alle hulpstukken, T-stukken, ellebogen en expansiestukken zijn in hetzelfde materiaal
- beugels in elektrolytisch verzinkt staal met kunststof inlegband

Uitvoering:

Op de plannen staan het leidingenverloop en de doormeters der afvoeren principieel en schematisch
aangeduid.

Het tracé, de helling en de doorsnede moeten de normale afloop van alle regen- en afvalwaters
verzekeren en moet volledig op voorhand nagerekend en besproken worden, alvorens de uitvoering
aangevat wordt. Helling nominaal 0,8 a 1,5 cm/M.

Het tracé der leidingen mag geen scherpe bochten vertonen. Alle speciale hulpstukken en verbindingen,
nodig voor een onberispelijke uitvoering van het aangegeven tracé, zijn te voorzien in hetzelfde
materiaal als de buizen en dienen in de onderneming begrepen.

Geen enkele koppeling van buizen mag tot stand komen in de dikte der muren waardoor de leidingen
worden gevoerd. Boven buisdoorgangen in muren zal een ontlastingsboog of een betonnen latei
worden uitgevoerd. De buiskragen worden steeds langs het stroomopwaarts gedeelte gelegd.

Wanneer de aannemer het i.v.m. het optimaal functioneren van de installatie nodig oordeelt hieraan
wijzigingen door te voeren, zullen deze tijdig aan de architect voorgelegd worden. Dit is van toepassing
op het volledige rioleringsstelsel en putten, met inbegrip van de ontluchtingsbuizen, zoals aangeduid
op de plannen en met respectievelijke doormeters. De opgegeven maten zijn minimum diameters, af te
ronden naar de eerst volgende grotere handelsmaat.

De aannemer treft al de nodige maatregelen om het inwendig verloop van het volledig net zuiver en vrij
te houden. Hij blijft hiervoor verantwoordelijk tot de voorlopige oplevering.

Expansiestukken dienen voorzien te worden bij lengtes groter dan 3 meter en laten een beweging
(uitzetting/krimp) toe van 9 mm.

Het expansiestuk moet vast gebeugeld worden en volgens de voorschriften van de fabrikant
gemonteerd.

Vaste en geleidende beugels worden voorzien aan bochten, T-stukken en hulpstukken. De
beugelafstand is verder ten hoogste gelijk aan 10 x de buisdiameter met een maximum van 1,5 m.

De rioleringen in volle grond worden aangelegd op een bedding van gestabiliseerd zand, minimaal 15
cm dik onder de buis, die de buis tevens half omsluit om horizontale bewegingen van de buis te
verhinderen.

De rioolbuizen zullen met veelvuldige toezichtsvijzen worden uitgevoerd om vlot ontstoppen mogelijk te
maken. Alle verbindingen te verwezenlijken d.m.v. aangepaste moffen. Beugels onder elke verbinding
en minstens om de 2 meter voor vertikale buizen, om de 1,5m voor hangende buizen.

De rioleringen worden in de bestaande putten gevoerd, en nadien de doorvoeren hersteld met
waterdichte cementmortel.
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253 TOEZICHTPUTTEN IN PVC
Meting : per stuk, volgens type

Materiaal:

- inspectieputten uit niet geplastificeerd pvc, voorzien van de op plan aangeduide aansluitingen.
Diameter 600 mm, wanddikte 7,8 mm, hoogte dusdanig dat onder de laagste buis nog een
bezinkdiepte van 20 cm voorhanden is, voorzien van een profielbodem.

Lucht- en waterdichte verbinding tussen inspectieput en pvc buis d.m.v. ingewerkte rubber
manchetten.

- aansluiting d.m.v. bochten met gefixeerd rubbermanchet

- gestabiliseerd zand,volgens beschrijving van art. 133, min . dikte 15 cm

- deksels of roosters in gietijzer, behandeld met roestwerende verf ; deksels met luchtdichte sluiting.

254 SIFONPUTTEN IN PVC
Meting : per stuk, volgens type

Materiaal:

- inspectieputten uit niet geplastificeerd pvc, voorzien van de op plan aangeduide aansluitingen.
Diameter 600 mm, wanddikte 7,8 mm, hoogte dusdanig dat onder de laagste buis nog een
bezinkdiepte van 20 cm voorhanden is, voorzien van een profielbodem.

Lucht- en waterdichte verbinding tussen inspectieput en pvc buis d.m.v. ingewerkte rubber
manchetten.

- aansluiting d.m.v. bochten met gefixeerd rubbermanchet

- gestabiliseerd zand,volgens beschrijving van art. 133 min . dikte 15 cm

- deksels in gietijzer, behandeld met roestwerende verf ; deksels met luchtdichte sluiting.

255 REGENWATERPUT EN INFILTRATIEVOORZIENING

255.1 Regenwaterput
Meting : per st., volgens type

Algemeen

Materiaal :

Er wordt twee putten geplaatst : enerzijds een (kleine) put met ingebouwde RVS volumefilter. Deze filter

is geschikt voor het aansluiten van de diverse regenwaterafvoeren, en zorgt door decantatie van het

afvoeren van bladeren, zand en overtollig regenwater naar de hoofdriolering, zodat enkel zuiver
regenwater naar de regenwaterput wordt geleid.

De regenwaterputten zelf beantwoorden aan STS 35.50.2 en 35.50.3.

De put is bereikbaar voor toezicht en ruiming. De regenwaterput bestaat uit één element en wordt

geprefabriceerd. Op de put wordt een mangat met binnenafmetingen 50 x 50 of 60 x 60 gemetseld

en afgedekt met een deksel dat moet weerstand bieden aan een statische proefbelasting van 20 kN.

Materiaal :

- De put is uit gewapend beton. Het beton beantwoordt aan de voorschriften van index 26.0 van het
T.B. 104.

- De regenwaterput voor het kleuterpaviljoen heeft een nuttige inhoud van 10.000l en is rond @ 2.50
en h 2.42m. Voor de rwa van de uitbreiding wordt er gebruik gemaakt van de bestaande
regenwaterput met regenwaterpomp thv van de kapel (aan toiletten wintertuin).

- Een berekeningsnota van de regenwaterput wordt ter goedkeuring aan de projectleider voorgelegd.

- Een enkelvoudige put wordt gefundeerd op een plaat uit schraal beton met volgende samenstelling
: 300 kg cement sterkteklasse 32,5, 800 liter steenslag 7/14 of 7/20 of grint 4/14 of 4/28 volgens
NBN B11-101 en 400 liter zand voor beton volgens NBN 589-103

- Wanneer de put uit meerdere eenheden bestaat worden deze gefundeerd op een
gemeenschappelijke funderingsplaat uit gewapend beton. Een berekeningsnota van de plaat wordt
aan de projectleider ter goedkeuring voorgelegd.

- Het mangat wordt gemetseld met volle baksteen volgens NBN B24-001 en index 02.11A van het
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T.B. 104.

- De metselmortel heeft volgende samenstelling : 300 kg cement met sterkteklasse 32,5 per m3 droog
zand (1 deel cement voor 4 delen zand).

- De bepleisteringsmortel van het mangat wordt bereid met 400 kg cement met sterkteklasse 32,5
per m3 droog zand (1 deel cement voor 3 delen zand). Teneinde een waterdichte cementering te
bekomen wordt aan het aanmaakwater een vochtwerend product toegevoegd dat de
sterktegigenschappen van de cementpleister niet aantast en vrij is van organische stoffen en olién;
het product wordt voorafgaandelijk aan de projectleider voorgelegd.

- De put wordt bestreken met 2 lagen vernis geactiveerd met steenkoolpek of bitumen (NBN B46-
101) a rato van minimum 200 g per m2 en per laag. Beide lagen verschillen van kleur.

De gemetselde wanden van het mangat zijn 19 cm dik. Het mangat wordt aan de binnenzijde bepleisterd
in meerdere lagen tot een dikte van 20 mm; de laatste laag wordt vlak geéffend en glad afgestreken;
de hoeken zijn uitgerond. De muurvlakken in aanraking met de grond worden bepleisterd tot 10 mm
dikte.

Na voldoende verharding wordt de buitenbepleistering bestreken met 2 lagen vernis geactiveerd met
steenkoolpek of bitumen (NBN B46-101) a rato van minimum 200 g per m2 en per laag; beide lagen
verschillen van kleur.

Uitvoering :

Alle werken worden uitgevoerd in het droge. Het verlagen van de grondwaterstand en het afvoeren van
het oppervlaktewater zijn begrepen in dit artikel. Het peil van de bodem van de putten wordt bepaald
zodanig dat de putten op hun maximale capaciteit functioneren. De aan- en afvoerleidingen worden
waterdicht aangesloten op de put.

De putten wordt aangezet op een funderingsplaat welke min. 10 cm rond de put uitsteekt. Er mag
slechts overgegaan worden tot wederaanvulling nadat de afgewerkte put gekeurd is door het Bestuur.
Na de uitvoering zullen de nodige maatregelen getroffen worden om het omhoogdrijven van de putten
te voorkomen; daartoe worden zij desgevallend gevuld met drinkbaar water.

Bij de voorlopige oplevering zullen de regenwaterputten volledig gekuist zijn.

255.2 Infiltratiebekken

Meting : ff. (incl. graafwerken)

Algemeen:

Om te voldoen aan de voorwaarden uit de verordening hemelwater (decreet 5 juli 2013) dient er een
infiltratievoorziening geplaats te worden. (cfr.stedenbouwkundige vergunning)

Nodige afmetingen infiltratievoorziening: volume : 4170 liter, opp. infiltratie: 7,2m?2 (zie meetstaat)

Omschrijving:

De infiltratievoorziening bestaat uit polypropyleen units waarbij de structuur is opgebouwd uit aan alle
zijden waterdoorlatende wanden, welke worden samengebouwd tot een bekken voor buffering van
regenwater. De binnenstructuur van de unit bestaat uit verticale conische kolommen.

- afmetingen 60 x 120 x 60 cm (b x | x h)

- gewicht: 17,2 kg

- waterdoorlaatbaarheid: > 70%

- minstens 95% van het volume is holle ruimte

- nuttig volume per unit: 413 |

De units worden zijdelings aan elkaar verbonden door middel van verbindingsclips in kunststof.
Het bekken moet met een overstort worden uitgerust.

Er dient een stabiliteitstudie, afkomstig van de producent, voorgelegd te worden rekening houdende
met de projectgegevens voor het bekken (o0.a. verkeerslast, afmetingen, grondsoort en inbouwdiepte).

Materiaal:
De units bestaan uit twee elementen, spuitgegoten in polypropyleen.
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De assemblage van de twee elementen gebeurt fabrieksmatig tot €én homogeen en stabiel monobloc
geheel.

Het ontwerpprincipe stemt overeen met de algemene levensduur berekeningen van minimum 50 jaar,
voor kunststofleiding-systemen. Om aan deze eis van levensduur te voldoen en tevens voldoende
stabiliteitsweerstand te garanderen, dienen de unitelementen spuitgegoten in zuiver polypropyleen.

Uitvoering:
Het infiltratiebekken dient aan de bovenkant en aan de zijden, omhuld met minimaal 30 cm zand.
Aan de onderzijde bedraagt dit minimaal 10 cm. Zand dient overeen te stemmen met de bepalingen
van artikel 111.6.2.1 van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw.
Wanneer de aanwezige grond geschikt is voor hergebruik kan hiervan worden afgezien.
Het geheel dient laagsgewijze verdicht, waarbij bij de zijdelingse aanvulling een trilplaat (geen stamper)
kan gebruikt worden, wanneer de sleuf minimaal 50 cm breed is. De bovenliggende aanvulling
(bedekking van het bekken) dient zonder gebruik van een trilplaat te gebeuren, zeker voor de eerste 30
cm. In geen geval wordt het bekken omhuld in gestabiliseerd zand (ook niet gedeeltelijk).
Richtinggevende dekking boven de unit: - bij zware verkeerslast 80 cm

- bij lichte verkeerslast 60 cm

- zonder verkeerslast 30 cm

Het is mogelijk van deze waarden af te wijken, doch dit dient gestaafd met een systeem calculatie welke
deel uitmaakt van de stabiliteitstudie, door de fabrikant afgeleverd.

Een niet geweven polyestervlies van 300gr/m. wordt als beschermingsdoek op de ondergrond
geplaatst. Dit dient als uitvlaklaag en bescherming van het geomembraan.

De uiteindelijke waterdichtingslaag is een kunststof folie met een minimale dikte van 1,5 mm. Het
geomembraan wordt eventueel geprefabriceerd door de fabrikant, zoniet ter plaatse gelast volgens
voorschriften van de fabrikant en door een erkende verlegger.

Het is aannemer toegelaten een alternatief voorstel te doen met geperforeerde betonkuip indien
dezelde debieten worden gegarandeerd.

Toe te passen: volgens plannen en detailmeetstaat (cfr.watertoets)

256 SEPTISCHE PUT
Meting : st, inhoud zoals aangegeven op plan, volledig afgewerkt en bedrijfsklaar, wanden, bodem, en
afdekplaat in waterdicht gewapend beton in deze prijs inbegrepen

Op een funderingsplaat in gewapend beton wordt een geprefabriceerde ronde put in getrild beton voor
enerzijds 18 gebruikers (Kleuterpaviljoen) en anderzijds 40 gebruikers (uitbreiding) uitgevoerd . Stelsel
dat aan de voorschriften van het gemeentereglement voldoet, te leveren, in te graven en aan te sluiten
volgens de richtlijnen van de leverancier.

De ingang met verlengd T-stuk moet 40 cm indompeling hebben. De put heeft tevens een overloop
naar de riolering en een verluchting. Op het gewelf van de put worden ter plaatse ven elke kamer en/of
de scheiding van kamers mangaten opgemetst waarop ijzeren deksel (dubbel luchtdicht) met omlijsting
van 60 x 60 cm vlak met de pas buitenaanleg. De beerput wordt volgens de diepte van het rioolstelsel
zo hoog mogelijk ingegraven.

257 WACHTBUIZEN
Meting : per str.m., volgens diameter

Algemeen
Omschrijving :
Het betreft ingemetselde of ingegraven buizen bestemd voor het doorvoeren van kabels of leidingen.

Materiaal :
De leidingen beantwoorden aan de bepalingen van STS 35.1
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Uitvoering :

De ingegraven buizen worden gelegd volgens STS 35.11.05 op een diepte van 70 cm onder het
maaiveld of de buitenbevloeringen. Alle buizen welke beschadigd worden, zowel voor als tijdens het
lossen als bij of na het plaatsen worden vervangen. Na het graafwerk wordt de bodem van de sleuf
geéffend; de wanden worden zonodig geschoord teneinde inzakkingen te vermijden. De plaatsing van
de buizen tussen twee aansluitpunten of putten zal gebeuren met rechte stukken. De buizen worden
over hun volledige lengte gefundeerd op een voldoende breed zandbed en hierin verzonken (STS
35.45.12 fig. 2). In geval van gebundelde wachtbuizen worden de ruimten tussen de buizen eveneens
opgevuld met zand. De aannemer verwezenlijkt alle aansluitingen, waarbij scherpe bochten vermeden
worden. Bij de doorboringen van wanden worden maatregelen getroffen om waterinsijpeling te
vermijden. De wederaanvulling van de sleuven mag slechts aanvangen na goedkeuring van de
projectleider.

In de wachtbuizen bestemd voor kabels worden voorlopige, gegalvaniseerde stalen trekdraden
geplaatst teneinde de kabeldoorvoer te vergemakkelijken. De uiteinden worden met plastic afgedicht
om binnendringen van zand, ... in de buis te voorkomen.

LOT 2 DAKWERKEN & REGENWATERAFVOER
260 DAKWERKEN & REGENWATERAFVOER
Algemeen

Alle werken en leveringen beantwoorden aan de voorschriften van de overeenkomstige Belgische
Normen, in het bijzonder aan

- NBN 280 Terminologie

- NBN 281 Algemeen

- NBN 283 Daken in bladzink

- NBN 306 Waterafvoer

- NBN reeks B 46 asfaltbekledingen

aan de voorschriften van STS 33 en STS 34 (eerste en tweede deel) "Dakbedekkingen" en aan de
basisnorm brandpreventie (19.12.1977).

261 DAKUITVULLING - DAMPSCHERM - DAKISOLATIE
Meting : per bewerking, per m2

261.1 Isolerend hellingsbeton

Materiaal :

Het isolerend beton beantwoordt aan de voorschriften van index 09.81 van T.B. 104.
De aard van de lichte granulaten wordt door de aannemer medegedeeld.

Het droog volumegewicht bedraagt ten hoogste 600 kg/m3.

Uitvoering :

Het hellingsbeton wordt gestort met een helling van 1,5 cm/M; de minimale dikte bedraagt 4 cm.

De nodige krimpvoegen worden na het uitharden gevuld met een isolerend beton van dezelfde
samenstelling.

Het isolerend hellingsbeton wordt afgestreken met een cementmortellaag van minstens 1 cm dik.

De afstrijklaag wordt bij het volume gerekend.
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261.2 Dampscherm

Het dampscherm bestaande uit 1 laag gewapend bitumen met Alu 3 (aluminium enrobé 1/10 - 3mm),
volgens NBN B 46-101 en voorschriften van T.V. 134 van het WTCB, geplaatst met een overlapping +
7cm, naden gelast. Na droging van de uitvulling / het beton wordt het dampscherm aan de uitvulling
gekleefd door vlamlassen. Het dampscherm dient eerst in zijn geheel gelast en nadien weer opgerold
en gekleefd.

261.3 Thermische isolatie

De thermische isolatie van het dak wordt uitgevoerd met 1 laag 100 % CFK-vrije isolatieplaten uit hard
polyisocyanuraatschuim aan beide zijden bekleed met een tri-ply gasdicht aluminium meerlagen
complex, afmeting 1200 x 1000 mm, dikte minimum 160 mm conform de EPB norm om een U-waarde
te behalen van maximaal 0,15 W/m2K voor de gehele dakconstructie, gekleefd en geplaatst volgens de
plaatsingsvoorschriften van de fabrikant van de isolatieplaten. De platen worden verspringend en met
gesloten voegen geplaatst. Merk en type dient gecertifieerd te zijn en voor te komen in de VEA
bibliotheek.

Bij verkleving op een bestaande dakbedekking wordt gecontroleerd of deze voldoende windstabiel is
volgens de eisen van de TV 215 van het WTCB en wordt deze eventueel eerst mechanisch bevestigd
aan de onderliggende constructie met het juiste type mechanische bevestigers afgestemd op de
ondergrond.

De ondergrond moet vet- en stofvrij zijn en er mag geen bitumineuze hechtvernis aangebracht zijn.

De te gebruiken lijmhoeveelheden in de midden- , hoek- en randzones worden bepaald door de
windbelasting op het dak (zie Technische Voorlichting nr 215 van het W.T.C.B. - Wetenschappelijk en
Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) en de nuttige windweerstand van het gelijmde complex (zie
ATG isolatie daken).

Op volle ondergronden worden de lijmsporen in slingervorm aangebracht : maximale afstand van de
sporen 25 cm h.o.h. Op metalen plooiplaten wordt op elke ribbe 1 lijmspoor aangebracht, links of rechts
van het midden. In de rand- en hoekzones brengt men op elke ribbe 2 lijmsporen aan, links en rechts
van het midden.

Kimfixatie zal eveneens worden voorzien met het juiste type mechanische bevestigers afgestemd op
de ondergrond.

Volumegewicht in de kern: 30 kg/m3

Drukspanning bij 10% vervorming: 120 kPa (1,2 kg/cm?2)

lambda-waarde: 0,026 W/mK

Brandweerstandsklasse B-s2-d0 volgens norm EN 13501 deel 1.

Dikte: 16cm voor de daken en 10cm als thermische isolatie tpv het terras. (zie snedes)

De nodige versnijdingen worden over de volledige dikte doorgetrokken; de platen worden versneden
zodat ze volledig aansluiten tegen de andere bouwelementen. Beschadigde plaatdelen mogen niet
verwerkt worden.

Voor de plaatsing, welke geschiedt volgens de voorschriften van de fabrikant, wordt aan de architekt
voorgelegd : een hygrothermische studie van de dakopbouw volgens de Glaser methode te
verechtvaardiging van het goed gedrag van de dakopbouw.
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262 DAKBEDEKKING VAN PLATTE DAKEN
Meting : per m? werkelijke dakoppervlakte, opstanden en speciale voorzieningen zoals stroken op
voegen worden in deze post inbegrepen

Het geheel van isolatie en dakdichting dient een geattesteerde brandklasse BRoof (T1) te
hebben. Deze waarde dient gecertificeerd voor bestelling van materialen

Materiaal:
1. Tussenlaag: partieel zelfklevend

1 tussenlaag, bestaande uit een geimpregneerde polyesterwapening van 170 g/mz2, aan de beide
zijde bedekt met soepel coatingbitumen, en met aan de onderzijde voorzien van een ingebouwde
dampdrukverdeler op basis van ruitvormige noppen van zelfklevend gemodificeerd bitumen.

De onderlaag van het dakdichtingssysteem onderscheidt zich door de volgende structurele
elementen en afwerkingen :

De polyester wapening heeft hoge mechanische waarden en is doortrapvast.

De ingebouwde dampdrukontspanner aan de onderzijde van de dakbaan wordt gerealiseerd
door een supplementair aangebrachte ruitvormig geprofileerde coatinglaag bestaande uit
zelfklevend gemodificeerd bitumen.

Het hechtoppervlak aan de ondergrond bedraagt ca. 40 %, zodat de ideale verhouding tussen
windweerstand en dampdrukontspanning wordt bewerkstelligd.

De optimale dampdrukontspanning wordt gerealiseerd door de brede, diagonaalvormige
kanaalstructuur.

De bovenzijde is afgewerkt met kwartsmineraal en een wegtrekbare gesiliconiseerde folie van 8
cm ter hoogte van de zelfklevende langsnaad. Deze garandeert een snelle en zekere dichting.
De onderzijde is afgewerkt met een wegtrekbare gesiliconiseerde folie.

Technische Kenmerken (volgens EN 13707):

- Treksterkte (EN 12311-1) lengte : 700 N/50 mm breedte : 500 N/50
mm

- Rek bij breuk (EN 12311-1) lengte : 35% breedte : 35%

- Koude buig van zelfklevende laag : - 25°C

- Vrije krimp : 0,5%

Plaatsing:

De ondergrond dient egaal, droog, zuiver, vet- en stofvrij te zijn. Alle ondergronden, met
uitzondering van naakt EPS of met mineraal gecoat glasvlies gecacheerde PUR of PIR, dienen
voorgesmeerd te worden met hechtvernis Bitumen Primer.

De eerste dakbaan wordt ontrold en uitgelijnd, en vervolgens opnieuw opgerold tot ca. de helft
van de baanlengte. De wegtrekfolie in de breedte richting doorsnijden en in 1 arbeidsgang de
folie naar boven toe wegtrekken terwijl men de baan ontrolt. De zelfklevende onderzijde komt
zodoende in contact met de ondergrond en kleeft onmiddellijk.

Dezelfde procedure herhalen voor het andere eind van de rol. De volgende dakbaan wordt op
dezelfde wijze geplaatst met een overlap van 8 cm aan de langs naden en 25 cm kopse overlap.
Aandrukken met een halfharde aandrukrol. De kopse naden dichten met de zachte vlam van de
brander.

Vervolgens wordt de toplaag volledig gebrand op deze onderlaag.

Verwerkingstemperatuur > 10°C.

In geval van plaatsing tijdens een koude periode dient het materiaal véor de plaatsing minstens
12 uur gestockeerd worden in een omgevingstemperatuur van 210°C.

2A. Toplaag : volledig gelast
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Vliegvuurbestendig dakdichtingsmembraan, bestaande uit een wapening van niet-geweven
polyestermat, bedekt met plastomeerbitumen

- bovenzijde voorzien van mechanisch ingewalste lichte leislag

- onderzijde voorzien van een wegbrandfolie

SAMENSTELLING

- Wapening: niet-geweven polyester van 180 g/m?

- Bedekkingsmassa: plastomeerbitumen, bestaande uit + 70 % bitumen en + 30 % atactisch
polypropyleen (APP)

TECHNISCHE KENMERKEN (gemiddelde waarden)

treksterkte (EN 12311-1)

lengte: 800 N

breedte: 550 N

rek bij breuk(EN 12311-1)

lengte: 35 %

breedte:45 %

temp.bestendigheid(EN 1110): 140 °C

koude buigbaarheid (EN 1109): -8 °C

dimensiestabiliteit (EN 1107-1): 0,4 %

doorlopende technische goedkeuring met certificaat BUtgb - ATG 1337.
Vliegvuurbestendig volgens de systeemnorm ENV 1187, klasse Al (EN 13501-5).

AFMETINGEN

dikte : 4 mm

lengte: 7.5 m

breedte t1lm
oppervlakte: 7.5 mz

gemiddeld rolgewicht kg : 42 kg

VERWERKING
Vlamlasmethode

De optimale laszekerheid wordt verwezenlijkt door een wegbrandfolie op de lasnaad. De
cirkelvormig geprofileerde onderzijde is voorzien van een controle-wegbrandfolie die het
vlamcontact-opperviak op de coatingmassa met minimaal 10% verhoogt. De wegbrandfolie is
nauwkeurig afgelijnd op de randen van het membraan.

De bovenzijde is afgewerkt met mechanisch ingewalst granulaat met excellente hechting.

PLAATSING :

Het membraan wordt, met een overlapping > 8 cm in de langsrichting en > 15 cm in de
dwarsrichting gelast op de ondergrond. Onderling zullen de banen in halfsteensverband
geplaatst worden. Alle details worden uitgevoerd comform de Technische Voorlichting nr. 191
en 217 van het WTCB.

De banen worden in de zin van de afwatering aangebracht.

De zachte vlam van de asfaltbrander zal tijdens het lassen ongeveer 2/3 op de rol zelf en
ongeveer 1/3 op de ondergrond worden gericht, zodanig dat er véor de rol steeds een
bitumenrups aanwezig is.

Om een goede naadverbinding te bekomen dient er aan de overlapping steeds een bitumenrups
van min. 5 mm uit te vloeien.

Tevens zullen alle opkanten 2-laags uitgevoerd worden met aparte randstroken met een
onderlaag type P3-APP volgens de Belgische Norm PTV 46-002 en met dezelfde toplaag als
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2B.

hierboven. De onderlaag wordt bevestigd met de methode aangepast aan de voorhanden zijnde
ondergrond maar voldoende windstabiel volgens de eisen van windweerstand van de
Technische Voorlichting nr 215 van het W.T.C.B.

Toplaag groendak : volledig gelast

1 laag wortelwerend APP-gemodificeerd bitumen, dikte 4 mm, gewapend met een
polyestercomposiet-inlage 180 g/m2.

De wapening onderscheidt zich, naast de hoge mechanische waarden, door een uitzonderlijke
dimensiestabiliteit en delaminatieweerstand, en is opgebouwd uit 3 lagen

1. polyestervezels aan de bovenzijde

2. Een kern, bestaande uit een rooster van glasvezeldraden in de lengterichting en extra
versterkte polyesterdraden in de breedterichting

3. polyestervezels aan de onderzijde

Deze 3 structurele elementen zijn, mechanisch en chemisch, tot 1 stabiel geheel verbonden.

De optimale laszekerheid wordt verwezenlijkt door een wegbrandfolie op de lasnaad en door
de cirkelvormig geprofileerde onderzijde die het vlamcontactoppervlak op de coatingmassa
met minimaal 10% verhoogt, eveneens afgewerkt met een wegbrandfolie. De wegbrandfolie is
nauwkeurig afgelijnd op de randen van het membraan.

De bovenzijde is betalkt.

Technische Kenmerken (gemiddelde waarden)
- Treksterkte (EUtgb) lengte : 900 N
breedte : 650 N
Rek bij breuk (EUtgb) lengte : 45%
breedte : 45%
Temperatuurbestendigheid (EUtgb) : >= 140°C
Koude buigbaarheid (EUtgb) : - 8°C
Dimensiestabiliteit : =< 0,2%
Technische goedkeuring met certificaat BUtgb - ATG 1917 (Polygum-Aquadro)

Plaatsing :
Het membraan wordt, met een overlapping >= 7 cm in de langsrichting en >= 10 cm in de
dwarsrichting gelast op de voorgaande laag.

De banen van de toplaag worden in dezelfde richting geplaatst en zullen ca. een halve
baanbreedte verspringen t.o.v. de eerste laag.

De zachte vlam van de asfaltbrander zal tijdens het lassen ongeveer 2/3 op de rol zelf en
ongeveer 1/3 op de ondergrond worden gericht, zodanig dat er véér de rol steeds een
bitumenrups aanwezig is.

Om een goede naadverbinding te bekomen dient er aan de overlapping steeds een
bitumenrups van min. 5 mm uit te vloeien.
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263 DAKAFWERKING

263.1  Afwerking bitumen dak
Meting : inbegrepen

Materiaal:
- driehoek geprofileerde polyurethaanstroken met 8 cm zijde voor de schuine hoeken te vormen
- vertikale bitumineuze dichting in meetstaat geteld in art. 262

Uitvoering:

Aan dakranden en opgaande muren worden schuine hoekprofielen in PUR gelegd en hierover,of langs
schuin aan te werken vlakken op de wanden

Verdere afwerking met loketlood 1.5mm dik, met krammen vastgezet en siliconen opgevoegd.

Het loketlood sluit met voldoende diepte aan onder de waterkering in de spouwmuur.

263.2 Dakranden
Meting : per str.m., volgens model

Materiaal :

- De dakrandprofielen zijn getrokken T-profielen uit gemoffeld aluminium.

- De profielen zijn 3 m lang en de wanddikte bedraagt 2,5 mm.

- De hoogte van de voorzijde bedraagt 70 mm.

- De vleugel van het profiel vormt de randlijst en is aan het bovenste deel omgevouwen om als
aanslag voor de dakbedekking te dienen, terwijl het onderste deel gebogen is in de vorm van een
waterkraal.

- Verbindings- en hoekstukken zijn uit hetzelfde materiaal en inbegrepen in de eenheidsprijs.

Uitvoering :

Het dakrandprofiel wordt als liggende T vastgeschroefd met roestvrije schroeven en plugs op de
dakrand nadat een drukverdelingslaag uit hetzelfde materiaal als de dichtingslaag hieronder is
aangebracht.

De dichtingslaag wordt op het enkelvoudig profiel gekleefd.

De dakrandprofielen worden naast elkaar geplaatst met 2 mm voegopening en met minimum 15 mm
afstand tussen de waterkraal en de langse muur.

Tussen de verschillende profielen en aan binnen- en buitenhoeken wordt in de waterkraal een passend
onzichtbaar verbindingsstuk of hoekstuk geplaatst.

264 REGENWATERAFVOER

264.1 Tapbuizen en vergaarbakken
Meting : per st., inclusief vergaarbak

Kiezelbak met plakplaat (rond model) in rubber, voorzien van BENOR keurmerk.

Diameter zie meetstaat .

De plakplaat wordt verzonken opgesteld in de isolatie en degelijk tussen de bitumenlagen ingewerkt.
Voorzien van losse bladvanger in roestvrij staal.

264.2  Spuwers
Meting : per st.

Loden doorgangen door gevel, met aangepaste tapplaat, bladrooster en spuwerbuisje, diameter 7 cm,
10 cm voorbij het gevelvlak uitstekend.
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264.3 Regenwaterafvoeren
Meting : per str.m. volgens materiaal, koppel- en hulpstukken inbegrepen en per doormeter inclusief
voetbuizen

Materiaal:
- Buizen in geprepatineerd zink nr. 14
- berekening afvoercapaciteit volgens NBN 306
(voorziene -maat: rond 100mm voor kleuterpaviljoen — rond 125mm voor uitbreiding).
- Kleur : antraciet grijs.

Uitvoering:

Bevestiging door middel van vaste en geleidende beugels om de meter. Middenste beugels zijn vaste
klembeugels, overige moeten lengteverandering toelaten.

Voldoende expansieruimte dient in verbindingen te worden voorzien om de uitzetting (0,06 mm/m/°C)
mogelijk te maken. Onderlinge verbindingen mogen niet verlijmd worden. De afvoerbuis dient bovenaan
2 cm vrij van de tapbuis te blijven, om opdrukken van de tapbuis te vermijden.

Ter bescherming worden de regenwaterafvoeren onderaan (ong.1m) voorzien van voetbuizen in PE.

Toe te passen: volgens plannen en detailmeetstaat

265 ROOKLUIK - PLATDAKVENSTER
Meting : per stuk, volgens afmetingen van dakopening, volledig met opstand en openingssysteem

265.1 Rookluik

Materiaal:

- meerwandige pyramidale koepel uit glashelder polycarbonaat — U-waarde 1.10W/m2.K, g-waarde
0.60. Voor de gehele constructie geldt U max = 2.00 W/m2.K

- opstanden : in polyester of stalen sandwichpanelen met inwendige onrotbare isolatie, U-waarde
maximaal dezelfde als de koepel zelf

- R.V.S. bevestigingsmiddelen

- alu-kaders

- een telescopisch spindelsysteem per koepel electrisch aangedreven met een bedieningseenheid
per koepel op het net aangesloten en nodige leidingen. Het schaarsysteem is volledig uitgevoerd in
staal (verzinkt en wit gelakt) en is (via een metaalplaat) bevestigd aan de koepelopstand. De
(samengestelde) hoogte van de opstand bedraagt 300 mm. Deze schaarmechaniek duwt een
koepelraam met daarop een meerwandige lichtkoepel diagonaal omhoog. De verplaatsing van de
koepel in open toestand bedraagt 800 mm horizontaal en 750 mm verticaal. De koepel is
gecertificeerd volgens de normen EN 12.101-2 en voldoet aan de NBN S21-208-1&3.

Uitvoering:
Koepel vervaardigd uit glashelder polycarbonaat.

De koepel is te monteren op een opstand. Deze opstand is geisoleerd en is vervaardigd uit
gegalvaniseerde staalplaat 1,5 mm of polyester. De opstand is langs de binnenzijde volkomen glad
afgewerkt zodat geen andere afwerking dan schildering vereist is. De opstand is voorzien van
onroestbare bevestigingsmiddelen en aansluitflenzen voor de waterdichte inwerking in het bitumendak.
De gebruikte isolatie is onrotbaar en schimmelwerend. In de prijs zijn alle bevestigingen, in- en
aanwerkingen te begrijpen, alsook alle afwerkings- en hulpstukken.

Bij het opengaand systeem bestaat de lichtkoepel uit een vaste kader uit geanodiseerde aluminium
profielen, die met roestvrij stalen bevestigingsmiddelen water- en tochtdicht op de opstand wordt
bevestigd. In deze vaste kader draait een raam in geanodiseerd aluminium, waarop de koepel wordt
bevestigd met roestvrij stalen bevestigingen. Alle anodisatie klasse 15 EWAA. Bevestigingen,
scharnieren, klemmen en alle andere openings- en sluitingonderdelen in roestvrij staal 18/8. Alle
aansluiting water- en tochtdicht. In de regel zal de koepelopening windafwaarts gericht zijn.

Op de vermelde koepel, wordt in trapzaal een openingsmechanisme voorzien breantwoordend aan
NBN S 21-208-1, met volgende mogelijkheden

- openen: manueel door schakelaar in alarmkast
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- sluiten : manueel door schakelaar in alarmkast

Het mechanisme bestaat uit

- een vijzel, grijpend op de uitzetstand van de ramen, met motor op 24 DC, lengte volgens de
nodige opening, maar minimaal 100 cm.

- een elektrische eindeloopschakelaar type ALA

- alarmkast 120 x 160 x 40mm in rood geschilderde staalplaat, met deur, slot en te breken glas
voorzien van een knop openen- stop - sluiten. Optische controle met verklikkerlamp op de spanning.
Optische kontrole met verklikkerlamp voor open en gesloten stand

Te plaatsen op begane grond in de trapzaal.

- een centrale met elektronisch geregelde lader 220V/24DC voorzien van de nodige batterijen voor

reserve bij spanningsuitval. Met ingebouwde relais voor het sturen van de 24DC motor. De nodige

aansluitklemmen voor de spanning, motor, batterijen, detector en de alarmkast met de schakelaars.
Te plaatsen in de buurt van de motorspindel.

Toe te passen: rookluik traphal (uitbreiding)

265.2 Een vergelijkbare koepel dagmaat 1.00 x 1.00m. wordt als daktoegang (scharnierend met
telescooparmen) voorzien in de trapzaal van de leslokalen.

266 BEVESTIGINGSPUNTEN OP DAK
Meting : volgens gegevens veiligheidscoordinator, in te begrijpen in deze algemene kost

Verankeringshaken voor bevestiging door welfsels, enkelvoudig ankerpunt. Montage met draadstangen
chemisch verankerd in betonvloer en conterplaten met revetten, veerringen en moeren (boven muren
te plaatsen gezien afwerking plafond). Het paaltje is voorzien van een geisoleerde doorvoer en
geisoleerde beschermkap en plakplaat voor verwerking in de dakbedekking. De platen steken min.
250mm uit boven de dakbedekking. Er worden 7 punten op het dak van refter / leslokalen voorzien. De
daktoegang is daar door de voorziene lichtkoepel.

Voor het kleutergebouw worden op later te bepalen plaats 2 ladderhaken op de gevel gezet voor
verankeren van een losse ladder.
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LOT 3 SMEEDWERKEN
270 METAALWERKEN

270.1  Studie & tekeningen

Voor zover metaalwerken in de structuur van de ruwbouw voorkomen, maken deze deel uit van art. 220
en is de stabiliteitsstudie opgenomen in art. 221. In voorkomend geval zijn de voorschriften van laatste
uitgave van de norm N.B.N. 51.001 van toepassing.

270.2. Uitvoering en controle

De stukken en hun verbindingen, lassen enz... zullen onderworpen worden aan een voorafgaande
keuring. Met de architect en opdrachtgevend bestuur zal de aannemer deze keuringen voorafgaandelijk
afspreken en opnemen in de planning. De keuringen zullen gebeuren in de werkplaats van de
constructeur.

Volgende voorschriften dienen gevolgd :

- normaal staal of staal met hoge elasticiteitsgrens omschreven in de norm NBN A 21 - 101 alsook
roestvrij staal

- de mechanische eigenschappen en kwaliteiten zijn opgenomen in de norm NBN A 21 - 101

270.3. Voorbehandeling
Al deze bewerkingen zijn in de eenheidsprijs van levering en plaatsing van betreffende stalen en
smeedijzeren elementen te begrijpen.

* zandstralen
alvorens de roestwering op alle ijzeren elementen en onderdelen in staal en smeedijzer aan te brengen,
moeten deze afgezand worden tot op blank metaal d.m.v. zandstralen.

* galvanisatie
galvanisering door onderdompeling volgens NBN EN ISO 1461 en 14713 conform de VISEM &

ZinkinfoBenelux Praktijkrichtlijn (www.vom.be). Laagdikte volgens tabel 2 van NBN EN ISO 1461.

alle elementen in staal worden slechts na volledige afwerking in hun geheel verzinkt, zodat nadien geen
lassen, boringen of bewerkingen nog moeten uitgevoerd worden, die de metallisatie zouden schenden.
Na het zandstralen moeten de metalen delen gemetalliseerd worden door thermisch verzinken (in bad)
zodat een gewaarborgde neerslag van 450/600 gram gesmolten zink per m2 ontwikkelde opperviakte
verkregen wordt.

De aannemer dient een schriftelijk bewijs af te leveren van de firma's waar deze bewerkingen
geschieden en dat de bewerkingen geheel volgens de regels aangeduid in STS 36 werden uitgevoerd.
De aannemer zal het werkbestuur in de gelegenheid stellen zich ervan te vergewissen dat de vereiste
zorg aan deze werken besteedt wordt.

Geen enkele doorboring mag gemaakt worden na galvanisatie. Beschadigingen worden met een
zinkchromaatverf bijgewerkt.

270.4. Klein ijzerwerk
Al het klein ijzerwerk zoals nagels, vijzen, krammen,doken, schroefbouten, keilbouten, ankers, bledden

enz... die voor een vakkundige uitvoering der werken nodig zijn, maken qua levering en bewerking
telkens deel uit van de aanneming en moet in de prijzen begrepen zijn.

Hierbij hoort tevens het bijkomend ijzerwerk voor de bevestiging van schrijnwerk, e.a. Alle ijzerwerk
wordt in degelijk roestwerende verf geleverd, tenzij anders gespecifieerd.
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271 LEUNINGEN & BORSTWERINGEN IN STAAL

Meting : per str.m. afgewerkte leuning, met inbegrip van horizontale tussenstukken & vasthechtingen,
volgens toepassing : binnen : trapleuningen / buiten : terrasleuningen en borstweringen
per str.m. muurgreep

Stabiliteitsvereisten:

Overeenkomstig de bepalingen van NBN B 03 - 103 zullen de borstweringen en leuningen weerstaan
aan een horizontale kracht van 1 kN/m. Elk element dat de borstwering vormt, moet kunnen weerstaan
aan een geconcentreerde horizontale kracht van 0,5 kN.

Elk horizontale element moet weerstaan aan een geconcentreerde vertikale kracht van 1 kN.

Types en materialen:

- rechthoekige, geprofileerde, verticale stalen balusters 15 x 80 mm of 15 x 40 mm met een
minimale wanddikte 1,5mm welke voorzien zijn van schroefkanalen. Aan de bovenzijde wordt een
rechthoekige handgreep 15 x 80mm of 15 x 40 mm, wanddikte 1,5mm, bevestigd met een speciaal
daarvoor voorzien koppelstuk. De handgreep wordt doorlopend gekoppeld met geponste
hoekstukken en/of verbindgen.

- verticale spijlen 15 x 80 mm of 15 x 40 mm, met tussenafstand <110 mm

- nodige bevestigingen, pluggen & doken van aangepaste zwaarte tot bekomen van de
stabiliteitseisen

- staalsoort: S275

- thermisch verzinkt

De uitvoeringstekeningen worden ter controle voorgelegd aan de architect en bouwheer.

271.1 Borstwering gegalvaniseerd staal

Uitvoering in rechthoekige, gegalvaniseerde stalen balusters 15 x 80 mm of 15 x 40 mm met aan de
bovenzijde een rechthoekige handgreep. Tussen handgreep en onderliggend verticaal profiel worden
verticale spijlen 15 x 80 mm of 15 x 40 mm geschroefd, die met een maximale tussenafstand van 110
mm geplaatst worden. De spijlen zitten in de as van de handgreep en in de kaders tussen de stijlen
bevestigd.

De balusters worden in de betonnen bovenzijde van het terras met telkens twee keilbouten en
afstandhouders worden bevestigd.

Spijlen en profielen worden zodanig geproduceerd dat de waterafvoer gegarandeerd is.
Hoogte van de leuningen 1,10m.
Leuning dient te beantwoorden aan de geldende normeringen (STS / WTCB).

Toe te passen: terras +1 aan de noordzijde

I = i
= g
— pr— —
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School CAMPUS KAJEE - CAPACITEITSUITBREIDING FASE I ATRIO Architectenassociatie

Perceel 1: ALGEMENE BOUWWERKEN - december 2019 61



271.2 Trapleuning (gegalvaniseerd) staal

De trapleuning wordt uitgevoerd in dunne rechthoekige profielen, gelijkaardig aan deze van de
borstwering. Deze doorlopende trapbalustrade met rechthoekige greep, loopt van het gelijkvioers tot
het bovenste bordes (doorgang naar kapel). De greep wordt verankerd in de betonstructuur en een
vertikale baluster per vleugel, die lateraal of met regelbare voetplaten in de betonnen trapvleugel met
telkens twee keilbouten en afstandhouders worden bevestigd.

Tussen de (bovenste) handgreep en het onderliggend verticaal profiel worden verticale spijlen 15 x 80
mm of 15 x 40 mm evenwijdig met de stijlen geschroefd, die met een maximale tussenafstand van 110
mm geplaatst worden.

Er wordt een tweede ronde greep op kleuterhoogte geplaatst

Hoogte van de grepen 95 cm en 50cm boven de trap.

271.3  Muurgreep (gegalvaniseerd) staal

Meting: per str.m.

Gegalvaniseerde (buitentrap) of gelakte (binnentrap) stalen ronde of rechthoekige greep 40mm die met
afstandsdoken in de zijmuur wordt verankerd.

Er wordt net zoals bij de trapleuning een tweede ronde greep op kleuterhoogte geplaatst

Hoogte van de grepen 95 cm en 50cm boven de trap.

272 NOODTRAP IN VERZINKT STAAL
Meting : - trap volledig afgewerkt, met leuningen, borstweringen, bordessen en treden

Stabiliteitsvereisten

Overeenkomstig de bepalingen van NBN B 03 - 103 zullen de borstweringen en leuningen weerstaan
aan een horizontale kracht van 1 kN/m. EIKk element dat de borstwering vormt, moet kunnen
weerstaan aan een geconcentreerde horizontale kracht van 0,5 kN.

Elk horizontale element moet weerstaan aan een geconcentreerde vertikale kracht van 1 kN.

Roosters

Meting : per m2, met alle bevestigingen

Roosters met inbegrip van omlijsting, persrooster met drager en vuller, mazen ca. 44 x 44 mm,
geschikt voor een belasting van 300 kg./m2. De roosters worden opgelegd op een profiel aan de zijde
van de gevel, en aan de andere zijden een profiel bevestigd in de vertikale kant van de prefab
betonelementen. De roosters worden voorzien van vasthechtingspin en schroef.

Staal, kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04): S235JR.

Oppervlaktebehandeling: elektrostatisch gepoedercoat, 2-laags, min. laagdikte (um): 90,
volgens VISEM-Kwaliteitseisen

Trap

Materiaal :

1. opstellen van staalprofielen als trapwang en opvang bordes, gemetalliseerd en gecoat, UPN 200
profiel. Voor het bordes worden driehoekvormige consoles gemaakt, bevestiging in structuur
passerelle. Op deze wangen worden de treden met moer en tegenmoer in RVS rechtstreeks
bevestigd. De staalprofielen worden gelakt opgeleverd

2. plaatsing geprefabriceerde zelfdragende gemetalliseerde roosters en traptreden, model voor te
stellen. De treden en bordessen blijven verzinkt, zonder laklaag.

3. leuningen conform beschrijving art. 271.

4. De onderste hoogte van de trap wordt aan de onderzijde bekleed met een grootmazige perfoplaat
(2mm dikte, gatdiameter 12mm, hoh afstand 15mm)dat met een bandstaal en moer en tegenmoer
onderaan tegen het U-profiel wordt bevestigd, en dit om bestijgen van de trap door kinderen te
voorkomen.

5. Onderaan de trap wordt tussen de trapbalusters een hekken voorzien in zwaar gelaste hekwerk,
met kader in sectie 100 x 100 x 5mm. Hoogte hekwerk 1200mm. Aan de buitenzijde wordt een
perfoplaat voorzien, geperforeerde staalplaat van min. 2mm dikte, gatdiameter 8mm, hoh afstand
12mm., met blindklinknagels aan de staalstructuur bevestigd.

Het hekken wordt voorzien van een bediening met dagslot en antipanieksluiting aan de trapzijde van
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het hekken.

Uitvoering :
De werktekeningen worden aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
Alle zichtbare blijvende delen van de trap zijn zuiver en ontdaan van alle bramen.

LOT 4 AFWERKINGEN VAN WANDEN EN PLAFONDS
300 AFWERKINGEN VAN WANDEN EN PLAFONDS

302 HERSTELLEN EN AANSLUITEN VAN BESTAANDE BEPLEISTERING
Meting : per m2 volgens meetstaat en in opzoeking

Aan de aansluitingen van bestaande bepleistering wordt deze gecontroleerd en hersteld.

De ondergrond wordt stofvrij gemaakt en bevochtigd met een ondergrond fixerend en
hechtingsbevorderend product. Vervolgens wordt de bepleistering hersteld met aangepaste
bepleisteringsproducten.

Alle dichtmetselingen, veranderingen en aanwerkingen zijn te bepleisteren aan de zijde van het
bestaand gebouw. De dikte wordt aangepast aan deze der bestaande bepleistering. De
aansluitingsnaden worden effen en vlak gepolijst.

Toe te passen: aansluiting met bestaande kapel

310 PLEISTERWERKEN

311 BEPLEISTERINGEN OP MUREN EN PLAFONDS

301.1. Meting
In de meting per m? netto gemeten oppervlakte (apart opgegeven voor wanden/ plafonds) worden

inbegrepen :
de voorbereiding van de ondergrond
de hoekpijlen en plaasterstopprofielen
dagkanten en retours worden gemeten per m2, opgenomen in hoeveelheid van de wanden
openingen kleiner dan 1 m2 worden niet afgetrokken
de hoogten worden gemeten van afgewerkte vloer tot iets boven plaat ongeacht verlaagd plafond
komt of niet

301.2. Aardvan de bindmiddelen, toeslagmaterialen, aanmaakwater :

volgens typelastenboek MOW 901 voorschrift 6854 en 104 art. 42.8

Als rechtlaag wordt gebruikt : in de fabriek voorbereide mortels op basis van gips en geexfolieerd
vermiculiet + afwerkingslaag bestaande uit 1 volumedeel gips gemengd met max. 1 volumedeel vette
afgegoten kalk. De precieze samenstelling is ter goedkeuring aan het werkbestuur voor te leggen. Als
aanmaakwater mag enkel zuiver leidingswater aangewend worden.

301.3. Beschermhoeken
Aan alle uitstekende hoeken (0.a. raamdaggen) worden stevige hoekprofielen in gegalvaniseerd staal
ingewerkt, zuiver haaks opgesteld en degelijk bevestigd op volle hoogte.

301.4. Voorbewerking van de ondergrond

De voorbereiding omvat de volgende werkzaamheden :

- eventueel ruw maken van de te gladde oppervlakten

- het verwijderen van alle onzuiverheden zoals stof, aarde en vetten

- geschilderde wanden worden gezandstraald

- het eventueel bevochtigen van de wand door besproeiing met water, wanneer de ondergrond te
droog is
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- het uitkrabben van de vuile of losliggende voegmortel

- alle stalen of betonnen delen ingewerkt in metselwerk delen worden bedekt met een stucanet gaas
van gegalvaniseerd staal of een ander roestvrij metaal, ze worden met een overlapping van min.
10 cm stevig aan het metselwerk bevestigd. Alle balken,... in beton zijn om deze redenen 1 cm
terugliggend t.o.v. het vlak van het metselwerk te voorzien.

- alle betonoppervlakten worden bestreken met een speciaal beton gronderingsmiddel (kunsthars
op dispersiegrond met toevoeging van puur kwartszand, aangebracht met roller of spuit,verbruik
ca. 300gr./m2).

- het neutraliseren van eventuele bekistingsolien

- het verwijderen van nagels en evenuele wachtijzers, van de niet goed vastzittende bouwdelen en
van alle vreemde elementen

301.5. Dikte en wijze van aanbrengen der verschillende lagen

De bepleistering is aan te brengen in min. 2 lagen. De bepleistering mag machinaal of manueel worden
aangebracht. De afwerking geschiedt bij middel van gewone plafoneerderswerktuigen volledig te lood,
effen en glad gepolijst en volgens de richtlijnen van de leverende fabrikant. De totale dikte van de
bepleistering bedraagt 15 mm nominaal. Inspringende hoeken worden haaks uitgesneden (schaven) in
de aangesteven basislaag.

De aannemer dient voorts alle door hem nodig geachte bijkomende maatregelen te treffen om
barstvorming in de bepleistering te voorkomen.

De aannemer zal alle nodige maatregelen treffen om besmeuring van andere bouwelementen en
zichtbaar blijvend metselwerk te voorkomen. Hij staat in voor het diep reinigen en/of herstellen of
vervangen van besmeurde elementen.

De aannemer wordt er op gewezen dat op vele plaatsen een raaklicht vlak tegen het bepleisterd viak
kan aangebracht worden en dat "golvingen" nergens worden aanvaard.

Hij is onder meer gehouden tot het herstellen van al de barsten die zich tijdens de waarborgtermijn
voordoen, alsook de kosten van herstel van behang of schilderwerken te dragen. De aannemer zal alle
nodige maatregelen treffen om besmeuring van andere bouwelementen en zichtbaar blijvend
metselwerk te voorkomen. Hij staat in voor het diep reinigen en/of herstellen of vervangen van
besmeurde elementen.

301.6. Herstellingen
Alle herstellingen van door de afwerking beschadigde delen worden met de meeste zorg uitgevoerd

voor de komst van de schilder en zijn begrepen in de eenheidsprijs van de bepleistering.
Indien sommige herstellingen noodzakelijk dienen uitgevoerd om zekere afwerkingen toe te laten, zal
dit op eerste verzoek gebeuren. De aannemer kan uit dien hoofde geen toeslag eisen.

312 SPUITPLEISTER
Meting : per m?2 netto gemeten oppervlakte (apart opgegeven voor wanden/ plafonds)

Spuitpleister, glad afgewerkt, toe te passen onderaan op (breed)vloerplaten, betonwanden,.. (0.a.
plafond traphal).

De voegen worden vooraf met gipspleister gevuld. Hetzelfde geldt voor herstellingen, opvullen van
luchtbellen en gindnesten, gaten van lusterklemmen,...

Het geheel wordt glad gepolierd, klaar om te schilderen, en dient vrij te zijn van luchtbellen.
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320 BEKLEDINGEN EN GIPSWANDEN

321 BRANDWERENDE PLATEN
Meting : per m? Rf 1u. of Rf 2u.

321.1 Bekleding Rf 1 u.

Als omkasting van staalprofielen, ter afsluiting van vertikale kokers en sommige valse plafonds rondom
rookgaskanalen, sanitaire buizen, gasleidingen en regenwaterafvoer worden afvijshare buizenkasten
gemaakt in brandwerende plaat, met een algemene brandweerstand van Rf 1u en volgens indeling op
de plans.

Eerst wordt in de opening een houten RNG keper op de volledige omtrek geplaatst, met sectie 52 x 58
mm. Deze worden in de ruwbouw bevestigd met houtschroeven + plastieken pluggen, om de 50 cm -
tussen kepers en ruwbouw wordt een rotswolstrook ter afdichting samengedrukt.

Op deze structuur wordt een fibersilikaatplaat, dikte 15mm voor Rf 1u. aangebracht met zelftappende
schroeven van 60 mm om de 25 cm .

De randafsluiting, naden en bevestigingspunten worden geplamuurd. Voor de plaatsing van deze platen
volgt men in detail de instructies van het verslag van de brandproef en de richtlijnen van de leverancier.
Het geheel moet de vereiste brandweerstand vertonen volgens NBN 713.020 en de aannemer zal de
herkomst van deze platen bewijzen.

Elke holle ruimte is telkens met rotswol op te vullen.

Een attest voor deze uitvoering is na plaatsing af te geven

322 BEKLEDING GIPSKARTON
Meting : per m?

Materiaal

- de gipskartonplaten zijn 12,5mm dik en hebben vierzijdig afgeschuinde langskanten.

- draagstruktuur : enkel gegalvaniseerd (sendzimir verzinkt 275 g/m?2) skelet, bestaande uit
staalprofielen met afmetingen H. £ 27 x B. 60mm x D. 0,6mm met regelbare ophanging. Voor de
hellende vlakken rechtstreeks bevestigde profielen (opgespied).

Tussenafstand profielen draagstruktuur max. 400mm. Max. overspanningen als in gegevens
fabricant.

- nodige bevestigingsmiddelen, keilbouten, schroeven enz...

- toile, voegpasta en afwerkingsprofielen

Uitvoering:

Draagstruktuur voorzien van enkele gipskarton beplating

Aan de randen van de plafonds in gipskarton worden de voegen met bepleisterde wanden met toile

overplakt. Waterleidingen en -afvoeren worden afgeperst over de volledige stijgkolom alvorens de

bekleding mag aangebracht worden.

Het geheel wordt dusdanig afgevoegd (met toevoeging van wapeningen, hoekpijlen en stopprofielen)
dat een perfect vlak oppervlak klaar voor verdere afwerking wordt verkregen.

Het metalen vakwerk en de bevestigingsmiddelen zullen korrosiebestendig zijn en de verschillende
onderdelen zullen niet op elkaar inwerken onder invioed van temperatuur of vochtigheid.

Systeem, merk en type voor uitvoering met werkbestuur te bespreken. De bewerkingsvoorschriften van
de leveranciers zijn te volgen.

Tussen delen in gipskarton en wanden of balken wordt steeds gevoegd met een overschilderbare
siliconenkit (inbegrepen in eenheidsprijs).

In lokalen met periodiek hogere vochtigheidsgraad worden gipsplaten met vertraagde wateropname
toegepast.
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323 VERLAAGD PLAFOND IN ROTSWOLPLATEN
Meting : per m2 netto, randafwerkingen inbegrepen

Systeemplafond met een draagconstructie van zichtbare profielen, een ophangconstructie en
inlegpanelen op basis van zacht-mineraal plafondplaten, voorzien van een afwerklaag.

Het systeemplafond is opgebouwd uit :
1. Akoestische zelfdragende plafondpanelen, vervaardigd van rotswolvezels, volumieke massa ca
80 kg/m3, dikte 20 mm, éénzijdig voorzien van een mineraal vlies (165 gr/m3) voorbedrukt met licht
gekleurde finishing (kleurstalen zijn voor te leggen).
De geluidabsorptiecoéfficienten zijn volgens 1SO-voorschriften bij een afhanghoogte van ca 30 cm tot
achterliggende harde ondergrond en een paneeldikte van 2,5 cm :
125 Hz 250Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0,54 0,73 0,93 0,84 0,94 0,98

De rugzijde van het paneel is voorzien van een tegenvlies.

Brandtest volgens de Belgische norm : Brandgedrag - klasse A 1 (NBN S 21 - 203)

Brandstabiliteit : 30 min. geplaatst in een zichtbaar ophangsysteem (NBN S 21 - 203)

Voorziene afmetingen : 1200 x 600 mm.

De rotswolplaten zijn chemisch neutraal en veroorzaken of bevorderen geen korrosie. De rotswolvezels
zijn anorganisch, amorf, kiemvrij en vormen geen voedingsbodem voor bacterién en schimmels. Tevens
zijn de rotswolplaten vochtstabiel, niet hygroscopisch en niet capillair. De fabrikant garandeert derhalve
de stabiliteit van de plafondpanelen in vochtig milieu.

Het plafond heeft een geattesteerde brandstabiliteit van % u.

2. Ophangconstructie

Ze bestaat uit metalen T-profielen en is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal.

De oplegflensbreedte van het profiel bedraagt 24 mm en de hoogte 38 mm en is beschermd met een
epoxyprimer en een afwerklaag in polyester welke in een oven is uitgehard.

De profielen zijn aan de zichtzijde in kleur overeenkomend met de inlegpanelen.

Het metalen systeem is opgebouwd met hoofdprofielen op een onderlinge afstand van 1200 mm h.o.h.
en opgehangen door middel van snelophangers met regelveer en twee ophangstaven.

Door het monteren van tussenprofielen met gelijke vorm en afmetingen als de hoofdprofielen en met
uiteinden in speciale vorm worden velden gecreéerd waarin de inlegpanelen passen.

De afmetingen van de plafondpanelen zijn zo gekozen dat een moeiteloze inkanteling van het
plafondpaneel in de modulaire vakmaat mogelijk is.

Aan alle plafondbegrenzingen wordt het plafond opgelegd op een rondgaand L-profiel met een
onderflensbreedte van 20 mm in dezelfde kleur en fabrikage-eigenschappen als de T-profielen. Deze
hoekprofielen worden rechtstreeks tegen de achterliggende wand bevestigd.

3. Rand
Aan de rand wordt het plafond afgewerkt met een teruggetrokken schaduwlat tegen de wanden aan
(onderzijde van deze lat wordt vooraf zwart gelakt).

324 GIPSKARTON WANDEN
Meting : per m?

Materiaal:
De niet-dragende scheidingswanden opbouwen uit een verzinkt metalen structuur, bekleed met
gipsplaten en voorzien van isolatiemateriaal.

Dikte van de wand: 125 mm.

Luchtgeluidisolatie Rw (C; Ctr): 51 (-2; -8) dB volgens EN-ISO 717/1.

Weerstand tegen brand: El 60 volgens EN 13501-2 en Rf 1 h volgens NBN 713-020.

Kenmerken aan te tonen aan de hand van proefverslagen van een erkend laboratorium met betrekking
tot deze wand of een analoge wand.

1. Materialen
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1.1. Bekledingsplaten

De bekleding uitvoeren met standaard gipsplaten. Deze platen voldoen aan de kwaliteitseisen voor type
A volgens EN 520, en type GKB volgens DIN 18180.

De langskanten zijn afgeschuind.

In lokalen met periodiek hogere vochtigheidsgraad worden gipsplaten met vertraagde wateropname
toegepast. Aan de gipskern van de platen zijn hydrofoob makende additieven en glasvezels
toegevoegd, waardoor ze voldoen aan de kwaliteitseisen voor type DFH2 volgens EN 520 en type GKFI
volgens DIN 18180.

- D: gipsplaat met vastgestelde dichtheid,;

- F: gipsplaat met verhoogde kernsamenhang bij hoge temperatuur;

- H2: geimpregneerde gipsplaat met vertraagde wateropname. De oppervlaktewaterabsorptie
volgens EN 520 is kleiner dan 180 g/m2. De wateropname nha 2 uur onderdompeling (volgens EN 520)
is kleiner dan 10 gewichts-%.

De kern is omkleed met een speciaal groenkleurig karton.

De langskanten zijn afgeschuind.

De platen hebben een breedte van 1200 mm en een dikte van 12,5 mm.

De gipsplaten zijn, wat de reactie bij brand betreft, geklasseerd als:
- EuroClass A2-s1, dO volgens EN 13501-1, in overeenstemming met Annex B van EN 520 en
- Klasse Al volgens NBN S 21-203 (aan te tonen met een proefverslag).

1.2. Metalen structuur

Opbouwen met koud gewalste profielen in verzinkt staal. De profielen beantwoorden aan EN 14195,
met coating Z100 volgens EN 10327 en hebben volgende kenmerken

- U-profiel: 40 mm x 75 mm x 40 mm x 0,6 mm met perforaties diameter 6,5 mm om de 400 mm;

- verhoogd horizontaal U-profiel: 60 mm x 75,8 mm x 60 mm x 1 mm);

- C-profiel (stijl): 6 mm x 51 mm x 73,8 mm x 48 mm x 6 mm x 0,6 mm met minimaal 3 stansingen per
lengte met diameter 20 mm en / of 28 mm

1.3. Schroeven

Gipsplaten bevestigen met gefosfateerde snelbouwschroeven, met trompetkop, die beantwoorden aan
DIN 18182 Teil 2, geleverd door de fabrikant van de platen.

1.4. Dichtingsband

Tussen de metalen randprofielen en de aansluitende elementen (ruwbouw), een soepele
polyethyleenband met gesloten celstructuur en met afmetingen 6 mm x 50 mm (densiteit ca. 33 kg/m3)
aanbrengen. De dichtingsband wordt geleverd door de fabrikant van de platen

1.5. Voegproducten

De voegen tussen de platen afwerken met zelfklevende glasvezelband: met open mazen, éénzijdig
klevend en voegproducten:

als voegenvuller:

- product op basis van fijn gipspoeder en toeslagstoffen dat na mengen met water een goed
smeerbare specie geeft, type 3B volgens EN 13963

als afwerklaag:

een luchtdrogend product op basis van fijn poeder en toeslagstoffen, met een minimale krimp, type 3A
volgens EN 13963

1.6. Afwerkingstoebehoren

Uitwendige hoeken, dilatatievoegen of bijzondere aansluitingen afwerken met te voegen

afwerkingsprofielen, te leveren door de platenfabrikant (#Saint-Gobain Gyproc Belgium):

- versterking voor hoeken:thermisch verzinkt (tweezijdig 100 g/m? - ASTM A525) stalen L-vormig
afwerkingsprofiel 32 mm x 32 mm, met volle afgeronde hoek en vleugels in fijn strekmetaal, enkel
toe te passen voor rechte buitenhoeken

- stopprofielen: thermisch verzinkt (tweezijdig 100 g/m2 - ASTM A525) stalen L-vormig
afwerkingsprofiel; lange zijde (32 mm) in strekmetaal, korte zijde (13 mm)

- afdekprofiel voor dilatatievoegen: profiel uit zinklegering, voorzien van beschermingsstrip en
geperforeerde vleugels. Afmetingen 48 mm x 10 mm x 0,35 mm

1.7. Glaswolplaat
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In de spouw worden halfstijve glaswolplaten aangebracht , aan één zijde bekleed met een geel
glasvlies, in de massa gepolymeriseerd op het zelfde moment als de glaswol zelf.

De glaswolplaten voldoen aan type MW-T3-AFr5 volgens EN13162 en zijn, wat reactie bij brand betreft,
geklasseerd als EuroClass Al volgens EN 13501-1.

De glaswolplaten hebben een breedte van 600 mm en een dikte van 60 mm. De gedeclareerde
warmtegeleidingscoéfficiént Ao bedraagt 0,037 W/mK en de gedeclareerde warmteweerstand Rp van
1,60 m2K/W.

De weerstandsfactor bij waterdampdiffusie bedraagt ongeveer 1,2.

De luchtstromingsweerstand van de glaswolplaat bedraagt minimaal 5 kPa.s/mz2.

1.8. Houten lat
In de dag van de deuropeningen extra houten latten uit droog (< 20% vochtgehalte) en recht
constructiehout of multiplex-stroken voorzien, met een dikte van min. 22 mm.

1.9. Versterkingen in multiplex

Panelen in multiplex:

- minimale dikte 18 mm;

- minimale hoogte 300 mm;

- breedte volgens tussenafstand stijlen (max. 600 mm).

De panelen worden aan de beide naastliggende stijlen bevestigd met minimaal 3 bevestigingspunten
per stijl.

2. UITVOERING

2.2. De wand opbouwen uit verzinkt stalen stijl- en regelwerk (respectievelijk C- en U-profielen) dat na
tussenvoeging van de soepele akoestisch isolerende polyethyleenband om de 800 mm aan de
omliggende constructie is bevestigd. De h.o.h.-afstand van de stijlen bedraagt max. 400 mm..

2.3. Aan beide zijden van het frame twee lagen gipsplaten aanbrengen. De platen worden - in principe
verticaal - tegen de stijlen bevestigd met zelftappende schroeven. De afstand tussen de schroeven van
de eerste laag platen is maximaal 750 mm en tussen de schroeven van de buitenste laag platen
maximaal 250 mm.

De platen zijn zo te schikken dat de voegen geschrankt zijn, zowel t.0.v. de platen aan de andere zijde
als t.0.v. de platen langs dezelfde zijde van het frame.

2.4. Aan T- en L-verbindingen en aan wandbeé&indigingen steeds een stijl aanbrengen.
Deuropeningen maken overeenkomstig de voorschriften van de platenfabrikant

2.5. In de spouw van de wand wordt glaswol geplaatst, volgens de voorschriften van de
glaswolfabrikant.

2.6. In scheidingswanden zijn dilatatievoegen te voorzien:

- in constructies langer dan 15 m

- bij dilataties in het gebouw

- waar spanningsconcentraties te verwachten zijn.

Plaats te bepalen in overeenstemming met de opdrachtgever en conform de architectuurplannen.

2.7. De naden tussen de platen en de binnenhoeken afwerken met voegband en voegproducten,
volgens de voorschriften van de platenfabrikant. De schroefkoppen en eventueel het plaatopperviak
afwerken met dezelfde voegproducten in overeenstemming met het voorgeschreven kwaliteitsniveau.

Voegen op droge platen, als er geen vormveranderingen ten gevolge van vocht- en/of
temperatuurswisselingen te verwachten zijn, en bij gecontroleerde hygrothermische omstandigheden
op het werk (T > 7°C en RV tussen 40 en 70%).

2.8. Dichten van de aansluitingen aan de ruwbouw, van de voegen rond doorgaande bestaande
leidingen en kokers. Afwerken van de randen rond ingewerkte elementen zoals dozen voor schakelaars
en stopcontacten,...

R gem (100 - 3150 Hz) 51dB.
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De aannemer zal alle deuropeningen uitsparen zoals aangeduid op de plannen. Aan deze openingen
zijn de nodige versterkingen te voorzien door het aanbrengen langs beide zijden van een profiel dat de
stootbelasting moet opvangen. De profielen staan verticaal van vloer tot plafond, de wanddikte
aangepast aan de kamerhoogte. Er worden enkel WR platen aangewend aan de sanitaire ruimtes.
Ten behoeve van de ophanging van schoolborden en andere elementen als kledinghaken,
bevestigingen voor vast meubilair, sanitaire toestellen, radiatoren, ... zal op hoogte tussen 1.00m en
2.20m een versteviging in multiplexplaat OSB op later te bepalen plaats achter de gipskartonplaten
gemonteerd worden .

Ter plaatse van de schuifdeuren op de verdieping wordt in plaats van met de vertikale profielen br.
75mm, met kokerprofielen gewerkt om beweging van de schuifdeuren in de wand mogelijk te maken.
Rond schuifdeuren wordt de opening bijkomend verstevigd, het maken van de opening wordt
geintegreerd met de schrijnwerkerij voor het plaatsen van de rail van de schuifdeur. In princie mag hier
pas dicht gezet worden met gipskarton na controle en goedkeruing van het bestuur.

Toe te passen: Scheidingswanden tussen gang en klassen

LOT 5 BUITENSCHRIINWERK
400 SCHRIINWERK
410 BUITENSCHRIINWERK

ALGEMEEN

Het beslag en sluitwerk volgens beschrijving bij de raamtypen maakt telkens deel uit van de stelsels.
Voor elk profieltype, de vergaringen ervan en het deurbeslag zal de aannemer voor bestelling
documentatie en stalen voorleggen.

Van elk gebruikte profiel, raamstelsel en deurgeheel moeten op voorhand de volledige werktekeningen
met detailplan van de bijzonderste verbindingen op ware grootte en met stalen ter goedkeuring aan de
architect en EPB verslaggever (met ingebrip van gedetailleerde berekening van de U-waarde)
voorgelegd worden.

Alle hang- en sluitwerk dient berekend te zijn in functie van de afmetingen van de gehelen en het
gewicht van de glasvolumes.

De sluitstukken van de opengaande gedeelten zullen voor alle raamtypen inklembaar en eenvoudig te
regelen zijn.

De buitenschrijnwerkerij omvat alle prestaties nodig voor het volledig uitvoeren van de opdracht,
inclusief alle aansluitingen, bevestigingsmiddelen, hulpstukken en afwerking.

Alle hang-en-sluitwerk; zoals deurkrukken, deurknoppen, rozetten en handgrepen zijn inbegrepen en
voor te leggen bij he werkbestuur.

Alle voor de montage gebruikte schroeven zullen in roestvrij staal zijn.

Alle stelsels worden tot kort voor de voorlopige oplevering beschermd tegen krassen, spatten en andere
beschadigingen. Voor de oplevering moeten alle ramen en hun beglazing grondig gereinigd worden,
vrij van alle gruis, beschermstrippen enz...

TECHNISCHE NORMEN

Volgende normen en technische voorschriften zijn van toepassing op ramen en deuren :

STS 36 Metaalschrijnwerk - Vensters, lichte gevels en omlijstingen

STS 38 Glaswerk

STS 38 Addendum - Glaswerk - Veiligheidsbeglazing

STS 52 Buitenschrijnwerk - Algemene voorschriften

NBN B 25-204 Beproevingsmethoden voor vensters - Luchtdoorlatendheid (1e uitg. 1977)
(Europese norm EN 42 - 1975)

NBN B 25-205 Beproevingsmethoden voor vensters - Beproeving van de sterkte tegen wind
(1e uitg. 1979) (Europese norm EN 77 - 1977)

NBN B 25-209 Beproevingsmethoden voor vensters - Waterdichtheidsproef onder statische luchtdruk

(1e uitg. 1980) (Europese norm EN 86 - 1980)

School CAMPUS KAJEE - CAPACITEITSUITBREIDING FASE I ATRIO Architectenassociatie
Perceel 1: ALGEMENE BOUWWERKEN - december 2019 69



NBN B 25-210 Beproevingsmethoden voor venster - Mechanische proeven (1e uitg. 1980)
(Europese norm EN 107 - 1980)
NBN B 03-002-1 Windbelasting op bouwwerken algemeen

Ramen en lichte gevels worden geklasseerd volgens prestaties op luchtdoorlatendheid (PA), sterkte
tegen de wind (PV) en de waterdichtheid (PE).

In functie van de gebruiksomstandigheden zijn de volgende prestatieklassen noodzakelijk :

Hoogte (boven de grond)  Sterkte tegen de wind Luchtdoorlaat Waterdichtheid
Otot10 m PV1 PA2B PE2
10tot 18 m PV1B PA2B PE3
18 tot 25 m PVv2 PA3 PE3

Men dient er rekening mee te houden dat de toelaatbare doorbuigingspijlen in vertikale richting van de

dwarsregels, die vulelementen (beglazing, panelen, ramen) ondersteunen, eveneens beperkt zijn tot

een zodanige waarde :

- dat zij gemakkelijke bediening van de opengaande delen niet bemoeilijkt wordt;

- dat zij geen stoornissen teweegbrengen in de vulelementen waarop de dwarsregels eventueel
steunen.

De te halen U-waarde voor ramen en schuiframen is 1.50 W/m2.K. Dit moet aangetoond worden met

een transmissiebereking te leveren door de installateur.

Er dienen voor de beglazing thermisch verbeterde kunststof afstandshouders toegepast.

De te halen luchtdichtheid : er mag een max. lekdebiet van V50=2 bestaan.

Er wordt op alle ramen een folie voorzien die de overgang naar de bezetting van de dagkanten luchtdicht

afsluit. Op het gelijkvloers (zichtmetselwerk betonblokken) wordt deze folie hermetisch op d

ebetonblokken gekleefd, aansluiten een alu plooilat voorzien als afwerking, op het raamprofiel gelijmd

en aansluitend op het metselwerk en afgekit..

411 BUITENSCHRIINWERK IN ALUMINIUM : RAMEN

411.1  Profielen

De profielen bestaan uit twee buisvormige aluminium halfschalen die door de systeemleverancier zelf
machinaal worden geassembleerd tot driekamerprofielen met behulp van twee doorlopende isolatie-
strippen. Voor de ramen en de raamdeuren worden deze isolatie-strippen onderling verbonden door
een structuur, waardoor de ruimte tussen deze strippen opnieuw wordt onderverdeeld in meerdere
kamers (dit geldt voor de meest voorkomende profielen). Voor de profielen van de vlakke deurvleugels
wordt er gewerkt met speciale isolatie-strippen die een afzonderlijke dilatatie van de binnen- en
buitenschaal mogelijk maken, zonder toegevingen te doen aan de technische vereisten van het
samengestelde profiel.

Het driekamersysteem laat toe binnen en buiten een verschillende kleur toe te passen.

Dit driekamersysteem beschikt over de volgende kwaliteitscertificaten:

. een doorlopende technische BUtgb-goedkeuring met certificaat op het verbindingssysteem door
de polyamide strippen (ATG 10/H722)

. een doorlopende technische BUtgb-goedkeuring met certificaat op de gebruikte isolatiestrippen
en de materialen waaruit ze zijn samengesteld (ATG 08/H672 of ATG 06/H730 of ATG 08/H719)

. ITT testrapporten conform de productnorm EN 14351-1 die van toepassing is in het kader van
CE markering, welke verplicht is.

. een I1SO 9001-certificaat van de systeemleverancier (kwaliteit vanaf de ontwikkeling tot de
levering)

. de resultaten van de thermische berekeningen voor de kader/vleugel-combinaties, berekend met

een glasdikte van 24 mm, liggen tussen de volgende waarden: 1,44 < Uf < 1,74 W/m2K (volgens
EN 10077-2). Voor vaste ramen liggen de resultaten tussen de volgende waarden: 1,34 < Uf <
1,64 W/m2K (volgens EN 10077-2)

. de resultaten van de thermische berekeningen voor de kader/vleugel-combinaties, berekend met
een glasdikte van 42 mm, liggen tussen de volgende waarden: 1,35 < Uf < 1,61 W/m2K (volgens
EN 10077-2). Voor vaste ramen liggen de resultaten tussen de volgende waarden: 1,20 < Uf <
1,53 W/m2K (volgens EN 10077-2).
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Kopijen van deze certificaten en testverslagen moeten, op aanvraag van de architect, onmiddellijk
kunnen voorgelegd worden.

De constructeur dient te werken volgens de geldende productnorm EN 14351-1. De CE-
markeringsdocumenten (CE-label, verklaring gereglementeerde stoffen en de conformiteitverklaring)
dienen voorgelegd te kunnen worden evenals een procescertificaat, afgeleverd door een Belgisch
Notified Body, welke aantoont dat de productie in overeenstemming is met de EN 14351-1.

De aluminium profielen zijn geéxtrudeerd uit de legering EN-AW6060B volgens EN 573-3 met
bijkomende vereisten om de corrosieweerstand te verhogen: Zn < 0,15 %, Cu < 0,02 %, Pb < 0,022 %,
Si: 0,30 — 0,55 %, Fe: 0,10 - 0,30 %, Mg: 0,35 - 0,60 %, Mn < 0,10 %, Cr<0,05 %, Ti< 0,10 %, andere
elementen individueel < 0,05 %, samen < 0,15 %. De mechanische kenmerken beantwoorden aan de
norm EN 755-2 met nabehandeling T66 of aan norm DIN 1748-1 met F22 . De toleranties zijn gebaseerd
op de norm EN 12020-2 of aan DIN 17615-3.

De structurele profielwanden hebben een nominale dikte tussen 1,6 en 2,5 mm. De wanddikte is
systeemgebonden, wordt berekend door de systeemleverancier en is afhankelijk van de
profielgeometrie, de grootte van het profiel en de functionaliteit. Het profiel moet voldoen aan alle
geldende normen.

Deze profielwanden vormen tevens de binnenkamer waarin zich de pershoeken bevinden, alsook de
binnen- en buitenaanslaglippen.

Voorts beantwoorden de profielen aan de EURONUT-maatvoering zodat de meeste Europese types
van hang- en sluitwerk, voorzien van gestandaardiseerde profielgroeven, ingebouwd kunnen worden.
Deze eis wordt geformuleerd om later bij eventuele breuk, gemakkelijk vervangende onderdelen te
vinden op de markt.

Voor een goede waterdichtheid onderaan de ramen zijn bovendien alle kader- en T-profielen voorzien
van een verlaagde waterdrempel. Het niveauverschil tussen het drainageniveau en de bovenzijde van
de binnenschaal bedraagt 6,5 mm.

De verbindingsprofielen (hoekprofielen, verbindingsprofielen tussen verschillende raamtypes,
koppelprofielen,...) zijn in de lengte voorzien van groeven voor voorgevormde zachte, ronde rubbers.
Deze dichtingen zorgen voor een perfecte wind- en waterdichtheid van de geschroefde
profielverbindingen, zonder gebruik te maken van siliconen.

De thermisch geisoleerde aluminium profielen hebben een bouwdiepte van minimaal 68 mm voor de
buitenkader, en van minimaal 68 mm voor de vleugel.

De bouwdiepte van de vaste kaders en de T-profielen kan vergroot worden in functie van de over te
dragen winddruk en van het traagheidsmoment van de profielen. De breedte van de vleugels wordt
bepaald doorde afmetingen van de opengaande delen.

De binnenzicht afwerking van de vleugel is rechthoekig.

Enkel voor schuiframen :

De thermisch geisoleerde aluminium profielen hebben een bouwdiepte van 138 mm voor de
buitenkader, en van 68 mm voor de vleugel. Het duo-railsysteem laat schuifbeweging toe van primair
en secundair schuivende vleugels. De monorail kan rechtstreeks worden beglaasd in de vaste delen
van het kaderprofiel.

De breedte van de vleugel is 83 mm, deze van de T-profielen 67, 77, 87 of 93 mm.

Het systeem laat toe om glasdiktes tot 61 mm te plaatsen in de vaste delen, en tot 72 mm in opengaande
vleugels.

De glaslatten liggen in hetzelfde vlak als de vaste kader / de vleugel *.

In de glassponning van de kader- en/of vleugelprofielen wordt standaard een bijkomende
isolatiedichting geplaatst, waarmee de ruimte rond het glas wordt opgevuld. Hierdoor wordt het
warmtetrasport rond het glas beperkt en wordt een betere Uf-waarde bekomen.

De glaslatten zijn eveneens vervaardigd uit de legering EN-AW6060B. Ze clipsen over de volledige
profiellengte vast.
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De glaslatten clipsen direct in de profielen vast zonder hulp van kunststofstukjes.
De sponninghoogte van de profielen en van de glaslatten bedraagt 25 mm. Voor glasopperviaktes
groter dan 6mz2 is een lagere sponninghoogte niet toegelaten (NBN S23-002).

Ontluchting van glas en panelen dient voorzien te worden.

411.2 Thermische onderbreking

De thermische onderbreking geschiedt d.m.v. Q-strippen. Voor de ramen en raamdeuren worden deze
strippen gecombineerd met een structuur die deze 2 strippen verbindt en een verhoogde stabiliteit
garandeert. Zowel de isolatie-strippen als de structuur zijn vervaardigd uit polyamide 6.6, versterkt met
glasvezel (min. 25 %) en voorzien van lijmstrippen. De breedte van de isolatie-strippen voor de
raamprofielen bedraagt 41 mm. Deze strippen met de geintegreerde structuur vormen meerdere
luchtkamers.

De breedte van de isolatie-strippen voor de deuren bedraagt 32 mm, waarbij de isolatie-strippen van
de vleugel een extra functionaliteit naar uitzetting bezitten. Hierdoor is een afzonderlijke dilatatie van
de binnen- en buitenschaal mogelijk, zonder toegevingen te doen aan de technische vereisten van het
samengestelde profiel.

In geen geval zijn andere materiaalsamenstellingen toegelaten.

De omegavorm van de strippen maakt de drainage optimaal zonder wegfrezen van aluminium uit de
vaste kader.

Om te kunnen voldoen aan de eisen gesteld in de Butgb moet de assemblage worden uitgevoerd bij de
fabrikant van de profielen. Niet gecontroleerde assemblages worden geweigerd.

411.3 Verbindingen
De hoekverbindingen tussen de profielen worden gevormd door de in verstek gezaagde aluminium

profielen pneumatisch te persen of te schroeven.
Elke hoek bevat drie verbindingspunten:

4.1 Twee aluminium pershoeken of schroefhoeken

Het persen en schroeven van de verstekken is mogelijk dankzij de gegoten aluminium (UNI 5076)
pershoeken en schroefhoeken die in de binnen- en buitenkamers van de profielen zitten.

Alvorens de pershoeken / schroefhoeken worden geperst / geschroefd, worden de doorsneden van de
profielen afgedicht met behulp van een neutrale elastische dichtingskit, die de zaagsnedes beschermt
tegen corrosie en tegelijk de verstekken afdicht.

De lijminjectiegaten worden in de profielen geponst, ofwel voor het persen / schroeven, ofwel tijdens
het persen.

In de lijminjectiegaten wordt tweecomponentenliim in het verstek geinjecteerd, die door de
voorgevormde kanalen in de pershoeken / schroefhoeken naar de juiste plaatsen in het verstek wordt
geleid. De compatibiliteit tussen lijm en aluminium-systeem moet op vraag van de architect kunnen
aangetoond worden door voorlegging van een technische fiche.

De profieldoorsneden worden bij het persen / schroeven tegen elkaar getrokken.

4.2 Een speciale steunhoek in aluminium

Een verhoogde steunhoek in aluminium wordt in de aanslaglip geschoven en zorgt ervoor dat het
verstek perfect vlak is. Ook deze steunhoek dient verlijmd te worden d.m.v. een tweecomponentenlijm.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van een steunhoek die opgespannen kan worden zodat een
optimaal verstek gewaarborgd wordt.

4.3 Dwarsverbindingen

De dwarsprofielen worden bevestigd met T-verbinders of met schroeven door de buitenkader.

De T-verbinder wordt in de buitenkader vastgezet met schroeven en/of doordrukschroeven.

De T-verbindingen worden afgedicht met aangepaste vulstukken en een afdichtingsproduct met een
blijvende elasticiteit.

Deze hoek- en T-verbindingen doen geen afbreuk aan de isolatie-eigenschappen van de constructie.
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411.4  Rubbers
De opengaande ramen zijn voorzien van een ontdubbelde middendichting en een akoestische dichting
in EPDM, volgens TV 110.

De middendichting is ontdubbeld naar afdichtings- en isolerende eigenschappen. De afdichtende
middendichting zit op de buitenkader en sluit aan tegen de aanslaglip van de isolatiestrip in de vleugel.
In de hoeken wordt deze middendichting in EPDM in verstek gesneden en gevulkaniseerd of er worden
voorgevormde hoekstukken gebruikt. De middendichting zorgt ervoor dat het raam over de hele omtrek
wind- en waterdicht is. Bovendien zorgt de vorm van de dichting voor een goede afvoer van insijpelend
water naar de afwateringskanalen van de dwarsprofielen.

Deze middendichting wordt uitgebreid met een isolerende dichting, eveneens aangebracht op de
buitenkader. Deze extra isolerende dichting is vervaardigd uit geschuimde EPDM, voor een optimale
thermische en akoestische isolatie. Deze dichting vormt de optimale afscheiding tussen de "koude" en
de "warme" kamers, en geeft geen koude door naar de profieldelen aan de binnenzijde. De combinatie
van deze 2 hoogwaardige dichtingen beschermt de volledige stripbreedte.

De akoestische dichting in EPDM bevindt zich aan de binnenzijde van de vleugels. Deze akoestische
dichting wordt nooit onderbroken, ook niet ter hoogte van de scharnieren of ter hoogte van de
verstekhoeken.

De deuren zijn voorzien van twee aanslagdichtingen, een buitendichting en een akoestische dichting,
die beiden doorlopen ter hoogte van de verstekhoeken.

411.5 Drainage
Alle raamtypes moeten voorzien zijn van een drainagesysteem in de onderregels of in de horizontale

T-profielen.

In elk raam dienen een aantal drainageopeningen te worden voorzien (3 ronde gaten van min. diameter
8 mm of sleufgat van 6 x 34 mm). Voor een raambreedte van 1000 mm moet men 2 openingen voorzien.
Voor elke bijkomende 500 mm breedte dient een extra opening aangebracht te worden. Bovendien
bedraagt de maximale afstand van een opening tot een hoek 250 mm.

Bij opengaande ramen worden aan de onderzijde van de vleugel drainageopeningen geponst van 5 x
15 mm.

Voor een raambreedte tot 1000 mm moet men 2 openingen voorzien. Voor elke bijkomende 500 mm
breedte dient een extra opening aangebracht te worden. Bovendien bedraagt de maximale afstand van
een opening tot een hoek 250 mm.

Aan de scharnierzijde en aan de krukzijde van de vleugel wordt steeds 1 opening met een diameter van
5 mm geboord. Dit realiseert de drukegalisatie rond de beglazing.

De drainage van de onderste buitenkader wordt verzekerd door ofwel: *
+ drainageopeningen in de buitenkader: deze openingen zijn aan de buitenzijde zichtbaar en
worden daarom afgedekt met kunststofkapjes
 drainageopeningen in een onderdorpelprofiel: deze oplossing zorgt ervoor dat de drainage aan
de buitenzijde onzichtbaar is.
 drainageopeningen in een verlaagd onderdorpelprofiel, geschikt voor renovatie (de vensterbank
kan gedeeltelijk onder dit dorpelprofiel liggen)
+ drainageopeningen aan de onderzijde van de buitenkader, die op een daarvoor ontwikkelde
EPDM-rubber geplaatst wordt. De onderzijde van het raam is hierdoor 5mm van het onderliggende
materiaal verwijderd.

De drainageopeningen van vleugel en buitenkader moeten verspringen ten opzichte van elkaar.

411.6 Beslag (standaard type)

Het hang- en sluitwerk is ingebouwd en maakt de voorgeschreven openingsrichting mogelijk.

De zichtbare onderdelen zijn van dezelfde / een andere kleur dan de profielen *.

De handgrepen, de raam- en deurkrukken, knipsloten enz. zijn vervaardigd uit een aluminium
gietlegering
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AIMg 3 - NBN 436.01 of gelijkwaardig. De voorgestelde modellen moeten door de architect
goedgekeurd worden.

De scharnieronderdelen worden geéxtrudeerd uit de legering EN-AW®6060.

Het sluitwerk is in geéxtrudeerd aluminium (EN-AW6060), in inox, in aluminium gietlegering AIMg3 -
NBN 436.01 of zamac legering. De sluitlatten van het draaikipbeslag worden uitgevoerd in
glasvezelversterkte polyamide of in aluminium. Dit is noodzakelijk om een geruisloos beslag te
verkrijgen.

In geen geval is gechromateerd staal toegelaten.

Alle schroeven zijn uit roestvrij staal.

RAMEN

- Valramen, draairamen en raamdeuren

De scharnieren worden geklemd. Ze zijn voorzien van pennen in roestvrij staal 18/8, gevat in polyamide
lagerbussen. Ze zijn in de interne groeven van de vaste kader en van de vleugel vast geklemd.

Bij vleugels van draairamen en raamdeuren worden minimaal volgend aantal scharnieren geplaatst:

. van 500 mm tot 1200 mm: 2 scharnieren

. van 1200 mm tot 1800 mm: 3 scharnieren

. van 1800 mm tot 2400 mm: 4 scharnieren

Er worden steeds minimum 2 sluitstukjes en sluitpinnetjes per opendraaiend deel geplaatst.

De onderlinge afstand van deze stukjes en pinnetjes is maximum 800 mm. De maximale afstand tot de
hoek is 200 mm.

Alle ramen hoger dan 1200 mm worden voorzien van een derde sluiting (=centrale sluiting).

Bij een raambreedte vanaf 700 mm wordt er een oploopblokje geplaatst (niet geldig voor valramen).
Is het raam breder dan 1400 mm, dan worden er 2 blokjes geplaatst. Oploopblokjes worden steeds
geplaatst indien de breedte van het raam groter is dan de hoogte. Bij ramen met een horizontaal
sluitpunt wordt er steeds een oploopblokje geplaatst juist naast het sluitpunt langs de scharnierzijde.

De secundaire vleugel van een stolpraam is voorzien van twee sluitpunten.

- Draaikip- en kipdraairamen en draaikip- en kipdraairaamdeuren

De openingsmechanismen zijn volledig ingebouwd met uitzondering van de 2 scharnieren en de kruk.
Het aantal sluitpunten wordt bepaald door de systeemleverancier in functie van de raamafmetingen.
De sluitpunten zijn regelbaar d.m.v. excentrische pennen en/of regelbare sluitstukken (soms optioneel).
De systemen zijn voorzien van een foutbedieningsbeveiliging, namelijk het anti-foutief-gebruik systeem
dat een totale sluiting van de vleugel verplicht alvorens de openingswijze kan gewijzigd worden.
Bovendien kunnen de krukken voorzien worden van een beveiligingsslot *.

Het basisgarnituur:
Het basisgarnituur draaikip- of kipdraaibeslag bestaat uit volgende materialen:

. Klembare scharnieren uit AlSi; een deel van de bovenste scharnier uit messing.

. Basisset in gegoten aluminium (verzinkt) of zamac legering.

. Schaar in inox.

. Regelbare sluitnokken in roestvrij staal (optioneel).

. Kruk in alu/gegoten aluminium of inox.

. Kleur van de zichtbare onderdelen: later de bepalen door werkbestuur.

Werking en specificaties van het basisgarnituur:

. Zowel links als rechts bruikbaar (uitgezonderd verdektliggend beslag).

. Er is een beveiliging voorzien tegen foutief gebruik op de bovenste hoekoverbrenging.

. De schaar wordt gepositioneerd en bevestigd door middel van een zelfborende schroef.

. De schaar bestaat voor een vleugelbreedte van 400 mm tot 1700 mm (systeem-afhankelijk).

. Vanaf 600 mm vleugelbreedte wordt op de schaar een voorsluiting voorzien, wat een soepele
werking van het systeem en een betere sluiting garandeert (systeem-afhankelijk)..

. De scharen zijn voorzien van een ingebouwde regelbare rem, om het dichtklappen van het
raam in kipstand te verhinderen.

. Een bijkomende middensluiting wordt voorzien vanaf een vleugelbreedte = 1100 mm en/of een
vleugelhoogte = 1200 mm, om de dichtheid van het raam te garanderen.
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. Voor een vleugelbreedte = 1400 mm wordt een bijkomende schaar geplaatst (optioneel).

Draaikip en draairamen met verlaagde onderprofiel.

Het draai of draaikipraam wordt onderaan voorzien van een verlaagd profiel dat gemonteerd wordt
tussen de 2 vericale stijlen van het raam.Het verlaagd basisprofiel wordt volledig bedekt door een epdm
dichting die onderaan dienst doet als middendichting.De koppeling tussen middendichting en de
dichting onderaan gebeurd dmv aangepaste hoekstukken.De opendraaiende vleugel wordt onderaan
voorzien van een druipneus dewelke ook aanslaat tegen de middendichting.Voor vleugels breder dan
900 mm dient een aangepast raambeslag geplaatst te worden dat toelaat een sluitpunt op de
onderregel te plaatsen.

DEUREN
De deuren zijn voorzien van een meerpuntsluiting met verschillende ingebouwde sluitpunten (minimum
3) en voorzien van een cilinder. De cilinder wordt geleverd met 3 sleutels.

De dichting aan de onderkant van de deur is verzekerd met een automatische rubberdichting, met een
borsteldichting in het sokkelprofiel of met een aanslagdichting *.

Deuren met een aanslagdichting worden gerealiseerd door middel van een aanslagprofiel dat aanslaat
tegen een bodemprofiel.

Om de buitendichting en de akoestische dichting ter hoogte van de hoeken continu te laten doorlopen,
zijn zowel het bodemprofiel als de onderkant van de vleugelprofielen voorzien van eindstukken in hard
PVC.

Deze eindstukken worden geschroefd.

De deuren worden opgehangen

. Vlakke deuren: d.m.v. twee- of driedelige opbouwscharnieren *. De scharnieren worden op de
profielen bevestigd d.m.v. schroefankers in de buisvormige kamers van de profielen. De
scharnieren zijn in de hoogte en in de breedte verstelbaar zonder demontage van de
deurvleugel. De bevestigingsschroeven worden weggewerkt door clipsbare aluminium
afdekkapjes. Er worden profielen aangewend die even diep (77 mm) zijn. Dit betekent dat de
deuren zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde vlakliggend uitgevoerd worden.

De secundaire vleugel van een dubbele deur is voorzien van twee sluitpunten of als hieronder

beschreven.

- Schuiframen

Het hang- en sluitwerk is ingebouwd en maakt de voorgeschreven openingsrichting mogelijk.

De zichtbare onderdelen zijn van dezelfde dan de profielen (nader te bepalen).

De ingebouwde sluitingen en de handgrepen zijn vervaardigd uit een aluminium gietlegering AIMg 3 -
NBN 436.01 of gelijkwaardig. De voorgestelde modellen moeten door de architect goedgekeurd
worden.

Het sluitwerk is in geéxtrudeerd AIMgSi0,5 F22, of in aluminium gietlegering AIMg3 - NBN 436.01. In
geen geval is gechromateerd staal toegelaten.

Alle schroeven zijn uit roestvrij staal.

De schuifdeur beweegt d.m.v. kunststof wielen over een inox rail en een dubbele borsteldichting
waarborgt

de wind- en waterdichtheid over de hele omtrek van de schuifdeur.

In de profielen kunnen de meest gangbare Europese types van sluitwerk worden ingebouwd.

De schuifdeuren zijn in gesloten toestand voorzien van een inbraakbeveiliging. Ze worden voorzien van
een veiligheidsslot met cilinder en met een driepuntsluitingsmechanisme

Openingswijze : duo-rail

Alle delen zowel vaste als schuivende, zijn opgebouwd op basis van verscheidene kaders. Het
uitzicht van de vaste delen is dus hetzelfde als dit van de schuivende delen. De actieve vleugel zit
steeds aan de binnenzijde.

Openingswijze : de schuifdeur is samengesteld uit een actieve vleugel en een vast deel.

N.B.: Alle deuren van het kleuterpaviljoen en de uitbreiding dienen voorzien te worden van een
vingerklembeveiliging. Model voor te stellen.
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411.7  Invullingen
De beschrijving van beglazing en sandwichpanelen wordt verder in de tekst aangehaald.

De beglazing wordt geplaatst met doorlopende beglazingsdichtingen in EPDM of met een neutrale
siliconenkit. De EPDM dichtingen worden niet onderbroken in de verstekken zodat een optimale
waterdichtheid gegarandeerd wordt. Ontluchting en drainage van het glas of de panelen dienen te
worden voorzien.

411.8 Vensterdorpels
Voor alle deuren en ramen -tot de vloerpas- worden bl. hardsteen dorpels geplaatst.
Voor alle andere ramen worden alu dorpels voorzien.

De aluminium vensterdorpels zijn geéxtrudeerd uit de legering EN-AW6060. Het vensterdorpelprofiel
heeft een helling van 8°.

Ze zijn voorzien van een detaillering voor een dichtingssnoer in celrubber, dat de dichtheid tussen
waterlijst en vensterdorpel verzekert, zonder het gebruik van siliconen, zodanig dat een correcte
montage in natte weersomstandigheden gegarandeerd bilijft.

Langs de raamzijde bedraagt de opkant 24 mm. Langs de buitenzijde is een druipneus voorzien met
een hoogte van 40 mm.

De zijdelingse opkant van de vensterdorpel wordt uitgevoerd met een aangepast profiel, dat de zijkant
van de dorpel volledig afschermt. Tussen de zijdelingse opkant en het metselwerk wordt een
dichtingsvoeg voorzien.

4119 Plaatsing en verankering
De ramen en deuren dienen perfect loodrecht en waterpas geplaatst te worden. De bevestiging aan de
ruwbouw gebeurt ofwel rechtstreeks doorheen de profielen met bijvoorbeeld schroeven en pluggen,
ofwel met behulp van bevestigingsankers:
. de bevestigingen mogen niet minder dan 40 mm van de wand van de ruwbouw worden
aangebracht
. de verankering mag geenszins het draagvermogen van de aangrenzende bouwonderdelen
beinvlioeden
. alle verankeringen, voor zover niet uit aluminium of roestvrij staal, dienen afdoende tegen corrosie
te zijn beschermd en mogen zelf ook geen aantasting van het aluminium veroorzaken
. bij de plaatsing van de ramen worden er voldoende bevestigingen voorzien:
o er dienen aan alle zijden minstens twee bevestigingen aangebracht te worden met een
maximale afstand tot de hoek van 200 mm
o0 de afstand van de bevestigingen onderling bedraagt maximum 700 mm
0 op de plaatsen waar een tussenregel of tussenstijl, boven- of onderregel aansluit, moet de
verankering op maximum 200 mm naast de stijl- of regelaansluiting worden aangebracht.
Hierdoor wordt bereikt dat de tussenregel en de tussenstijl een lengteverandering (ten
gevolge van temperatuursverandering) zonder schade kunnen ondergaan
0 aan te raden is de bevestigingen te positioneren ter hoogte van iedere scharnier- en sluitpunt.

Het schrijnwerk dient voldoende ver achter de neg van de ruwbouw geplaatst te worden, zodat een
goede dichting tussen beide gerealiseerd kan worden.

Opmerking: de verankeringen dienen dusdanig aangebracht te worden dat er nooit krachten van de
ruwbouw overgedragen worden naar het schrijnwerk.

Aansluiting raam / ruwbouw met betrekking tot EPB-aanvaarde bouwknopen

. De ruimte tussen het schrijnwerk en de ruwbouw wordt opgevuld met vochtuithardende
eencomponenten polyurethaanschuim. De lambdawaarde van het schuim is 0,025 W/mK of lager.
Het schuim draagt ook bij tot een goede akoestische isolatie. Voor een voegbreedte van 30 mm
wordt een reductie R (C; Ctr) = 59 dB(-1; -3) behaald. Hiervoor moet steeds een testrapport van
een erkend notified body voorgelegd kunnen worden. Deze isolatie wordt zodanig aangebracht dat
de ruimte tussen het schrijnwerk en de gevelisolatie volledig wordt opgevuld. Hierbij wordt de
themrische onderbreking van de profielen volledig afgedekt. Rechtstreeks contact tussen het
schuim en het buitenspouwblad moet vermeden worden. Het schuim is dermate flexibel dat het de
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bewegingsverschillen tussen schrijnwerk en ruwbouw kan opvangen.

*  Tussen de voorzijde van het schrijnwerk en de achterzijde van het buitenspouwblad (waar het
raam achter de neg zit) wordt een zwelband geplaatst uit opencellig polyurethaanschuim,
geimpregneerd met acrylaathars (Illmod 600). De zwelband zit voorgecomprimeerd op rollen en is
eenzijdig zelfklevend voor een goede hechting op het schrijnwerk. Hij is UV- en weershestendig
en is slagregendicht tot minstens 600 Pa. De zwelband beschikt over een doorlopende technische
BUtgb-goedkeuring ( ATG 08/2315)

. Het schrijnwerk wordt volledig luchtdicht afgewerkt met een polyethyleencopolymeerfolie
(duofolie). Aan de schrijnwerkzijde wordt de folie met een zelfklevende strook verlijmd tegen de
zijkant van het raam- of deurgeheel. De indraaibevestigingsankers van het schrijnwerk blijven
toepasbaar. Ook het bijkomend aluminium aansluitingsprofiel kan nog voorzien worden en houdt
in dat geval de folie extra goed op zijn plaats. De folie wordt aangebracht in het atelier). Aan de
ruwbouwzijde wordt de folie verkleefd met behulp van een MS-Polymeer hechtpasta (OT 300) die
geschikt is voor elke ondergrond. De breedte van de folie bedraagt 140 mm of 200 mm.

411.10 Raamvoeging en verankering

Tussen het raam en het metselwerk zoals tussen het steunstuk en de raamdorpel is een
dichtheidskoord samengedrukt. Deze koord is samengesteld uit een onrotbare kern doordrenkt van
synthetisch of natuurlijk materiaal, plastisch blijvend, neutraal en chemisch inert. Na plaatsing is de
dichtheidskoord gelegen op minstens 10 mm van de raamlijst voor de zijkanten en bovendeel van het
raam en van het buitenste van het metselwerk voor de dorpel van het raam

De overige bestaande ruimte tussen het raam en het metselwerk en voor de dichtheidskoord zullen
opgevuld worden met elastisch blijvend kit op basis van min. 40% polysylfiden. Het produkt zal
gegarandeerd niet inwerken op de voegbodem. Vooraf zal een speciale primer worden aangebracht
om het kleven van deze kit te verhogen.

Er dient bijzonder gelet op de verenigbaarheid van de gebruikte produkten onderling en ten opzichte
van de raamprofielen en op het olie- en zuurvrij zijn van de produkten zodat geen viekkenvorming kan
voorkomen.

De voegdichting zal met de meeste zorg worden uitgevoerd en dient een volledige garantie tegen
waterdichtheid en weerbestendigheid te bieden (zie STS 36 en proeven op modelramen). De kleur van
de voeg wordt bepaald door de architect. Ten einde de voegen tegen het stof te beschermen dient, na
plaatsing, onmiddellijk op de voeg een kleine hoeveelheid water aangebracht en de voeg glad en licht
inspringend afgestreken.

411.11 Raamtypen in gelakt aluminium
Meting : per m2, inbegrepen beglazing, hang- en sluitwerk, dichtingsvoegen binnen en buiten, volgens
type van beglazing. Folies voor vermindering lekdichtheid gebouw : aparte prijs, ff.

RAL 7022 Umbra grau

RAAMTYPEN
Zie gevelaanzicht en meetstaat.
DEURTYPEN
Zie gevelaanzicht en meetstaat.

412 BEDIENING DEUREN
meting : per vermeld onderdeel, volledig met inbegrip alle vermelde ingrediénten

Volgende bedieningen van de deuren dienen mogelijk te zijn.
- alle buitendeuren dienen zelfsluitend te zijn
- op instelbare tijd dienen de deuren (beide vleugels) elektrisch vergrendeld. Deze vergrendeling
wordt opgeheven bij brandalarm of stroomonderbreking, en is tevens met kaarlezer te
ontgrendelen.
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Hiertoe wordt volgende apparaten op de vermelde stalen deuren voorzien (met vermelding van de
gevraagde activiteit):

412.1  Standaard deurdranger

Enkele buitendeuren (zie detailmeetstaat) worden voorzien van een hydraulische deursluiter met platte
esthetische vorm, waarvan de sluitsnelheid regelbaar is van 180° tot 0° en onafhankelijk blijft van
temperatuurschommelingen . De sluiter is zonder demontage links en rechts bruikbaar. Het huis is
samengesteld uit een aluminiumlegering met hoge korrosieweerstand. De balkvormige sluiter heeft als
afmetingen 205 x 40 x 58 mm (voor de sterkten 12 en 13) of 250 x 45 x 60 mm (voor de sterkten 14 en
15). De bevestiging is onzichtbaar door het gebruik van een afdekplaat. De arm is regelbaar zodat de
sluitkracht met 10% vermeerderd of verminderd kan worden en de mogelijkheid biedt een eindslag in
te stellen. Het toestel is zilverkleurig en kan geschilderd worden. De sluiter is voorzien van een
vastzetarm, instelbaar voor elke openingshoek tussen 80° en 150°.

Toe te passen: enkele buitendeuren kleuterpaviljoen en uitbreiding

412.2  Systeemdeurdranger

De dubbele buitendeuren worden voorzien van een systeemdeurdranger met sluitvolgorderegelaar.
De deuren zijn voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte systeemdeurdranger met
universele glijarm en met een afnemende openingsweerstand door een asymmetrisch hartvormige
nokkenas. Het drangerhuis is van gietijzer.

De deurdranger, met CE-markering en getest volgens de Europese Norm EN 1154, is gehouden in
een vooraf op de deur gemonteerde console met een universeel schroefgatenpatroon.

De bevestiging is onzichtbaar door het gebruik van een aluminium afdekkap in één stuk met
inliggende eindkappen. De afdekkap en eindkappen hebben een hoogwaardig design en worden
gekenmerkt door een kubistische architectuur met strakke lijnen.

De balkvormige deurdranger - met afmetingen 60 x 53 x 275 mm voor EN 2-5en 71 x 62 x 285 mm
voor EN 5-7 - is zonder demontage DIN L en DIN R bruikbaar.

De sluitfuncties zijn verdeeld over zowel de deurdranger als de glijarm.

De sluitkracht - EN 2-5 voor dubbele deur met maximale totale deurbreedte tot 2500 mm en EN 5-7
voor dubbele deur met maximale totale deurbreedte tot 3500 mm (voor trapzaal K) - is traploos
instelbaar.

De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en is traploos regelbaar van 180°
tot 0°, terwijl de regelbare eindslag van 7° tot 0° de deur in het slot duwt.

De deurdranger heeft een standaard instelbare sluitvertraging tussen de 120° en 70° waardoor de
deur langzamer dichtgaat om de doorgangstijd te vergroten. Door de standaard instelbare
openingsdemping wordt de beweging van een krachtig opengeworpen, of door de wind openvliegende
deur opgevangen. Wand en deur worden op deze wijze tegen beschadiging beschermd.

De deurdranger met doorlopende afdekkap boven beide deuren — hoogte 30 mm, diepte 34 mm —
is voorzien van een ingebouwde mechanische sluitvolgregelaar (zelfde uitvoering DIN L en DIN R)
die voorkomt dat de passieve deur zich sluit voor de actieve deur.

Oppervlakte-uitvoeringen : RAL-kleur gelakt

Toe te passen: dubbele buitendeuren kleuterpaviljoen en uitbreiding

N.B.: Brandwerende binnendeuren die zelfsluitend dienen te zijn, worden voorzien van deurdrangers
die inbegrepen zij in de eenheidsprijs van de binnendeuren. Zie art.432

412.3  Automatische panieksluitingen

Op de standdeur worden automatische 2 punts panieksluiting geplaatst

Bij het sluiten van de loopvleugel worden de stuurpinnen ingedrukt, zodat de vergrendelstangen
automatisch in de boven- en onderhuls uitschuiven, waardoor de deurvleugel vergrendeld wordt.
Levering inclusief montagetoebehoren en sluithuls.

De panieksluitingen beschikken over een CE-markering en zijn getest volgens NBN EN 1125 voor
nooddeuren en EN179 voor vliuchtdeuren. Zij moeten beantwoorden aan de eisen van de plaatselijke
brandweer.

Specificaties

Bediening intern:
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Vergrendeling: automatisch sluitend met sluitpunten onder & boven d.m.v. stangen in opleg,
Zijdelingse dagschoot met dagschootvergrendeling voor de loopdeur

Kleur: metaalkleur. Bediening met kleine duwschijf

Alle materialen, stangen, consoles, ... voldoen aan corrosieklasse 4 volgens EN 1670.

Per deurstelsel 1 st., te voorzien op de standdeur.

412.3 Elektrische deurvergrendeling

IZIE VOOR BEKABELING & BESTURING BESTEK INGENIEUR TECHNIEKEN: ONTWERPBUREAU TECNOBEL

Met het oog op een viotte en regelbare toegangscontrole worden verschillende (buiten)deuren voorzien

van elektrische deurvergrendeling. Het slot wordt elektromagnetische bediend door de sturing van de

toegangscontole (kaartlezer).

De deurvergrendeling is robuust, corrosiebestendig en heeft een sabotagebeveiligde gelakte metalen

behuizing.

De houdkracht is ca. 6000 Nm bij belastingsonafhankelijke, klemvrije ontgrendeling.

Bij stroomuitval ontgrendelt de deur automatisch ook wanneer de deur onder druk staat en dit tot 2500

Nm druk.

Levering inclusief vanghaak, uitvulplaatjes en schroevenset.

e Afmetingen : 190 x 55 x 80 mm

e Aansluitwaarden : 24 V DC +/- 10 %

e Stroomverbruik max. : 250 mA

e Gelaktin RAL kleur deurstelsel

e Voor vlakliggende deuren gebeurt de montage met behulp van een montageconsole, zodat een
perfecte afwerking mogelijk is.

Toe te passen: per deurstelsel (voorzien van kaartlezer), te voorzien op de loopdeur. (zie meetstaat)

N.B.: De bekabeling is voorzien in het deel LOT 11: Elektrische installatie. De bekabeling van de
controler naar elektrische slot wordt tijdens het plaatsen van het buitenschrijnwerk ingebouwd in de
vaste stijl van de deur.

413 NIEUWE LUIFEL
Meting : ff.

De bestaande luifel naast de feestzaal (gelijkvloers kapel) en het bestaande sanitair wordt volledig
afgebroken en gedeeltelijk (naast de overkraging van de nieuwbouw) vervangen door een nieuwe.
Alle constructies voldoen aan de Europese normen EN 1090-3:2008 en dragen het CE label,
gecertificeerd Execution 2 ( gebruikt voor openbare ruimten ).

. Alle constructies worden uitgevoerd worden en berekend op een een dak belasting van 50 of 70 kg.

Materiaal:

- Gegalvaniseerd stalen geraamte volledig uitgevoerd in profielstaal St (Fe 360) van min.3mm dik

- zelfdragende bakgoot van 200 a 250 breed x 150 mm hoog die steunt op kolommen in vierkante
staalbuis 100x100 mm. De stalen kolommen zijn gelijkaardig aan deze voorzien ter ondersteunig
van de luifel van de uitbreiding.

- Doorschijnend dak uitgevoerd in heldere, massieve polycarbonaatplaten van min. 3 mm dik en
breedte 150 tot 300cm. Platen zonder doorboring worden geklemd tussen twee aluminium profielen
van 65 mm breed op een manier die de thermische uitzetting van de dakplaten niet belemmert bij
temperatuurschommelingen.

- Waterafvoer: het regenwater loopt tot aan het maaiveld in de dragende kolommen van het
geraamte. Onder het maaiveld wordt deze aangesloten op de riolering.

- Afwerking: Geraamte in warmbad gegalvaniseerd staal S235 (thermisch verzinkt volgens de
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normen NBN en ISO 1461). Na galvanisatie wordt het geraamte lichtjes, gechromateerd en gelakt
met poeder polyestercoating van 60 microns dik in RAL-kleur naar keuze.

- Constructie uitgevoerd volgens EN 1090-2 EXC 1, alle verbindingen uitgevoerd met geschikt
bevestigingsmateriaal.

- Fundering: stabiele funderingssokkels 40 cm x 40 cm basis x 60 cm diep ter plaatse gegoten tot op
vorstvrije diepte.

De zefdragende bakgoot van de luifel moet in het verlengde liggen van de onderzijde van de luifel van
de uitbreiding. Constructietekening ter goedkeuring voor te leggen aan architect en bouwheer.

420 GLASWERKEN
Meting : inbegrepen in eenheidsprijs ramen en deuren

420.1. Plaatsingsmaterialen (voor glas)

- afstands-, steun- en stelblokjes van elastisch, synthetisch materiaal

- mastiek : alle ramen en de koepel zijn voorzien van dichtingen EPDM en dus geschikt voor droge
beglazing.

420.2. Glassoorten

Algemeen : het glas moet voldoen aan de bepalingen van NBN S 23-002 (Staatsblad 19.5.2008)
Al het glas moet vrij zijn van fouten en gebreken, welgolven en vervormingen.

- Waarborgperiode : 10 jaar

- Gewaarborgde K-waarde : 1.0 W/m2K.

Aannemer dient voor bestelling per raam de glassamenstelling volgens de norm ter goedkeuring
aan het bestuur voor te leggen.

Er wordt alvast verplichtend vooropgesteld dat alle ramen van het gelijkvloers van speelplaats worden
voorzien van een geharde en gelaagde buitenbeglazing.
Alle andere ramen worden voorzien van een gelaagde buitenbeglazing.

420.3. Uitvoering
Overeenkomstig STS 38 en T.V. nr. 113

Plaatsing volgens aanbevelingen van STS 38, index 38.03 en index 05.12A met gedraineerde sponning
en afdichting d.m.v. EPDM rubberstrips.

Voorschriften fabrikant zijn tevens te volgen

Alle glaspanelen worden vertikaal (indien getrokken glas, volgens de trekrichting) geplaatst en
vakkundig opgesteld, met gebruik van een voldoende aantal afstands-, steun- en stelblokjes van
kunststof. Alle gevolgen van een slechte plaatsing van het glas met betrekking tot het sluiten of bewegen
der raamvleugels zullen door de aannemer hersteld worden.

De aannemer zal voor de voorlopige oplevering alle glaswerk schoonmaken, de etiketten verwijderen
en alle beschadigde of afgekeurde ruiten door nieuwe vervangen.

Alle getrokken glas wordt zo geplaatst dat de richting waarin het getrokken is, evenwijdig loopt met de
grond.

In ieder geval zullen voor de plaatsing de sponningen worden ontvet.
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LOT 6 BINNENSCHRIINWERK
430 BINNENDEUREN EN BINNENRAMEN

Algemeen sluitwerk maakt telkens deel uit van de beschreven deuren (merk en modellen zijn ter
goedkeuring voor te leggen)

- deurbeslag : krukken en slotplaten voor de nieuwe deuren in RVS

- nieuwe sloten van hoge kwaliteit, met volgende kenmerken :
verzinkte of inwendig en uitwendig gelakt slotkast
doormaat : 50 mm - asafstand : 72 mm
voorplaat : roestvrij staal, afgeronde boven- & onderkant
dagschieter : massief roestvrij staal of messing vernikkeld, gepolijst of staal vernikkeld
gepolijst
nachtschieter : idem als dagschieter, in gesloten toestand zal de nachtschieter op zijn volle
sectie nog voldoende in de slotkast steunen
noot : gietijzeren of stalen noot (tuimelaar voor stift van 8 x 8 mm), de tuimelaar zal versterkt
Zijn en in stalen ringen draaien.
de veren : uit te voeren in hoogwaardig veerstaal. Zware kontraveren voor tuimelaar,
afzonderlijke veer voor dagschoot en afzonderlijke sluitveersysteem.

- sleutelplan: vooraf voorleggen ter controle

Alle binnendeuren voldoen aan de norm NBN S 01-400-2 ‘Akoestische criteria voor schoolgebouwen’.

431 BINNENDEUREN
Meting : per stuk / deur volgens breedte en type

De binnendeuren worden telkens samen met de omlijstingen als een geheel opgeleverd. Het sluitwerk
van zeer degelijke kwaliteit wordt op voorhand aan het werkbestuur voorgelegd en maakt telkens deel
uit van het afgewerkt geheel.

Materiaal:
- Vlakke binnendeur :
Standaard uitvoering met hardhouten kantlatten en massief spaanplaatvulling , densiteit 500
minimum ; aangelijmde hardboardvlakken , voorgeplamuurd om te schilderen en voorzien van een
kunstharsverf, volledig schilderklaar afgewerkt.
- Omlijstingen in multiplex 2.3 cm dik x de volle muurdikte,
met ingefreesde aanslaglat 2,5 x 2,5 cm en brede mdf chambrantes tegen de metserij of gipswand

Soorten deuren: zie meetstaat

Schuifdeuren

Materiaal:

- RNG voor vergaringen 4 x 15 cm en vaste omlijsting 10 x 8 cm

- RNG keperwerk voor vast bovenvak & ophanging van de schuifrail

- multiplex WBP plaat 9 en 15 mm dik voor deurbladen en railafdekking

- bekleding in HPL, kleurstaal voor te leggen

- inwendige vulling in minerale wol min. 45 kg/m3

- afsluitlatten

- ophangschuifrail van voldoende zwaarte met regelbare ophanging, twee bogey op kogellagers met
nylon slijtringen

- alle bevestigingen en bijhorende hulpstukken als ophangklemmen, geleiders op de vioer,
eindeloopstoppen op de rail enz..

- 2 grepen in RVS

- sluitwerk d.m.v. cylinder-schuifdeurslot (haakschoot - combinatiecylinder)
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Uitvoering:

- Schuifpaneel langs beide kanten met multiplex platen + fineer tot vlak paneel bekleed; in de
onderlijst is een doorlopende gleuf waarin de vloergeleiders passen; de deur wordt steeds door
2 vloergeleiders in stand gehouden.

- Vertikaal keperwerk vanaf de muur waaraan de schuifrail opgehangen wordt

- Eindeloop omlijsting 10 x 8 cm in de wand te bevestigen en te voorzien met slotplaat. Profilering
dusdanig dat hermetisch wordt afgesloten.

- Het bovenpaneel is in 3 delen afvijsbaar om toegang tot schuifrail toe te laten.

432 BRANDWERENDE BINNENDEUREN

Meting : per stuk / deur volgens breedte en type

432.1 Brandwerende binnendeuren in hout
Meting : per st.

Materialen:
Een vlak deurblad van ongeveer 4 cm dikte, samengesteld uit een massief houten kader rondom een
volle kern uit spaanplaat met een densiteit 600 ; samen met de stijl is een houten slotblok aangebracht;
de deurvlakken worden bekleed met een harde houtvezelplaat van 3 mm dikte ; deze bekleding komt
tot in een slag van de vertikale stijl langs de slotzijde ; het geheel verlijmd waarbij de kantlatten overdekt
worden.
Dikte + 43 mm en samengesteld uit volgende elementen :
- randhout is minstens 4 cm breed en wordt verzwaard met slotversterking van = 10 x 30 cm
- binnenblad : houtspaanderplaat van hoge densiteit (600) met doorlopende kanalen van @ 16 mm
- de zijlatten in hout en het binnenwerk zijn te verlijmen met kunststofharslijm

alle zichtbare delen van het deurblad en zijkanten worden gelijk afgewerkt.

Een onder invloed van warmte zwellend produkt wordt ingewerkt in het deurgeheel konform aan de
beschrijving van de geleverde attesten. De slotkast is ongeveer door 3 lagen, onder invioed van
warmte, schuimvormend produkt (dikte ca 0,5 mm) geisoleerd.

De bovendwarsstijl moet voldoende breed zijn voor de bevestiging van een deurdranger.

De speling tussen deurblad en deuromlijsting van 1,2 & 2 mm en tussen deurblad en vloer van 3 mm
moet toegelaten zijn zonder de brandwerendheid van het deurgeheel aan te tasten.

Beslag en sluitwerk beschreven in art. 430.

De deuren worden geplaatst door een erkend plaatser (zie basisnorm brandpreventie)

Omlijstingen in multiplex 2.3 cm dik x de volle muurdikte, met ingefreesde aanslaglat 2,5 x 2,5 cm
voor deur en ramen , en smalle massieve RNG of meranti chambranles tegen de metserij of gips
wand.

- De brandvrije binnendeuren worden voorzien van een hydraulische deursluiter met platte
esthetische vorm, waarvan de sluitsnelheid regelbaar is van 180° tot 0° en onafhankelijk blijft van
temperatuurschommelingen . De sluiter is zonder demontage links en rechts bruikbaar. Het huis is
samengesteld uit een aluminiumlegering met hoge corrosieweerstand. De balkvormige sluiter heeft
als afmetingen 205 x 40 x 58 mm. De bevestiging is onzichtbaar door het gebruik van een afdekplaat.
De arm is regelbaar zodat de sluitkracht met 10% vermeerderd of verminderd kan worden en de
mogelijkheid biedt een eindslag in te stellen. Het toestel is zilverkleurig en kan geschilderd worden.
De sluiter is voorzien van een vastzetarm, instelbaar voor elke openingshoek tussen 80° en 150°.

Uitvoering:

Details van de binnenschrijnwerk voor te stellen door schrijnwerker voor productie.

Brandvrije deuren te plaatsen volgens de voorschriften van de fabrikant, door een erkend plaatser (zie
wet basisnorm brandpreventie) en voldoen aan de norm NBN 713.020 voor brandvrije deuren.

Brandwerende profielen:
Beschrijving :
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Vaste brandwerend schrijnwerk van de brandweerstandsklasse El 30 overeenkomstig EN 1364-1.
Maximale afmetingen:

¢ Maximaal toegestane hoogte van het brandwerende element = 4000 mm.

e Maximaal toegestane breedte van het brandwerende element = onbegrensd.

e Maximaal toegestane ruitafmetingen = 1400 x 2500 mm.

¢ Maximaal toegestane paneelafmetingen = 1400 x 2500 mm.

Beglazing en vulelementen:

Beglazing van vaste wanden met brandwerend glas te voorzien.

Deze brandwerende beglazing wordt geplaatst tussen de profielaanslag en de glaslat. De beglazing
wordt met moeilijk ontvlambare rubberen dichtingen geplaatst.

De beglazing kan eventueel vervangen worden door brandwerende vulpanelen met een
brandweerstand van EI-30 minuten waar dit zo op plan voorzien is.

Om te voldoen aan de systeemgarantie dienen alle onderdelen geleverd te worden door de
systeemleverancier. Het uitzicht van het schrijnwerk dient de bestaande stelsels te benaderen (zie foto)

Toe te passen: deuren als vermeld in meetstaat.

Beglazing en vulelementen:

Beglazing van vaste wanden met brandwerend glas te voorzien.

Deze brandwerende beglazing wordt geplaatst tussen de profielaanslag en de glaslat. De beglazing
wordt met moeilijk ontvlambare rubberen dichtingen geplaatst.

Om te voldoen aan de systeemgarantie dienen alle onderdelen geleverd te worden door de
systeemleverancier.

Toe te passen: deuren als vermeld in meetstaat

440 SCHRIINWERK AFWERKINGEN

441 GORDIINKASTEN
NVT

442 BUIZENKASTEN
Meting : per m?

De schrijnwerker zal volgens latere aanduidingen rond of voor de zichtbare buizen afvijsbare

buizenkasten maken in 15 mm dikke MDF plaat, klaar om te schilderen.
Afvijsbaar te maken op vaste vertikale latten, telkens de holle ruimte met rotswol op te vullen.

443 LICHTE WANDEN EN DEUREN IN KUNSTHARSPLATEN

443.1 Nieuwe wanden en deuren in kunstharsplaten
Meting : per m2 vaste wanden en deuren, alle montagestukken inbegrepen

Materiaal:

- vormvaste platen voor natte ruimten, 13mm dik, bestaande uit kernmateriaal van fenolplasten
met aan beide zijden een toplaag van melaminehars, zelfdragend

- gerecupereerde panelen uit afbraak bestaande sanitair

- voetsteunen, bovenliggende stabiliteitsstaaf en bevestigingen in nylon met RVS kern

- krukken in RVS, opgewerkte grendelknoppen — zeer stevig systeem, inwendig gevezen (niet
enkel in elkaar klikkend) — vooraf ter goedkeuring aan het bestuur voor te stellen.

- zelfsluitende scharnieren in RVS, met veer

Uitvoering:
Tussenwanden worden uitgevoerd in de beschreven kunststofplaten voor natte ruimten, gemonteerd
volgens een door de fabrikant uitgewerkt systeem. Bovenliggend gemoffeld aluprofiel als steun.
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Opgesteld op speciale voetsteunen 15 cm hoog, totale hoogte van de plaat 2.00 m. De bevestiging
van de voetsteun is onderaan afgedekt met een nylon rozet. Samenstelling van wanden met
hoekverbindingen in alu-profiel. De deuren worden voorzien in hetzelfde platenmateriaal en worden
onderaan 15 cm boven de afgewerkte vloerpas geplaatst, zelfde hoogte als tussenwanden (bovenaan
afgeschuind 45° - vooraf te bespreken). Ze worden opgehangen aan 3 stevige scharnieren, in
opbouw, automatisch sluitend met veer.

W.C. deuren sluiten met dubbele kruk in RVS en RVS w.c. grendelknop rood/wit, aan de buitenzijde
te bedienen met een potsleutel.

Kleur van de platen en het nylon hang- en sluitwerk : later te bepalen uit brede kleurwaaier.

Sluitwerk ter goedkeuring voor te leggen.

443.2 Recuperatie bestaande wanden en deuren in kunstharsplaten
Meting : ff.

De wanden en deuren in kunstharsplaten van het bestaand sanitair worden in het nieuwe sanitair
(meisjes) gerecupereerd. Ze worden voor de afbraak van het sanitair gedemonteerd voor hergebruik.
Alle verschillende onderdelen worden genummerd zodat deze op de juiste plaats en in hun
oorspronkelijke configuratie terug kunnen worden gemonteerd. De aannemer zorgt —indien nodig -voor
de nodige aanpassingen om de bestaande wanden en deuren af te stemmen op de nieuwe situatie en
afmetingen.

De aannemer ziet toe dat de wanden en deuren in dezelfde staat worden herplaatst.

470 VAST MEUBILAIR
Meting : kasten als vermeld in de meetstaat

Algemene beschrijving
geldig voor en inbegrepen in alle artikels van onderstaande beschrijving

1. Voor uitvoering moeten alle details, randafwerkingen, kleuren, materialen, samenvoeqing, grepen
alsook de uitslagtekeningen met de architect besproken worden.

2.  Kwaliteitswaarborg

De aannemer blijft gedurende drie jaar volledig aansprakelijk voor het onberispelijk behoud van de
door hem uitgevoerd en geplaatst meubilair rekening houdend met normale sleet en gebruik.
Elke constructiefout, kromtrekken, verkleuring, blaas- of scheurvorming, loskomen van de fineer-
of stratifiélaag zal na eerste verwittiging onmiddellijk en kosteloos hersteld worden tijdens een
onderhoudsperiode, welke twee jaar na de definitieve oplevering der werken zal duren. Om deze
reden zal de aannemer slechts die uitvoeringswijze aanwenden, die hem best voorkomt, voor
zover deze door architect toegelaten wordt.

3. Materialen en verwerking

3.1 Gestratifieerde panelen, deuren, laden, schabben en werkbladen

- Deuren, draagschabben, ladefronten, constructieve zijwanden zijn in W.B.P. multiplex, dikte 18mm
voor de deuren en 30mm voor corpussen en schabben of zoals op plan weergegeven, volgens de
grootte. Alle zichtbare vlakken met gestratifieerde thermoplastische kunststofplaat beplakt en
geperst. De panelen worden dubbelwandig gelijmd. De verticale deurranden zijn met ABS
stootrand (ingefreesd). De multiplex panelen worden bekleedt met HPL. HPL: Decoratieve
robuuste bekledingsplaat van hoge kwaliteit, bestaande uit meerdere lagen in fenolhard gedrenkt
cellulosepapier en met 1 zijde een met melaminehars geimpregneerd decorpapier, welke door
middel van druk en hitte met elkaar versmolten worden. Rugzijde geschuurd voor verlijming. Door
middel van een polyurethaanlijm verbonden met basisplaat. Standaard volgens EN 438, E 1,
densiteit 1500 kg/m3. Oppervlakte bestand tegen (korte tijd) temperatuur 180°C.
Kleur: te bepalen door architect.

- Type en kleur van kunststofplaat (hoge druk hardplastiekplaten) moet op voorhand bepaald
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worden. dikte 0,9 mm voor deuren, platen en werkbladen. De binnen bekledingsplaat moet
dezelfde constructie eigenschap bezitten.

- Kwaliteit : voldoet aan ISO 5486/1. Brandbaarheid klasse M1. Densiteit minimaal 1.44. Krasvast
en bestand tegen veschroeiing door sigaretten. Onderhoudbaar met de normale
huishoudproducten.

- De secundaire kastelementen als rugpanelen, die enkel inwendig zichtbaar zijn en nergens vochtig
kunnen worden, mogen in gemelamineerd spaanplaat van aangepaste dikte met densiteit
650gr/m2 en 120 gr/m?2 melamine/wit worden uitgevoerd en worden alzijdig afgeplakt. Schabben
en laden zijn altijd in HPL uitgevoerd.

- Alle verzaagde kanten worden afgeplakt met een gestratifieerde laag van 0,8 mm dikte, van
dezelfde kleur en structuur.

De deuren worden gehangen aan metalen scharnieren in drie punten op de kastenwanden
bevestigd, die in voorgeboorde gaten verankerd zitten. De scharnieren zijn zelfsluitend door een
lamellenveer en zijn in 3 richtingen bijregelbaar, zodat een perfecte deurpositie gewaarborgd blijft
zelfs na intensief gebruik. De deuren moeten nominaal 90° openen en zijn te voorzien met
rubberen dempers om dichtslaan te verzachten.

De deurtrekkers en grepen op schuifladen zijn, tenzij anders vermeld, te voorzien als
beugelvormige trekkers of knoppen, in roestvrij staal 18/8, merk en staal aan architect voor te
leggen, stevig door de bladen bevestigd.

- De verstelbare schabben (legborden) zijn stevig (30 mm dik of meer) en verstelbaar en worden
gedragen door stevige metalen dragers. Verchroomde schabdragers in ingeboorde potjes.
Schabben breder dan 60 cm steunen op 6 dragers.

Brede schabben (vanaf 90cm) worden voorzien van verchroomd stalen cremaillereregels na
goedkeuring van profiel en van model van de schabdragers.

- De kasten worden, volgens aanwijzers, met gesloten sokkels uitgevoerd, voor- en zijkanten met
zelfde kunststofplaat (mogelijk andere kleur) afgeplakt, waterdicht afgewerkt .

- Alle bijhorigheden, als geleiders voor schuifladen, spanjoletsluitingen, magneetsloten, cylinder-
sloten, trekkers, evt. schuifsystemen voor rekken hangklassementen, enz... maken deel uit van
de kasten. (zie tevens beschrijving per element)

- Schuifladen en uittrekbare werkladen worden gemaakt in hout, met schuifsysteem dubbel
uittrekbaar op rollagers, geschikt voor lasten tot 30 kg. Voor schuiven geschikt voor
hangklassementen dienen systemen voor lasten tot 40 kg gebruikt (specificaties fabricant voor te
leggen).

- meubilair voorzien van een terugliggende doorlopende plint onderaan.

- Prijs is inclusief het maken van uithollingen ter plaatse van wastafels, kranen, lichtarmaturen en/of

leidingen.

De voet van de kast wordt d.m.v polyurethaan kit aan de vloer vastgelijmd.

471 NIEUWE KASTEN

471.1 Nieuwe kasten
Meting : st.

1. KastK1l

Kast ca. 4,80 x 3,00 x 0,60 cm op doorlopende sokkel, bestaande uit gekoppelde modules van 120cm
breedte. Kast onderverdeeld in 2 delen in de hoogte en voorzien van telkens 4 schuifdeuren van 120cm
breed met ingewerkte greep en cylinderslot. . Onderste deel ca. 2.30m hoogte, bovenste deel ca.70cm
hoogte. Deuren van het bovenste deel zijn van het type draaideuren. Zijdelings worden de deuren
bevestigd met potscharnieren. Alle elementen (ophanging, , enz...) dienen regelbaar te zijn en geschikt
voor het gewicht van de deurvleugel. Het systeem is vooraf ter goedkeuring voor te leggen.

Onderste deel wordt voorzien van bodem en 4 verstelbare legschabben, bovenste deel met 1
verstelbare legschab.

Afwerking met zijpaneel tot tegen de muur.
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2. Kast K2

Kast ca. 2.65 x 0,50 (spoeltafel voor leerkrachten op 0.90cm hoogte) x 0.60 cm op doorlopende sokkel
met doorgaand werkblad en in 2 delen verdeeld. Links deel van ca. 100cm breedte met inbouw
spoeltafel voor leerkrachten, rechts deel opgebouwd uit 3 modules van 55cm en voorzien van
ingewerkte spoeltafel voor kleuters. In het rechtse deel wordt 1 module van 55cm voorzien van lades.
De overige modules worden voorzien van deuren van het type draaideuren. Zijdelings worden de
deuren bevestigd met potscharnieren. Alle elementen (ophanging, , enz...) dienen regelbaar te zijn en
geschikt voor het gewicht van de deurvleugel. Het systeem is vooraf ter goedkeuring voor te leggen.
Deurbreedte : ongeveer 55cm. (50cm voor deel leerkrachten) Per stel te voorzien van een RVS trekker,
model en kleur voor te stellen.
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Toe te passen: klassen kleuterpaviljoen

Kast K3

Kastgeheel ongeveer 4.65 (kleine: 3.45) x 2.20 - D : 60 cm op doorlopende sokkel met teruggetrokken plint
15cm hoogte in 4 modules van 1.20 en 1 module van 1.00m, h. 90cm met werkblad en ingebouwde
spoeltafel.

Deuren zijn van het type draaideuren. Zijdelings worden de deuren bevestigd met potscharnieren. Alle
elementen (ophanging, , enz...) dienen regelbaar te zijn en geschikt voor het gewicht van de deurvieugel.
Het systeem is vooraf ter goedkeuring voor te leggen.

Deurbreedte : ongeveer 60cm. Per stel te voorzien van een RVS trekker, model en kleur voor te stellen.
Voor de kast wordt verdeeld met een verstelbaar schab om de 40cm hoogte

School CAMPUS KAJEE - CAPACITEITSUITBREIDING FASE I ATRIO Architectenassociatie
Perceel 1: ALGEMENE BOUWWERKEN - december 2019 86



70

| paneel
|

o
ol ©
N
~
n
~
s
AANZICHT
465
1
120 120 120 105
t
KAST | T RN N E
172
N
=3
©

ya paneel
I

wn
2|l
N
ot
AANZICHT
345
t
N 120 120 105
T T
RASTK3 S 5
| (kleine @
° ;
©

afbl. Tekening kast K3 (kleine versie)

471.2

Nieuw kastengeheel + bank + kapstokken (FACULTATIEF)

Meting : ff.

Doorlopend open kastgeheel dat wordt voorzien tegen de muren van de inkomhal (kleuterpaviljoen).
Lengtes variérend van 170cm tot 616cm, afhankelijk van de muurlengtes. Tekens opgebouw uit
verschillende delen. Een open zitbank van 30cm hoog en 40cm diep met opbergruimte voor schoenen
en rugzakken van de kleuters. Hierboven opbergvakjes van 15cm hoog en 20cm diep voor het opbergen
van handschoenen en sjaals ed. Onderverdeeld in vakjes van ca.21cm breed zodat elk kind zijn eigen

vakje heeft. Hieronder wordt er per vakje een kapstokhaakje bevestigd.
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Kleur in samenspraak met architect en bouwheer.

Toe te passen: inkomhal kleuterpaviljoen
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480 UITRUSTING

482 KAPSTOKKEN
Meting : per l.m.

Banden bestaande uit rug in gestratificeerde spaanplaat, randen recht afgewerkt met zijdeling en
vooraan op ca. 15 cm afstand omkasting in gestratificeerde spaanplaat (boven- en onderzijde
postforming).

De banden zijn standaard nominaal 25 cm hoog .

Aan de binnenzijde van de voorste plaat worden onderaan om de 10cm wit metalen enkele
kledinghaken geplaatst.

Te voorzien in lengtes zoals aangegeven in meetstaat, met telkens kleerhaken om de 10cm
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LOT 7 STENEN VLOEREN

500 VLOEREN, VLOERAFWERKING EN FAIENCE

501 BUITENVLOEREN EN AFWERKINGEN

502 HERSTELLING SPEELPLAATS EN OPENBARE WEG EN WERFTOEGANG
Meting : ff.

De aannemer zal de bestaande dalles en boordstenen van de speelplaats, waar nodig en open gelegd
voor de aanleg van funderingen van de uitbreiding, van rioleringen en wachtleidingen, herstellen en
opnieuw aanleggen op goed aangedamde ondergrond met een bedding van rijnzand en cement, met
hetzelfde legpatroon voor wat betreft dalles en straatstenen.

Inclusief het herstel van de bekoffering.

De aannemer zal ook de bestaande dalles, straatstenen, boordstenen en KWS verhardingen van de
toegangsweg, straat en voetpad, waar nodig herstellen en opnieuw aanleggen op goed aangedamde
ondergrond met een bedding van rijnzand en cement, met hetzelfde legpatroon voor wat betreft dalles
en straatstenen. In deze post wordt geen nieuwe levering opgenomen, de aannemer zal dus instaan
voor de goede bewaring en levering van ontbrekende stenen

504 DALLES OP DRAGERS
Meting : per m?, geleverd en geplaatst (voegwerk en snijwerk inbegrepen)

Materiaal:

- vierkante betondalles waarvan de hoeken kwartcirkelvormig zijn verhoogd, en met uitsparingen op
de zijkanten, zodat lucht en water vrij onder het grootste deel van het grondopperviak kunnen
stromen.

e afmetingen 50 x 50 cm, dikte minimaal 4cm

e anthracietkleurig

e de tegels zijn behandeld met een kleurloze, vuilafstotende coating. De coating verhindert dat
vuil, vet of olie zich op de tegel vastzet of er in doordringt. Normale vervuiling kan met water
worden opgelost, extreme vervuiling is eenvoudig met natuurlijke zeep (bvb. groene zeep) weg
te spoelen.

e dalles voorzien van een gestraald oppervlak zodat hij voldoende antislip is.

- regelbare tegeldragers voor plaatsing tegels op dakbedekking:

Uitvoering:

De betondalles worden geplaatst op regelbare tegeldragers. Deze bestaan uit kunststof
drukverdeelvoeten, waarop polyethyleenbuizen worden bevestigd. Bovenop de buizen worden ofwel
comfixschalen ofwel vlakke oplegschijven of randplateaus (met haakse opstand) geplaatst. De
oplegschijven hebben aan de onderkant een profilering welke aansluit op de PE-buis.

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de architect aangevuld met de richtlijnen van de
fabrikant. Meer in het bijzonder zal de aannemer bij de fabrikant van de tegels nagaan welke
comfixelementen en plakzegels moeten worden gebruikt in functie van de gebruikte tegels en
dakafwerking. De uitvoering van het systeem gebeurt volgens de voorschriften van ATG 06/2674 van
de BUtgb.

Voor en na de uitvoering worden de hoogtepeilen gecontroleerd, evenals de vlakheid.

Een staal van de dalle is voor uitvoering ter goedkeuring voor te leggen.
Legpatroon en snijwerk worden op voorhand met de architect besproken.

School CAMPUS KAJEE - CAPACITEITSUITBREIDING FASE I ATRIO Architectenassociatie
Perceel 1: ALGEMENE BOUWWERKEN - december 2019 90



505 WATERDOORLATENDE KLINKERS
Meting : per m?, incl. onderfundering

Omeschrijving:
Het betreft de levering, de plaatsing, het vastzetten en het opvoegen van buitenverhardingen uit
straatklinkers en/of keien. Het aanbrengen van de straatlaag is in de eenheidsprijs begrepen.

Materialen:
REFERENTIENORMEN

NBN B 21-311 - Betonstraatstenen + addendum (1992)

NBN EN 1338- Betonstraatstenen - Eisen en beproevingsmethoden (2003)

PTV 21-311 - Wegenis - Betonstraatstenenen - Addendum 1 (2000) en Erratum 1 (2001)

De waterdoorlatende bestrating beantwoordt aan de bepalingen van NBN B 21-311 en PTV 21-122
Bestratingen van Beton voor waterdoorlatende grondbekledingen.

Type & Opvatting : met drainage-openingen bestaand uit poreus beton
Formaat : gelijk aan bestaande klinkers van de speelplaats (voor uitbreiding)
Dikte minimum 40 mm, lengte maximum 6xdikte, 220x110x100 mm
Gemiddelde waterdoorlatendheid : 5001/sxha

Randafwerking : afgeschuind

Oppervlak : effen

Kleur : grijs; voor te leggen aan architect en bouwheer

e Voegvulling : waterdoorlatend, groffe kift

Uitvoering:

De betonstraatstenen worden geplaatst volgens SB 250, VI-index 3.3 in een bestratingbed van

een zandcementbed (volgens index 3.3.1.3.C)

De betonstraatstenen worden gelegd overeenkomstig SB 250 index VI -3.in elleboogverband.
Passtukken worden verwezenlijkt door zagen of knippen.

De stenen worden los tegen elkaar gevlijd en ongeveer 5 mm hoger geplaatst dan de naastliggende
kantstroken of greppels. De dwarshelling bedraagt 2 cm per m.

Na het vlijen van de stenen wordt het voegvullingszand in de voegen gebezemd en dekt men de
verharding af met voegvulling dat slechts na enkele weken verwijderd wordt.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De stenen worden vastgetrild met een trilplaat voorzien van een rubberen- of een kunststofzool. Het
trillen gebeurt vanaf de zijkanten naar het midden toe. Het vasttrillen en inbezemen van voegvulling
gebeurt meerdere malen.

Keuring:

De oneffenheden met de rij van 3 m bedragen maximum 7 mm. Het individueel niveauverschil tussen
twee stenen bedraagt maximum 2 mm.

Aan de toegandsdeuren zijn volgens de aanduidingen op het plan roosters te voorzien, op de bedding
wordt een kader geplaatst met hierin roosters, persrooster met drager en vuller, mazen ca. 44 x 44
mm, geschikt voor een belasting van 300 kg./m2. De roosters worden opgelegd op een profiel aan de
zijde van de gevel, en aan de andere zijden een profiel bevestigd in de vertikale kant van de prefab
betonelementen. De rossters worden voorzien van vasthechtingspin en schroef.

Staal, kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04): S235JR.

Opperviaktebehandeling: elektrostatisch gepoedercoat, 2-laags, min. laagdikte (um): 90,
volgens VISEM-Kwaliteitseisen

Onder de roosters wordt een grindfilter voorzien.

School CAMPUS KAJEE - CAPACITEITSUITBREIDING FASE I ATRIO Architectenassociatie
Perceel 1: ALGEMENE BOUWWERKEN - december 2019 91



506 BOORDSTENEN & KANTSTROKEN - PREFABBETON
Meting : per Im., volgens type, ongeacht recht of gebogen van vorm.
meetcode : netto uit te voeren lengte gemeten op de randlijn van de buitenbestrating

Omeschrijving:

Het betreft alle leveringen en werken voor de realisatie van de boord- en kantstroken, als randafwerking
van de voorziene buitenverhardingen, inbegrepen de nodige graafwerken en het vervoer van de
overtollige grond en een aangepaste fundering.

Materiaal:
Referentienormen: TV 220 § 6.2.1 Bestratingselementen - Boordstenen (WTCB, 2001)

De boordstenen uit getrild beton beantwoorden aan de bepalingen van NBN B 21-411 -
Geprefabriceerde lijnvormige elementen van beton voor wegenbouw (+ add A1, 1994) en NBN EN 1340
- Trottoirbanden van beton - Eisen en beproevingsmethoden (2003).

Specificaties:

Boordsteentype en afmetingen (hxb) :

kantstroken met tand en groef, lengte 100 cm, sectie 200x50 mm.

Uitvoering:

De boordstenen worden gefundeerd op een korrelbeton samengesteld uit 250 kg cement, sterkteklasse
32,5, en 800 liter granulaten / .... Het funderingsbeton heeft een dikte van minstens 15 cm en een
breedte die minstens gelijk is aan de som van hoogte + breedte van de boordsteen. De hoogte van het
steunbeton, ingeval van uitstekende boordstenen is gelijk aan 2/3 van de hoogte van de boordsteen en
wordt voorzien onder een hoek van 45°.

Keuring:
De boordstenen, in rechte lijn geplaatst, wilkken maximaal 0,5 cm af ten opzichte van de rechte. De
boordstenen in een bocht geplaatst hebben een vloeiend verloop.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften:

Alle hoek- en passtukken moeten verzaagd worden.

De boordsteen wordt volledig ingegraven op bestratingsniveau.

De boordstenen worden gevoegd met een voegmortel van de categorie M2 volgens NBN B 14-001 als
volgt samengesteld : 300 kg cement, sterkteklasse 32,5 per m3 droog zand hetzij 1 deel cement voor
4 delen zand.

520 STENEN VLOEREN EN FAIENCE

ALGEMEEN

De voorbereidende werken en bedding in halfdroge cement/zandmengeling van aangepaste dikte,
alsook de cementrechtlaag achter de faiencebekledingen wordt telkens in de op te geven eenheidsprijs
inbegrepen. Al het zaagwerk en snijverliezen moeten in de eenheidsprijs begrepen zijn ; de opgegeven
oppervlakten zijn netto.

Beddinghoogte:

De nominale dikte van de bedding van de tegelbevloering bedraagt 6 cm.

De bedding zal normaal in twee goed aangedamde lagen worden aangelegd. Het staat de aannemer
vrij de zand/cement onderlaag al dan niet als een afgestreken dekvloer (chape) aan te leggen, of als
een losse bedding. De aannemer blijft verantwoordelijk voor eventuele verzakkingen in de tegelvloeren
veroorzaakt door slecht aangelegde onderlagen en zal de samenstelling en cementgehalte zelf bepalen
met een minimum van 300 kg/m3. Ongeacht de nodige dikte van de onderlaag wordt deze in de
eenheidsprijs van de tegelvloeren opgenomen.

De uit te voeren werken omvatten :

- Hetleveren en plaatsen van alle nodige materialen en de uitvoering ervan.
- De voorbereiding van de ondergrond.

- Het gebruik van alle nodige toestellen en werktuigen.
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- Hetreinigen van de oppervlaktes.
- Het verwijderen van afval voortkomend van het werk.
- De nodige herstellingswerken na het beéindigen van de werken.

Voorbereidende werken :

De te betegelen ruimte is vrijgemaakt van alle materialen, afval en voorwerpen van alle aard, gips, kalk,
kleurende materialen en allerlei resten. De tegelzetter ziet na of de kruising van buizen de aanvaardbare
grenzen in de hoogte voor een goede plaatsing van het legbed en de betegeling niet overtreft.

De tegelwerken worden pas aangevat na de uitvoering van alle ruwbouw- en stukadoorswerken, de
plaatsing van de buizen voor de verwarming en de sanitaire uitrusting, de elektriciteitsinstallatie en de
plaatsing van het buitenschrijnwerk. Deze opsomming is niet beperkend.

Voor de aanvang van de werken verstrekt de opdrachtgever of dienst vertegenwoordiger op plan en
schriftelijk alle nuttige aanduidingen betreffende de na te leven peilen en hellingen, alsook de dikte van
de betegeling. Bij gebrek aan nauwkeurige aanduidingen kunnen deurdorpels, traptreden, sterfputten,
deksels, enz... als referenties worden genomen.

De te betegelen lokalen moeten gesloten kunnen worden om de mortels en de legbedden te
beschermen tegen een te snelle uitdroging, tegen de weersinvioeden (regen, vorst, overdreven
zonnebestraling) en om de vers uitgevoerde betegeling tegen schade veroorzaakt door een te
vroegtijdig belopen en tegen diefstal te beschermen.

Peil - vlakheid - helling - uitlijning van de voegen - toleranties :

- Het peil van de tegelwerken wordt door de algemene aannemer aangebracht en moet nauwkeurig
zijn.

- De aanvaardbare afwijkingen (= het niet-vlak zijn) in om het even welk punt van het lokaal, onder
een lat van 2 meter en over een afstand van 2 m, mag maximaal 2 mm zijn.

Plaatsing :

Het plaatsingsysteem met lijm of mortellijm moet beantwoorden aan T.V. 137 van het WTCB - 6.4, 6.5.
De tegels worden door verlijming geplaatst, onder de vorm van bereide pasta; aan te brengen op een
vlakke, voldoende verharde ondergrond, die een groot deel van zijn krimp heeft verloren.

Verwerking en plaatsing dient te geschieden volgens regels der fabrikant.

Bij het plaatsen van natuursteen gebruikt de aannemer witte cement en gezuiverd zand om zijn
mortelbed te maken.

Voegen :

De voegen tussen de tegels hebben een breedte van 2 mm. De voegen worden 12 uur na de plaatsing
gevuld. Opdat de voegen niet teveel stof of andere materialen zouden opnemen is het aangeraden een
maximumtermijn van 24 uur aan te houden.

De voegen worden gegoten of gevoegd met een voegijzer. Men gebruikt een mengsel van een deel
Portlandcement (van dezelfde klasse als die gebruikt voor de plaatsing) voor een deel fijn zand, of
gevuld met een mortellijn ,voor voegen die verenigbaar is met de plaatsingsmortel en die gewoonlijk
door dezelfde fabrikant van de mortellijm wordt geleverd. Voor deze voegmortellijm moet men de
voorschriften van de fabrikant volgen.

Het gieten van de voegen omvat verschillende verrichtingen:

e bevochtiging van de bekleding indien nog nodig.

e gieten van de cement-zandmengsel tot op de hoogte van de tegels; deze verrichting moet indien
nodig zo dikwijls worden herhaald tot een goede vulling van de voegen wordt bekomen.

e Na een eerste verstijving van de voeg (ongeveer 1/2 uur) wordt een mengsel van droog zand en
cement uitgestrooid, gevolgd door aftrekken. Deze behandeling wordt indien nodig herhaald om
zodoende een stevige voeg te bekomen.

e Tenslotte wordt de voeg schoongemaakt, hetzij met diagonale bewegingen, hetzij met draaiende
bewegingen.

Ingebruikstelling :
De eerste vijf dagen mag de vloer niet worden belopen. Gedurende deze periode moeten de werken
worden beschermd tegen rechtstreekse zonbestraling, vocht, hoge temperaturen en vorst.

Wijze van leggen :
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Het leggen geschiedt volgens de index Openbare Werken 02.41, 42, 46.
De aannemer zal zorg dragen dat de plinten haaks op de tegelvloer staan en dat de voeglijnen van de
vloeren in de plinten doorlopen.

De rand-, scheidings- en uitzetvoegen zijn inbegrepen en uit te voeren volgens de richtlijnen van
hoofdstuk 7 van de TV 137. De karakteristieken van de elastische kitten gebruikt voor dit type van
voegen, beantwoorden aan tabel 10 van voormelde TV.

Het gebruik van de rubber-bitumen kit is niet toegelaten. De uitzetvoegen beperken de
tegeloppervlakten uit één geheel tot ca 50 m2 en de te betegelen lengte tot 10 m.

De uitdiepingen van de vloermatten gebeuren volgens de maten van de plans en de voorgeschreven
voetmat. De vloermatkaders worden inbegrepen in de eenheidsprijzen van de keramiekvloer
Akoestische isolatie conform art. 532. Rondom de lokalen wordt een haaks omgebogen strook
akoestische polyethyleenfolie aangebracht. Het op de ondergrond liggend gedeelte moet min. 10 cm
breed zijn, terwijl het opstaande gedeelte ongeveer 2 cm boven het afwerkviak van de betegeling
uitsteekt en nadien op dit peil afgesneden wordt.

In alle gevallen wordt een elastische voeg gemaakt tussen de vloerbedekking en het skelet of het
metselwerk om een stijve verbinding te voorkomen. Ze worden gevuld met schuimstrippen. Na de
beéindiging van de vloerwerken worden deze voegen met een plastisch blijvende voegmassa, in de
kleur van de overige voegen, afgewerkt.

522 KERAMIEKTEGELS
Meting: - per m?, levering, bedding, leggen, zaagwerk en voegen inbegrepen volgens afmetingen
- per str.m. plint

Materiaal:

Ongeglazuurde keramische vloertegels - van fijn verglaasd geperst gres. De tegels zijn geproduceerd
op basis van kaolienen en van plastische veldspaathoudende kleien die na natmaling en droging door
atomisatie, hydraulisch geperst worden en op 1250°C in een tunneloven gebrand worden.

Gegraniteerd in de massa, kleuren te bepalen uit brede kleurenwaaier. Stalen op voorhand voor te
stellen.
- Gewicht : £ 20 kg/m?
- wateropname : volgens EN 99 < 0.05 Gew.-%
- buigsterkte : volgens NBN 790-2.4 en EN 100 : 45 N/mm?
- krasvastheid van de oppervlakte : volgens de schaal van Mohs, minstens 8
- slagsterkte volgens NBN B 27-005 geen breuk met valhoogte < 1.80
- zuren- en logenbestendigheid : volgens EN 106 - geen zichtbare veranderingen
- slijtvastheid volgens EN 102. Gemiddeld slijtkoord < 25 mm, gemiddeld slijtvolume < 131 mm?3
- thermische uitzetting volgens EN 103 : < 8.0 x 106
- maattoleranties volgens EN 98
lengte en rechtheid kanten / rechtheid hoeken / vlakheid < 0.02%
dikte afwijking < 2%
- Tegelafmetingen : gemoduleerd circa 400 x 400mm, dikte 9mm,.
- minimaal een 10tal stalen ter goedkeuring voor te leggen.
plinten 6000 x 70mm met afgeronde bovenzijde.
De nodige legmortel op basis van zand en cement.
De voorbereide voegvulling op basis van cement met toeslag van kunstharsen, te verwerken volgens
aanwijzingen leverancier.

Uitvoering:

Keramiektegels te leggen volgens detailmeetstaat.

Plaatsing, volgens NBN 903-02. De tegels dienen gewaarborgd bestand te zijn tegen de gebruikelijke
reinigings- en ontsmettingsprodukten en detergenten.
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523 FAIENCETEGELS
Meting : per m2, levering, plaatsing, met onderlaag, voegwerk hoekprofielen en toezichtskaders
inbegrepen

Materiaal :

De tegels zijn van eerste kwaliteit en beantwoorden aan index 02.54 van TB 104 en NBN B 27-104.

- Tint : kleurtint uit breed gamma te bepalen. Er kan worden overgegaan tot de keuze van
verschillende kleuren van tegels in een later te bepalen plaatsingspatroon. Glazuur : mat. Een
tiental stalen zijn voor te leggen

- Afmetingen : 250 x 400 mm

- Bovendien beantwoorden ze aan volgende minimum prestatieklassen volgens NBN B 27-011 :

- Druksterkte : klasse 1. / Buigsterkte : klasse 1 / Chemische weerstand : klasse 2

- Een technische documentatie van de mortellijm wordt ter goedkeuring aan de projectleider
voorgelegd.

Uitvoering :

- De tegels worden geplaatst met mortellijm volgens de voorschriften van de fabrikant door middel
van dubbele verlijming. De tegels worden binnen de "open tijd" van de mortellijm met een lichte
draaibeweging in de lijmribbels geduwd.

- De voegen worden na max. 24 h. gevuld met een voegspecie die verenigbaar is met de
plaatsingsmortel.

- Stelpatroon : met doorlopende voegen.

- De tegels worden symmetrisch geplaatst.

- Een uniforme nuancering is vereist in €én en hetzelfde lokaal.

- Voegverdeling overeenkomstig de voegen in de vioeren en afspraak met de architect ter plaatse
en zoveel mogelijk met volle tegels uitkomend. De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op
de noodzaak van een voldoende lange onderdompeling van de tegels voor plaatsing.

De aannemer voorziet de volledige levering en plaatsing van faiencetegels. Daar waar de faiencetegels
op het metselwerk dienen geplaatst, zullen zij vo6r het plaatsen in het water gedompeld worden totdat
ze helemaal doortrokken zijn; deze voorwaarde is vervuld wanneer het verglaasde vlak van de schuin
gehouden tegel, dewelke uit het water is genomen, volledig nat blijft.

Indien het water eraf druipt en er nog droge plaatsen op de verglaasde zijde zichtbaar zijn, is de
bevochtiging van de tegels onvoldoende en mogen deze niet geplaatst worden.

Het plaatsen geschiedt in een vol mortelbed met volle voegen die 2 mm breed zijn.

De bekleding is volkomen verticaal.

De muurbekleding wordt afgekeurd wanneer er tussen de tegels uitsprongen of insprongen van meer
dan 0,5 mm bestaan. Rond de elektrische schakelaars, contactdozen of andere installatiedelen enz...
worden de tegels met passende uitsnijdingen geplaatst welke met de slijpsteen worden afgewerkt.

Na het plaatsen en het voegen zal de aannemer de muurbekleding onberispelijk reinigen.

Alle zichtbare zijden zullen verglaasd zijn, buitenhoeken lichtjes afgerond.

De schikking van de voegen is zodanig dat geen gesneden stukken van minder dan 5 cm breedte
moeten gebruikt worden, en dat de voegen symmetrisch worden ingepland t.0.v. de aangrenzende
wandvlakken of volgens de richtlijnen van de architect.

De voegen van de faiencetegels zullen opgevoegd worden met een mengeling van fijn wit zand en wit
cement.

Het vlak van de faiencetegels zal 1 a 2 mm terug van de deurkozijnen geplaatst worden.

De aansluiting met de vloer dient waterdicht te zijn; hiervoor dient gebruik gemaakt van een voegkoord
van @ 5 mm.

De voeg wordt achteraf opgevuld met een elastische kit op basis van polysulfide aangepast aan de
kleur.

Daar waar de faiencetegels een naad tussen twee verschillende materialen overdekt, zal gebruik
gemaakt worden van een gegalvaniseerde maasdraad 19 x 19 x 1, steeds 100 mm overdekking op de
verschillende materialen en vastgehecht met verzinkte nagels van 30 mm lengte.

Plaatsingswijze:
- zetten tegen gewoon metselwerk : zoals voorzien in overeenkomstige index van T.B. 104
- zetten tegen brandvrije schachtafsluiting d.m.v. aangepaste kleeflijm die verenigbaar is met de
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samenstelling van deze platen en aan de leverancier moet voorgelegd worden.
- opvoegen der tegels door inwassen met een voegmortel van later te bepalen kleur. Deze mortel
beantwoordt aan de voorschriften van index 02.51.8.5.1.7.3. van typebestek 104.
- in de hoeken en aan plafond is een elastische voeg te voorzien
deze kan bestaan uit een chemisch neutrale strip uit kunststofschuim, afwerken door opspuiten
met zuurvrije silikonenkit (wit).
- buitenhoeken worden afgewerkt met een gemoffeld alu profiel van aangepaste kleur.

524 RAAMTABLETTEN IN NATUURSTEEN
Meting : per m? geleverd en geplaatst

Aan ramen worden tabletten voorzien in bl. hardsteen, gezoet G200, geleverd en geplaatst met
versnijdingen volgens de plaatselijke toestand in dikte 2 cm.

Nominale lengte : telkens de raamdaggen + 3 cm aan weerszijden (in te werken in bepleistering)
Nominale breedte : dagdiepte + 3 cm oversteek op de onderwand

Geslepen en gepolijste randen.

525 ALU PROFIELEN
Meting : per str.m. geleverd en ingewerkt

Materiaal
- wit metalen L-profiel 30 x 30 x 4 mm
- aangevezen verankeringsdoken in koper

Uitvoering:

Aan de wisseling van dekvloeren en stenen vioeren worden alu L-profielen precies onder de deurbladen
geplaatst en zo in de chape verankerd dat er geen kuiswater van de stenen vloer onder of op de
vloerbedekkingen kan vloeien. Zelfde profielen worden gebruikt als vaste rand van de voetmat (in
inkomhal en -sas) die 18 mm dieper wordt gevloerd.
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LOT 8 DEKVLOEREN
530 DEKVLOEREN
531 VLOERISOLATIE

531.1 Thermische vioerisolatie : gespoten polyurethaan
Meting : per m2, volgens dikte

Voorwaarden.

Het project moet winddicht zijn voor uitvoering, de vloeren moeten proper zijn, opgeruimd en ontdaan
van alle letsels. Het plaatsen van een uitvullingslaag of nivelleringschape is overbodig. Het vastleggen
op de draagvloer van de leidingen mag tot een minimum worden beperkt (incementeren is niet nodig).

Deze isolatielaag heeft volgende technische kenmerken:

- dikte is minimum 8 cm op het gelijkvioers en 5 cm op de verdieping
- warmtegeleidingscoefficient: 0.028 W/mK,

- dampdiffusieweerstand 60 kg/m3

- volumegewicht: 300 kg/m3, ISO 845

- drukvastheid: 0.22 kg/mm2 bij 23°C en 55% vochtigheid,

- temperatuursbestendigheid van -50 tot 110 °C,

- vormvastheid : 2% voor 0,04 N/mmz2 bij 70°C

- absorptie door indompeling onder water 0,1%

- onbrandbaar.

De poly-urethaan-vioerisolatie is een kunststof die wordt bekomen volgens een 2-componentensysteem
in verhouding 1/1 van polyrol en polyisocyanaatcomponent, gevormd door een exotherme reactie.
Door het in speciaal ontworpen spraymachines mengen van de componenten ontstaat na enkele
minuten een harde celgesloten PUR-schuimstof. Aan het reactiemengsel worden een blaasmiddel,
katalysatoren en stabilisatoren toegevoegd. De gesloten, met gasgevulde cellen zijn door
doorslaggevend voor een isolerende eigenschap.

Het polyurethaanschuim dient te voldoen aan internationaal vastgestelde normen ten aanzien van
isolatie, flotatie en mechanisch/fysische eigenschappen. De systemen voorzien van zelfdovende
additieven, voldoen eveneens aan de internationale normen op vilamdovendheid.

De PUR laag wordt na uitvoering vlak geschuurd voor de toepassing van vioerverwarming.

531.2 Akoestische vloerisolatie
Meting : per m?

Materiaal:

- Contactgeluidsisolatieviltmatten in geextrudeerd polyethyleen dikte 2 x 5 mm
- dezelfde isolatie wordt omhoog gebracht tegen de wanden

- onderliggende uitvullingslaag in PUR volgens art. 531.1 Dikte : 5cm

Uitvoering:

De isolatie wordt volgens het zwevende vloer principe aangebracht zonder onderbreking. Na het leggen
van de electrabuizen wordt een dubbele uitvullingslaag aangebracht. Langs de muren en rondom
buisdoorgangen wordt de isolatie omhoog geplooid (minimaal 3 cm boven peil chape) en als losse voeg
ingewerkt. Rond buisdoorgangen worden speciale manchetten geplaatst. Overlappingen tussen de
banen minimaal 10 cm.

De fabrikant garandeert dat een geluidsvermindering van 20dB (50mm chape - ISO 717-1982) kan
bereikt worden (getest). Moest de isolatie duidelijk niet voldoen, kan deze op haar waarde getest
worden. Zo de door de fabrikant in situ gegarandeerde waarden niet bereikt worden, dienen deze
werken opnieuw te worden gedaan op kosten van de aannemer.

Bij uitvoering op folie worden in de mortel krimpvoegen en randvoegen voorzien vanaf een opperviakte
van 50 m2 en bij een lengte van meer dan 8 m zoals voorzien in de § 6 van de TV 193 van het WTCB.
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en volgens de richtlijnen van de installateur van de vloerverwarming
Bewegingsvoegen aanwezig in de draagstructuur dienen in de mortel doorgetrokken te worden.

533 CHAPE VLOEREN
Meting : per m?, volgens dikte

Algemeen:

De eengemaakte Technische Specificaties STS 44 - "Dekvloeren en bedrijffsvioeren” zijn van
toepassing op deze aanneming en worden beschouwd als een integrerend deel van onderhavig bestek
evenals WTCB TV 193 en 189. De samenstelling wordt bepaald door de aannemer, rekening houdend
met de richtlijnen van § 5.4 van TV 189 en § 4.3 van TV 193.

Indexen van STS 44 die niet vermeld zijn in onderhavig bestek, blijven integraal en ongewijzigd van

toepassing.

Alle bepalingen van index 44.0 (44.01 t/m 44.08 inbegrepen) zijn van toepassing op al de dekvloeren.

Zwevende dekvloer beantwoord aan STS 44.14 samengesteld volgens STS 44.14.20.1.

- Druksterkte min. 5 N/mm?2

- Effenheidsklasse 2 (WTCB TV 189).

- Dikte : 60/ 80 mm.

- wapening met 6mm kunstofvezels. Polypropyleenvezels a rato van 900gr/m3. Het mengen van
de vezels in de mortel gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant.

De dekvloer wordt uitgevoerd op een legvlak zonder kokers, dozen, buizen en andere leidingen. De
vitvullingslaag, de isolatie en de waterdichte afdekking zijn in afzonderlijke artikelen voorzien. Het
afgewerkte peil houdt rekening met een vloerbekleding cfr. detail- en samenvattende meetstaat.
Wapening bestaat uit volledige vezelwapening

Uitvoering :

Uitvoering volgens WTCB TV 193 en 189

De chapevloer wordt gelegd met gemiddelde dikte als vermeld, nauwkeurig effen getrokken met de rij
en met de band glad gestreken. De chape moet voor de vermelde afwerking dienstig kunnen zijn.

Ook op het gelijkvloers zijn kantstroken (als beschreven in art. 531.2) te voorzien, als uitzetvoeg door
te trekken over de uitzetvoegen vloerverwarming en in elke deuropening
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LOT 9 VLOERBEKLEDINGEN
540 VLOERBEKLEDINGEN

541 VLOERBEKLEDING LINOLEUM
Meting : per mz

ALGEMEEN
De linoleum beantwoordt aan index 08.4 van het TB 104, aangevuld door de omzendbrief BG. nr. 12.91,
nr. P.36.351 van de Regie der Gebouwen.

Uitvoering :

De bevloering wordt geplaatst volgens de voorschriften van index 08.4 van het TB 104 en rekening

houdend met wat volgt.

De linoleum wordt opgeslagen in een droog en verlucht lokaal, de temperatuur bedraagt er minstens

17°C. Linoleumrollen worden verticaal gestockeerd.

Indien de temperatuur lager dan 15°C is, mag de linoleum niet geplaatst worden.

Het plaatsen gebeurt uitsluitend door het verlijmen over de ganse oppervlakte.

De plaatsing van de linoleum omvat eveneens :

- het voorbereiden van het draagvlak, verwijderen van puin, afval, vreemde stoffen, gips, vetten,
enz...

- het herstellen van de draagviloer (dekvloeren) met aangepaste mortels; de bijwerkproducten
beantwoorden aan STS 45.91.

- het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor
een hechtende dekvioer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het
isolatiebeton en van de draagvloer.

Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 2 % voor cement-gebonden .

- het verplichtend egaliseren van het opperviak en het puimen ervan. Er wordt steeds een primer-
hechtingslaag en een primer- isolatielaag aangebracht; de primers zijn aangepast aan de aard
van de onderlaag (dekvloer) en aan de aard van de egalisatie- producten.

- het voorstrijken met een aangepast voorstrijkmiddel van de dekvloeren uit synthetisch anhydriet.
Dit product moet aanbevolen zijn door de linoleumfabrikant en het wordt vooraf ter goedkeuring
aan de projectleider voorgesteld.

- het walsen in twee richtingen van de gelegde banen en het belasten van de naden en randen
met zandzakjes.

- het opkuisen en reinigen van de vloer, inbegrepen het verwijderen van de overtollige Kkit.

- het affilmen van de lino met een waslaag

Materiaal :

De linoleum heeft een gemarmerde structuur. De kleur en de structuur zijn te kiezen door de ontwerper
uit het volledig productiegamma van de fabrikant.

Er kunnen verschillende kleuren en structuren gekozen worden.

De linoleum is 3.2 mm dik.

Uitvoering :

De linoleum wordt gelegd in banen.

De naden van de banen worden onderling gelast door het insmelten van een linoleumlasdraad. Vooraf
worden de naden uitgefreesd.

Ter plaatse van de deuren naar de gang wordt een lat in wit metaal (geanodiseerd alu of inox) op de
overgang tussen lino en tegelvloer geplaatst.

Toe te passen: zie detailmeetstaat
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543 PLINTEN
Meting : per str.m.

Materiaal:

Het hout voldoet aan STS 04.2 en is van schrijnwerkerskwaliteit.

De plinten worden geleverd in zo groot mogelijke lengten.

De plinten zijn uit waterbestendig verlijmde MDF stroken, 12mm dikte, 68mm hoogte
Vorm : bovenzijde recht.

Uitvoering :

De plinten worden voor de plaatsing zuiver geschaafd en glad opgeschuurd.

Voor de plaatsing wordt op alle vlakken de eerste laag van het procédé C2 volgens STS 04.33
aangebracht. In de gemetste en betonnen wanden worden gaten geboord waarin kunststofpluggen
gedreven worden. De plinten worden vastgevezen.

De afstanden tussen de vijzen worden evenwichtig verdeeld en mogen niet groter zijn dan 60 cm.

De hoeken worden in verstek uitgevoerd. In de lengte worden de plinten verbonden met een schuine
las.

De koppen van de vijzen worden verzonken en afgewerkt met kunsthout.

De randvoeg onderaan de plinten wordt afgedicht met een kit op basis van siliconen, kleur te bepalen
door de ontwerper

544 VLOERMAT
Meting : per m2

Materiaal:

- Samengesteld uit rubberstrips, die met gekleurde nylonvezels doorweven zijn (kleuren uit
staalkaart).

Deze nylonvezels komen aan het boven- en onderopperviak van het rubber te voorschijn en
geven het kleuraspekt aan het materiaal. De mat is dubbelzijdig bruikbaar.

- De strips worden gescheiden door profielen in I-vorm in aluminium AIMg Si 0,5, die aan de mat
hun stevigheid geven.

- Het geheel wordt samengehouden door harde volle koud gegalvaniseerde staaldraad van
minimum 2 mm doorsnede. Deze staaldraden lopen loodrecht op de rubberstrips en hebben een
onderlinge afstand van 35mm.

- De uiteinden van de staaldraad liggen verzonken in een hol profiel aan beide uiteinden.

- Dikte 18 mm. Gewicht : 19,5 kg/m5

- Gemakkelijk te onderhouden met stofzuiger of borstel, antislip, onrotbaar.

- Vlak en stevig loopvlak, geschikt voor wieltjes en dameshakken

Uitvoering:
Mat samen te stellen uit secties voor sas tot de matput gevuld is.
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LOT 10 SCHILDERWERKEN
900 SCHILDERWERKEN
ALGEMEEN

Materiaal:

De verfmaterialen moeten op het werk aangevoerd worden in gesloten bussen, voorzien van het
fabrieksmerk. De aannemer moet zijn produkten in hun oorspronkelijke recipiénten bergen en een
voorafgaandelijk bepaalde bergplaats. Op het werk mogen alleen deze materialen aanwezig zijn die,
hetzij voorzien zijn in het bestek, hetzij na onderling overleg als geschikt worden aanvaard.

Wat de aan te wenden hulpmaterialen en verdunningsmiddelen betreft, blijven het vakkundig inzicht
van de schilder en anderzijds de gebruiksaanwijzingen en technische toelichtingen van de fabrikant
richtinggevend.

De leidende architect mag ten allentijde de kwaliteiten van de produkten nagaan.

Kleuren:
De kleuren worden voor of tijdens de uitvoering der schilderwerken door de architect bepaald.

Uitvoering:

De schilderwerken worden uitgevoerd volgens de hiernavolgende artikels en volgens de beschrijvingen
van het typebestek 104.

De schilderwerken omvatten ook eventuele niet in de artikels beschreven werken, die uiteraard bij de
voorziene werkzaamheden behoren, of tot een normaal vakkundig beleid dienen gerekend.

Zo is de schilder er ondermeer toe gehouden de geschiktheid na te gaan van de te behandelen
ondergrond en alle vereiste maatregelen te treffen om deze geschikt te maken.

Alle delen en vlakken die niet meer kunnen bereikt worden na de plaatsing moeten voor het plaatsen
geschilderd worden met een laag grondverf.

Alle eventuele veroorzaakte verontreinigingen op onbedekt blijvende bouwonderdelen en ander
schilderwerk, moeten tijdig geheel verwijderd worden met de geéigende middelen en zonder
verandering van het aspect van het materiaal. Voor blijvende vervuilingen zullen betreffende delen
vervangen worden op kosten van de schilder. Voor de deuren zal de schilder telkens het deurbeslag
wegnemen en op degelijke wijze herplaatsen.

De aannemer moet de verf verwijderen en de werken op zijn kosten herbeginnen als één of meerdere
van de hiernavolgende gebreken voorkomen binnen een termijn van 36 maanden (te rekenen vanaf de
laatste dag van de uitvoeringstermijn): blaren, afschilferingen, afgetekende verkleuring.

Hetzelfde geldt voor verfwerken die in aanzienlijke mate krijten voor het verstrijken van de zesde maand
na de uitvoering.

901 SCHILDERWERKEN MET GEWONE METAALLAK
Meting : per element volgens detailmeetstaat

Gronden met roestwerende zink-fosfaat grondverf.

Toe te passen produkt: een witte roestvrije grondverf met aktief roestwerend pigment op basis van
zinkfosfaat (minstens 60 % van het pigmentgedeelte). Bindmiddel op basis van alkydhars. Totaal
vaste stofgehalte in volume % 47-67 gewicht %.

Densiteit maximaal 1,3 kg/dms3.

Droge laagdikte : 35 mikrometer.

24 u laten drogen.

Schuren en ontstoffen.

Grondig plamuren.

Voorlakken met satijnlak + 5 % white spirit toevoegen.

Toe te passen produkt: satijnglanzende lakverf voor binnen, hoogglanzend voor buiten, op basis van
halfvette alkydhars (P.Z.A.-gehalte ca. 23 %).

Totaal gehalte vaste stof 60 %. Totaal gehalte aan Rutieltitaanwit : minstens 50 %.

Droge laagdikte : 35 mikrometer.

School CAMPUS KAJEE - CAPACITEITSUITBREIDING FASE I ATRIO Architectenassociatie
Perceel 1: ALGEMENE BOUWWERKEN - december 2019 101



24 u laten drogen.
Schuren en ontstoffen.

Aflakken met Satinlak max. 3 % white spirit toevoegen.
Droge laagdikte : 35 mikrometer.

902 LAKWERK OP HOUT
meting: per element zoals vermeld in meetstaat

Het geheel schuren en grondig ontstoffen.

Gronden met grondlakverf sneldrogend, + 10 % white spirit toevoegen.

Toe te passen produkt: grondverf op basis van alkyd/vinylhars kombinatie met een totaal vaste
stofgehalte van 65 gewichts % - 44 volume %. Hierbij is het bindmiddelgehalte 24,4 % en het
pigmentgehalte 44,1 %. S.G. : 1.30 kg/dm3. Droogtijd 20°C : ca. 2 1/2 uur. Overschilderbaar : ca. 4 u.
Pigment bestaat voor 50 % uit rutieltitaanwit. 3 u laten drogen.

Schuren en ontstoffen.

Mastiekeren en schraal bijplamuren met lakplamuur (Een plamuur voor houtwerk buiten - minstens 86
gewichts % vaste bestanddelen - 3 % water. Het pigment mag maximaal uit 50 % krijt bestaan en 10 %
pijpaarde). Deuren en grote vlakken geheel schraal overplamuren. 24 u laten uitharden.

Schuren en ontstoffen.

Voorlakken met verdunde satijnlak, £ 5 % white spirit toevoegen.

Toe te passen produkt: satijnglanzende lakverf voor binnen op basis van halfvette alkydhars (P.Z.A.-
gehalte ca. 23 %).

Totaal gehalte vaste stof 60 %. Totaal gehalte aan rutieltitaanwit : minstens 50 %. 24 u laten drogen.

Eventueel licht schuren en ontstoffen.
Aflakken met Satinlak max. 3 % white spirit toevoegen.

N.B. Voor de deuren moeten ook de boven- en onderzijde van de deur geschilderd worden (dus
alzijdig).

903 SCHILDEREN OP BEPLEISTERDE WANDEN EN PLAFONDS EN GIPSWANDEN
meting: per m2, eventueel reliéf en lijstwerk inbegrepen.

Voorbereiding voor bestaande elementen:

Bestaande lagen afwassen met water en ammoniak of vloeibaar reinigingsmiddel (is een
geconcentreerd, niet alkalisch, waterafdunbaar reinigingsprodukt - met gecontroleerde schuimvorming.
Het produkt mag laklagen en wasbare verflagen niet aantasten).

Naspoelen en laten uitdrogen.

Losse verfdelen afsteken en afschrappen, evenals delen gecraqueleerde bepleistering.
De vooraf gevulde scheuren en barsten beplakken met zelfklevende fastape en direkt overplamuren
met acrylaat plamuur.

Bijplamuren en geheel overplamuren met acrylaat plamuur (sneldrogende witte plamuur op basis van
een wateroplosbaar 100 % acrylaathars. S.G. ca. 1.95 kg/dm?).

Na uitharden schuren en ontstoffen.

Voorbereiding voor nieuwe elementen:

Voordat met de behandeling kan worden begonnen, dient de ondergrond winddroog te zijn.
Ondergrond goed afstoffen. Reinigen met hogedrukreiniger 100-150 Ato en reparaties uitvoeren.
Poederachtige ondergrond en kaal gekomen plaatsen zo nodig fijnschuren, het geheel gronden met
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grondverf (fixeermiddel).

Fixeermiddel voor het vastzetten van poederende of losse ondergronden en het verzadigen van sterk
zuigende, winddroge ondergronden. Binnen en buiten - onverzeepbaar.

Samenstelling : polyvinylacetaat - copolymeer in oplosmiddelen. Toepassing : met de borstel instrijken.
Droging bij 20 gr.C : stofdroog : na ca 1/2 uur en overschilderbaar : na ca 24 uur

Vaste stofgehalte ca 15% -dichtheid ca 0,90 g/cm3

Afwerking voor bestaande en nieuwe elementen:

Afwerking met 2 lagen boenvaste ademende muurverf voor binnen en buiten - licht zijde glanzend.
Samenstelling : het bindmiddel is acrylaat-dispersie

het pigment is rutieltitaanwit en/of lichtechte kleurstoffen

Droging bij 20 graden C : binnen enkele uren

Overschilderbaar na ca 4 a 6 uren

Vaste stofgehalte : ca 57% (wit)

Dichtheid : ca 1,35 g/cm?

LOT 11 BLOWER DOOR TEST
meting: ff.

Algemeen:

Om een goede luchtdichtheid van de gebouwschil te garanderen, worden volgens advies van het
studiebureau EPB verscheidende maatregelen genomen om de vereiste luchtdichtheid te
behalen.

Omschrijving:
Bij de voorlopige oplevering wordt voor elk gebouw de luchtdichtheid bepaald door middel van
een luchtdichtheidsmeting of “Blowerdoor” test

Uitvoering:
De uitvoering gebeurd conform Voorschriften.

Toepassing:
voorgeschreven door het studiebureau EPB voor het behalen van het vooropgestelde Epeil.
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