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19. STABILITEITSELEMENTEN  
19.0. Algemeen 
 
De grondslagen voor ontwerp en belasting op de draagsystemen, evenals de berekeningen 
van het beton, dienen te geschieden volgens Europese normen (EN). 
 
Volgende normen zijn van toepassing: 
 
 

NBN EN 1990 + ANB Eurocode 0 - Grondslag voor het constructief ontwerp - Bijlage A.1 : 
Toepassing op gebouwen - Nationale Belgische bijlage 

NBN EN 1991-1-2 + ANB Eurocode 1 : Belastingen op constructies - Deel 1-2 : Algemene 
belastingen - Belasting bij brand 

NBN ENV 1991-2-4 + NAD Eurocode 1 - Grondslag voor ontwerp en belasting op 
draagsystemen - Deel 2-4 : Belasting op draagsystemen - 
Windbelasting samen met 
Belgische toepassingsrichtlijn (gehomologeerde versie + NAD) NBN EN 1991-1-1 + ANB Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene 
belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en 
opgelegde belastingen voor gebouwen + Nationale 
Belgische bijlage NBN EN 1991-1-3 + ANB Eurocode 1 : Belastingen op constructies - Deel 1-3 : Algemene 
belastingen - Sneeuwbelasting + Nationale Belgische bijlage 

NBN ENV 1991-2-5 + NAD Eurocode 1 : Belastingen op constructies - Deel 1-5 : Algemene 
belastingen - Thermische belasting + Nationale bijlage 

NBN EN 1992-1-1 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: 
Algemene regels en regels voor gebouwen (+ AC:2008) 

prNBN EN 1992-1-1 ANB Eurocode 2 : Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1 : 
Algemene regels en regels voor gebouwen 

NBN EN 1992-1-2 + NAD Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: 
Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij 
brand (+ AC:2008) 

prNBN B15-003/A1 Eurocode 2 : Berekening van betonconstructies - Deel 1-3 : Algemene 
regels - Geprefabriceerde elementen en constructies = ENV 1992-1- 
3:10/94+NAD 

NBN ENV 1992-1-4 Eurocode 2: Berekening van betonconstructies - Deel 1-4: Algemene 
regels - Lichtbeton met gesloten structuur 

NBN B15-006 Eurocode 2 - Berekening van betonconstructies - Deel 1-6: Algemene 
regels - Constructies in ongewapend beton 

NBN ENV 1992-3 Eurocode 2 : Berekening van betonconstructies - Deel 3 : 
Betonfunderingen 

NBN ENV 1992-4 Eurocode 2 : Berekening van betonconstructies - Deel 4 : 
Constructies voor keren en opslaan van stoffen 

 
 
Enkel berekeningsnota’s volgens deze normen zullen aanvaard worden. In de 
berekeningsnota’s zal dezelfde symboliek gebruikt worden als in de hierboven vermelde 
normen. Elke berekeningsnota die hieraan niet voldoet wordt als onbestaande beschouwd. 
 
De inschrijver is verplicht de aanbestedingsplannen en uitvoeringsplannen te bestuderen 
tijdens de aanbestedingsperiode en de meetstaten/wapeningsstaten te controleren , zodat 
hij iedere tegenstrijdigheid of onmogelijkheid ter kennis kan brengen aan de ingenieur. 
Iedere mogelijke tegenstrijdigheid , tekort of onmogelijkheden dewelke eenvoudig te 
achterhalen zijn zullen geen aanleiding geven tot verrekeningen tijdens de uitvoering. 
 
Nummering artikels 
De hiernavolgende nummering is door ons bureau als standaardnummering aangenomen. 
Daarbij worden de niet van toepassing zijnde beschrijvingen, met hun artikelnummer niet 
opgenomen. De nummering van onderhavige beschrijving is bijgevolg niet steeds 
opeenvolgend. 
Eenheidsprijzen 
De op te geven eenheidsprijzen omvatten steeds de levering en plaatsing der materialen. 
Aanvullingen 
In het bijzonder wordt de inschrijver erop gewezen worden dat alle aanvullingen onder en 
rond dragende elementen dienen te gebeuren met gestabiliseerd zand (100 Kg cement per 
m³, aangedamd in lagen van 20 cm). 
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Koude bruggen 
Indien betondelen buiten en binnen het gebouw met elkaar in contact staan, wordt de 
binnenzijde bekleed met een isolatieplaat dikte bepaald door de arch/EPB coördinator, 
behalve indien een andere dikte is aangegeven op de plannen. De isolatieplaat wordt in de 
bekisting geplaatst en is in de hoeveelheden van het beton vervat. De isolatieplaat vormt 
aldus een last van de aanneming. 
Funderingsaanzet 
Het niveau van de funderingsaanzet is principieel aangegeven op plannen. Om het even 
welk betonelement dat steun neemt op de grond mag echter slechts uitgevoerd worden na 
schriftelijke goedkeuring van de leidende ingenieur. 
De aannemer dient tijdig de nodige uitgravingen uit te voeren teneinde de ingenieur toe te 
laten nazicht van de grondtoestand te doen tijdens de voorziene werfvergaderingen. Een 
dergelijk verloop der werken zal geen aanleiding kunnen geven tot termijnverlengingen. 
 
Storten van beton voor gewapend beton tegen volle grond 
Beton voor gewapend beton mag nooit rechtstreeks tegen volle grond gestort worden. 
Indien geen andere voorzieningen onder afzonderlijke artikels zijn opgenomen, vormt een 
zuiverheidslaag of een polyethyleenfolie een last van de aanneming. 
 
Uitzettingsvoegen 
Bij het voorkomen van uitzettings-of zettingsvoegen in het gebouw wordt 2 cm 
polystyreenplaat als desolidarisatie tussen de gebouwdelen geplaatst. Dit vormt een last van 
de aanneming. 
 
Studie stabiliteit 
Vertragingen te wijten aan de onverenigbaarheden van de bekistingplannen met de 
architectuurplannen, kunnen niet worden ingeroepen om termijnverlenging te bekomen. 
Hierna worden voorwaarden vermeld waaraan de stabiliteitselementen moeten voldoen. 
De hoeveelheden van gewapend beton en wapeningsstaal worden opgesteld aan de hand 
van de gegevens vermeld op de architectuurplannen. De wijzigingen in hoeveelheden in 
functie van de definitieve stabiliteitsstudie (die door de leidende architect moet worden 
aanvaard) zullen verrekend worden. 
 
De berekeningen en de tekeningen van de stabiliteitselementen, zowel de bekistingplannen 
als de wapeningsplannen, worden opgemaakt door 

ingenieursburO VÍCTOR bvba  
Brechtsebaan 28   
2900  SCHOTEN . 
Tel : 03/646.46.36 
e-mail: christof@buro-victor.be  

 
Meetmethode beton 
De meting is conform de NBN B 06-001 Metingen voor gebouwen - Methoden voor 
hoeveelheden. Indien evenwel de gedetailleerde meetmethode, conform de 
gedetailleerde meetstaat dat bij dit bestek wordt gevoegd, afwijkt van de NBN B06-001 heeft 
deze van de gedetailleerde meetstaat voorrang op de NBN B06-001. 
Alle wapeningen, behalve deze van de korte lintelen en betonsloffen worden afzonderlijk 
opgemeten en zijn niet in de prijs van het beton te vervatten. 
De afrekening zal echter steeds gebeuren op dezelfde wijze dan deze van de gedetailleerde 
opmeting bij de prijsvraag. 
Nota: 
• Er wordt verder in dit lastenboek geen onderscheid gemaakt tussen geprefabriceerde 
beton en ter plaatse gestort beton, voor wat beschrijving en opmeting betreft, behalve de 
funderingszolen. 
• Alle rechte hoeken met gladde betonvlakken worden afgestompt d.m.v. een schafrein. 
Deze afwerking is inbegrepen in de prijs van het beton. 
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Grondmechanisch onderzoek 
Er werd een grondmechanisch onderzoek uitgevoerd en de resultaten zijn ter beschikking 
van de aannemer. 
Indien de aannemer de resultaten niet voldoende acht voor een goede analyse van de 
ondergrond is hij vrij een bijkomend grondonderzoek te doen op zijn kosten. Bij het opmaken 
van de rekennota’s dient de aannemer zich steeds te houden aan de grenswaarden die in 
dit bestek vermeld worden. 
 
 
 
19.1 Bestanddelen van het beton. 
 
A ) algemeen 
 
De werken omvatten levering en vakkundige plaatsing van de hierna vermelde gewapend 
betonconstructies : 

 
Het gewapend beton zal voldoen aan de voorschriften en bepalingen van : 

 
-algemeen bestek voor uitvoering van privé bouwwerken , deel 2 aflevering 5 : 
« bouwwerken in beton «  
- NBN-normen voor materialen , technische bepalingen en voorschriften 
- NBN B 15 - 101 – algemeenheden 
- NBN B 15 - 102 – materialen 
- NBN B 15 - 103 – berekening 
- NBN B 15 - 104 – uitvoering 

 
De aanwijzingen , voorschriften en uitvoeringstekeningen aangaande de gewapende 
betonconstructies zullen worden beschouwd als deeluitmakend van dit bijzonder 
beschrijvend bestek. 
 
Indien bijzondere veiligheidsmaatregelen i.v.m. brandveiligheid eisen dat de constructies in 
gewapend beton een structurele brandweerstand dienen te bezitten van min. 2 u. dienen 
de constructieafmetingen alsmede de omhullingsdikte van de wapeningen volledig conform 
te zijn aan de hierop betrekking hebbende voorschriften van de norm NBN B 15 - 104 
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b) Materiaal en uitvoering : 
 
Betonbereiding  : 
 

1. Betonspecificatie : 
 

Volgens NBN B15 – 001 op basis van de gespecificeerde eigenschappen van het beton met 
name de sterkteklasse , de blootstellingsklasse , de consistentieklasse en de nominale 
maximum korrelgrootte van de granulaten. 
 
Voor alle beton blijvend in aanraking met de grond dient men cement type HK 400 of 
gelijkwaardig te gebruiken. 
 
Indien niet anders vermeld op de betonplannen of in de hierna volgende artikels gelden 
volgende specificaties : 
 

- C 12/15 – 2a – S4 – 28 mm voor werkvloeren 
- C25/30 – 2a – S4 – 28 mm voor valse putten 
- C 20/25 – 2a – S3 – 28 mm voor funderingszolen van ongewapend beton en 

ondervloeren  
- C 25/30 – 2a – S3 – 20 mm voor de constructieve gewapend betonelementen als 

daar zijn : balken , kolommen , vloerplaten en andere elementen van gewapend 
beton. 

- C 30/37 – 2a – S3 – 14 mm voor geprefabriceerde draagvloeren , voegvulling tussen 
geprefabriceerde draagvloeren en eventuele druklagen. 

- C 40/50 – 2a – S3 – 14 mm voor geprefabriceerde draagvloeren 
 
 
2. Benor keurmerk controle 
 
Behoudens kleine hoeveelheden welke op de werf machinaal in een betonmolen 
worden bereid , dient het beton betrokken van een betoncentrale met regelmatige en 
erkende kwaliteitscontrole welke het merk van overeenkomst BENOR draagt. 
 

- Bij iedere aflevering dient een leveringsbon afgegeven met vermelding van het 
tijdschema van de rit en de samenstelling van het geleverde beton; merk van 
overeenkomstigheid. 

- Toevoeging van water gedurende de rit of op de werf is strikt verboden. 
- Slechts voor kleinere hoeveelheden mag het beton machinaal bereid worden in 

een betonmolen.  
 
Voorafgaandelijke proeven op de drukvastheid zijn niet vereist. 
Bij elke belangrijke betonnering , evenals telkens wanneer het bestuur dit verlangt, zullen 
tijdens het betonneren 6 proefkubussen met zijden 20 cm gemaakt worden. Hiertoe zullen 
steeds de benodigde kubusvormen op de werf aanwezig zijn. In de betonprijs zullen de 
kosten voor het beproeven van de kubussen ingerekend zijn. 
Vier kubussen (controle kubussen ) worden bij een erkend controleorganisme ter 
beproeving binnengeleverd. 
Beproeving : 
De controlekubussen worden als volgt beproefd : 
De eerste twee kubussen worden beproefd op 7 dagen; het resultaat wordt omgerekend 
volgens par. 3.6.3 van de norm NBN B15-002, zodat de equivalente sterkte na 28 dagen 
bekomen wordt . Een derde kubus dient verplicht na 28 dagen gedrukt te worden; 
De vierde kubus mag in reserve gehouden worden als getuigenproefstuk voor een 
eventueel aanvullende proef. 
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De bouwplaatskubussen worden op de werf bewaard als extra controlekubussen, 
wanneer zou blijken dat de resultaten nader dienen onderzocht zullen deze hiervoor 
aangewend worden. 
Voorgaande onderzoeks- en controlekosten dienen inbegrepen in eenheidsprijs beton. 
Wanneer het bestuur vreest dat aan de gevraagde betonkwaliteit niet voldaan is, dan 
kan het beslissen betonkernen te laten beproeven. 
Wanneer de proef geen voldoening geeft, zijn de eraan verbonden kosten ten laste van 
de aannemer. 
Ook bij belangrijke betonafleveringen waarvoor nagelaten werd proefkubussen te 
maken , kan het bestuur een kwaliteitscontrole door proeven op kernen eisen. De kosten 
voor deze proeven zijn steeds ten laste van de aannemer. 
 
Bij niet naleven van deze regels wordt het beton geweigerd. 
 
3. Toeslagstoffen  

 
Het gebruik van hulpstoffen dient voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd 
aan de leidende architect of ingenieur . 
Toevoeging van een vloeimiddel is toegelaten en zelfs aan te raden daar waar bv. 
moeilijke betonstortingen , onderdelen met veel wapening , enz… dienen te 
gebeuren. 

 
c) Betonverwerking 
 

1. Verdichten door trillen 
Alle constructie-elementen in beton moeten verplichtend en oordeelkundig getrild 
worden met een trilapparaat of trilnaald. Een overmatig trillen van het beton heeft 
ontbinding van de samenstellende delen tot gevolg en dient strikt te worden 
vermeden. 
De trilnaald zullen tussen de wapeningen gestoken worden zonder deze van hun 
plaats te brengen. Trillen op de bekisting of tegen de wapeningen is verboden. 
De aannemer moet steeds over een voldoende aantal triltoestellen op de werf 
beschikken om onderbrekingen in het betonneren te vermijden. Het gestorte beton 
zal zolang worden bewerkt tot de massa goed aaneensluit en volledig compact is , 
homogeen en ontdaan van alle luchtbellen. 

 
2. Voorzorgen bij vriesweer 
 

De aanbevelingen van het algemeen bestek voor uitvoering van privé-bouwwerken 
afl. 5 hfst. 5.8 dienen strikt nageleefd. 
Het toevoegen van CaCl2 is verboden , maar chloorvrije bindingsversnellers mogen 
toegepast worden na goedkeuring door architect en ingenieur. 

 
3. Bescherming van beton 

Onmiddellijk na het storten en tijdens het verharden moet het beton afdoende 
beschermd worden tegen zon , wind , regen , vorst  en andere invloeden welke de 
kwaliteit van het beton beïnvloeden.. 
Beton in aanraking met de grond dient beschermd tegen het mogelijks opnemen van 
aanmaakwater door de ondergrond door het vooraf storten van een werkvloer , door 
het voorafplaatsen van een pvc-folie of drgl. 

 
4. Hernemingsvoegen en uitsparingen 

 
 Alle hernemingsvoegen van de betonwerken worden met de meeste zorg 

uitgevoerd. Bij stortnaden wordt het beton schoon gespoten en ingewreven met 
cementpap alvorens het betonneren verder te zetten . Gebeurlijk kunnen andere 
voorschriften opgelegd worden. Om krimpscheuren te vermijden zal de aannemer 
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alle voorzorgen nemen om het vers beton tegen te snelle uitdroging te beschermen : 
het aanbrengen van een curing compound , een sproeiinstallatie plaatsen , afdekken 
, of dgl. 
 
Alle uitsparingen en in het bijzonder deze ten behoeve van de andere technieken , 
moeten inbegrepen zijn in de eenheidsprijs van het gewapend beton. 
De openingen worden door de aannemer tijdig aangevraagd aan de ontwerper der 
technieken en/of aan de aannemers en onderaannemers ervan. 
Eventuele naderhand aan te brengen openingen en of doorvoeren zullen niet gekapt 
mogen worden maar uitgevoerd dmv  boren met  geschikt materiaal 
(diamantzagen/boren  of gelijkwaardig ) 
 
 

5. Bekistingen 
Bekistingen moeten zo dicht zijn , dat het wegvloeien van cementhoudend water niet 
mogelijk is en voorts zodanig zijn samengesteld dat uitwijken tijdens en na het 
betonneren niet mogelijk is .Dit volgens de hangbare reglementering   ( ARAB ). 
Alle uitwendige hoeken welke in het zicht blijven moeten worden voorzien van een 
schuine kant met een zijde van 2 cm , waartoe in de bekisting hoeklatten worden 
opgenomen. 
De bekistingen zullen voldoen aan de voorschriften van het Algemeen Bestek voor 
uitvoering van privé-bouwwerken afl. 5. Hfst. 5.3 
Indien de aannemer gebruik maakt van bekistingsolie gebruikt hij deze op zijn 
volledige verantwoordelijkheid. De aannemer zal een attest afleveren dat de olie 
geen hinder geeft voor de later te ontvangen bepleistering. De bekistingsolie kan 
enkel gebruikt worden na uitdrukkelijke goedkeuring van de leidinggevende 
ingenieur. De bekisting moet , voordat met het betonneren wordt begonnen , worden 
schoongemaakt en natgespoten. Bevestiging van wapeningsstaven aan de bekisting 
is niet toegestaan. 
Bij het bekisten van verticale wanden mag geen gebruik gemaakt worden van 
staaldraden , strippen , enz.. of bouten die moeten worden afgekapt. 
Voor het op afstand houden van wandbekisting moeten geheel afgedraaide stalen 
afstandhouders met verwijderbare conussen worden toegepast. Gladde 
afstandhouders met in het midden een opgelaste kraag zijn eveneens toegestaan. 
Betonvlakken die ingevolge koudebruggen aanleiding kunnen geven tot het 
optreden van condensatieverschijnselen , moeten aan de binnenzijde geïsoleerd 
worden door middel van een verloren bekisting bestaande uit geëxtrudeerd 
polystyreen met een dikte van 2 cm.Dit geldt voor alle oppervlakken van deze balken 
aan de binnenzijde en aan de kopse kanten ervan. Voor het verankeren der platen 
dienen rondellen , nagels , speciale ankers , vijzen , ea  verplichtend gegalvaniseerd 
te zijn om roestvorming te voorkomen en om aftekening in bepleistering of andere 
tegen te gaan. 
Levering en plaatsing hiervan moet inbegrepen zijn in de eenheidsprijs van het beton. 

  
De bekistingen van de horizontale vlakken moeten zo worden uitgevoerd dat na het 
betonneren van deze elementen een blijvend tegenpijl van L/1000 wordt bekomen. 

  
6. Gladde bekisting :  

Alle beton dat na afwerking zichtbaar blijft , is volmaakt glad uit te voeren , tenzij in 
het bestek architectuur dit speciaal anders zou vermeld zijn. 
Hernemingsvoegen in zichtbaar blijvende vlakken zijn te vermijden. 
De elementen waarvan het uitzicht geen voldoening geeft , worden geweigerd en 
zullen onmiddellijk vervangen worden. 
 
 

7. Ontkisten : 
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Het ontkisten mag slechts gebeuren nadat het beton een voldoende weerstand 
heeft verkregen om veilig de belastingen te kunnen opnemen waaraan het beton 
onmiddellijk na de ontkisting zal blootgesteld worden. 
Dit zal minstens gebeuren na : 
 
 2 dagen : kolommen en zijvlakken van balken 
 7 dagen : vloerplaten 
 14 dagen : ondersteuningen en schoringen van balken, ribben , trappen en  

platen. 
Voor wat betreft de ondersteuning van balken , ribben , platen en trappen zijn de 
ontkistingstermijnen slechts van toepassing voor zover de proeven op 7 dagen 
voldoening hebben gegeven. Indien dit niet het geval is; dient de uitslag van de 
proeven op 28 dagen afgewacht te worden en mag in tussentijds niet worden ontkist. 
 
Wanneer schade wordt vastgesteld bij het ontkisten zal een grotere ontkistingstermijn 
opgelegd worden. 
 
In de berekening van de termijn moet rekening gehouden worden met de 
rijpingsdagen zoals bedoeld in de norm NBN B15-002 par. 3.6.2 
De ouderdom van indienststelling is steeds gelijk aan 28 dagen. 
Deze ouderdom mag , mits bijzondere toelating van de raadgevend ingenieur 
teruggebracht worden op 14 of 18 dagen , op voorwaarde dat de aannemer een 
weerstand op 7 dagen waarborgt van R'b x 3,2  resp. R'b x 3,5 , R'b zijnde de 
basisveiligheidsspanning op buiging. 
 
 

8. Bescherming en waterdichtheid van de ondergrondse betonstructuur : -NVT 
 
De ondergrondse betonstructuur verzekert de waterdichtheid. De aannemer voorziet 
alle noodzakelijke hulpstukken en aansluitingsstukken tussen de verschillende 
stortfases en voegen teneinde de waterdichtheid te garanderen. Evenzo worden 
waterinfiltraties door krimpscheuren of andere herstelt via injecties of andere 
herstellingsmethodes en zijn als kost inbegrepen in de eenheidsprijzen van het 
betonartikel. De uitvoerder heeft hiervoor het noodzakelijke budget voorzien in zijn 
eenheidsprijs. De uitvoerder zal geen aansprakelijkheid ten laste leggen van de 
ontwerpers of bouwheer omwille van onvoldoende dimensionering van de staal of 
betonsecties. 
 
De specifieke beschrijvingen in dit lastenboek van banden, zwelstrips, voegprofielen 
enz.…zijn niet limitatief en vallen onder de keuze van de aannemer. De 
waterdichtheid is een resultaatverbintenis van de aannemer . 
 
Alle sparingen bv. voor dieptebronnen bemaling, torenkranen, pompputten enz.… 
dienen voorzien te worden van alle middelen om een waterdichtheid te realiseren, 
ook bij latere stortfases. 
 
De voorziene hulpstukken, additieven in beton, middelen, stortfases, 
hernemingsvoegen enz.… worden ter nazicht overgemaakt aan de ontwerper en ing. 
stabiliteit. Het nazicht of goedkeuring van de voorgestelde elementen is geen 
beperking van de resultaatverbintenis van de waterdichtheid door de aannemer.. 
 

9. Lateien:  
Lateien boven enkelbladige binnendeuren  , die niet uitzonderlijk zwaar belast 
worden en die naderhand moeten bepleisterd worden , zijn uit te voeren volgens 
ontwerp en op verantwoordelijkheid van de aannemer. Ze zijn in de opmeting van 
het gewapend beton niet vermeld en moeten derhalve inbegrepen zijn in de prijs van 
het metselwerk. 
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10. Afwerking : 

 
Eventuele afwerkingen rechtstreeks op beton mogen pas geplaatst worden na 10 
weken verhardingstijd. (oa.. pleisterwerken ) , volgens de regels der kunst. 

 
11. Bijkomende uitgravingen 

Het uitgraven en het terug aanvullen of wegvoeren van overtollige gronden , niet 
voorzien in het bestek van de architect en die nodig zouden zijn voor het uitvoeren 
van bepaalde structuurelementen zoals zolen, putten , funderingsbalken de 
daarbijhorende werkvloeren enz. moet in de betonprijs van deze elementen 
inbegrepen zijn. 

 
 
19.2 BETONSTAAL 

Het wapeningsstaal zal voldoen aan de voorschriften van NBN A 24 - 301  en 
volgende , laatste uitgave. 
Het te gebruiken wapeningsstaal is van de kwaliteit BE 500 met verbeterde hechting, 
zowel voor de losse staven als voor de netten. 
Dit artikel omvat alle wapeningsstaal voor het gewapende beton, ter plaatse gestort 
of eventueel geprefabriceerd en voor de continuïteitswapeningen van de welfsels. 
Een verrekening zal geschieden volgens de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden 
indien voorzien in de meetstaat. Deze worden berekend op basis van de 
wapeningsstaten van de ingenieur. , uitgezonderd voor de continuïteitswapeningen 
van de welfsels ; deze dienen begrepen in de desbetreffende post. 
 
Het is niet toegestaan de bewapeningsstaven te vervangen door wapeningsnetten 
zonder voorafgaan overleg met O.B. – architect en ingenieur. 
 
Met het aanvangen van betonstorten mag pas begonnen worden na goedkeuring 
van de wapening en na toelating van de ingenieur. Deze zal door de aannemer 
hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden. 
De betondekking zal 2 cm bedragen voor constructies welke niet rechtstreeks in 
contact met de buitenomgeving of met de grond staan. 
De betondekking zal 3 cm bedragen voor beton in contact met de buitenomgeving 
en voor ondergrondse constructies. 
De betondekking wordt met 1 cm verhoogd indien het oppervlak achteraf een 
bijkomende bewerking krijgt (bv boucharderen ). 
Geen enkele wapening mag na ontkisting zichtbaar blijven. Indien dit wel het geval 
zou zijn , wordt de desbetreffende constructie geweigerd en zal de aannemer haar 
op zijn kosten afbreken en heropbouwen. 
 
De wachtstaven zullen tegen weersinvloeden beschermd worden teneinde 
roestvlekken en het ontstaan van vlekken door afdruipen van regenwater e.d. tegen 
te gaan. 
Deze bescherming kan bestaan uit een eenvoudig instrijken met cementpap , het 
aanbrengen van een plastiekfolie  of op een andere doeltreffende wijze. 

 
In de mate van het mogelijke moet men een voorlopige buiging, gevolgd door een 
terugbuiging, vermijden.  As deze behandeling toch nodig is, dan moet dit gebeuren 
zonder stoten; de kromtestraal van de buiging is dan dubbel zo groot als deze welke 
in de onderstaande tabel is voorgeschreven, voor hoofdwapeningen.  Deze 
bijzondere voorwaarden zijn niet verplicht voor staven met de kwaliteit S 
220 (BE 220 S) 

 
De minimum diameters van de doornen zijn: 
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 Haken, bochten, lussen Opgebogen staven of andere gekromde staven 
Diameters van de staven waarden van de minimum betondekking 

loodrecht op het 
krommingsvlak 

Ø < 20 mm Ø >= 20 mm > 100 mm 
en > 7 Ø 

> 50 mm 
en > 3 Ø 

<= 50 mm 
en <= 3 Ø 

Gladde staven 
S 220 

2,5 Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 15 Ø 

staven met hoge 
hechting 
S 400, S 500 

7 Ø 7 Ø 10 Ø     15 Ø     15 Ø 

 
Meetwijze : 

 
Alle hoeveelheden zijn vaste hoeveelheden, uitgezonderd wanneer dit in dit bestek 
uitdrukkelijk anders vermeld is. De inschrijver zal dus de opgegeven totalen van de 
ingenieur nazien en eventueel aanvullen of verbeteren. Indien hij dit niet doet, dan gaat 
hij automatisch akkoord met de hoeveelheden van het inschrijvingsbiljet en dan zal hij na 
inschrijving geen enkele wijziging ervan nog in aanmerking genomen worden. 
Na de inschrijving kunnen de hoeveelheden alleen nog wijzigen voor de posten 
waarvoor in dit bijzonder bestek een vermoedelijke hoeveelheid is opgegeven , of voor 
de werken in min of in meer , waarvoor door de inschrijver een schriftelijke opdracht van 
het bestuur is bekomen. 

 
Volgens de aanduidingen per post en gebruikte meetwijze van dit bijzonder bestek 
 
- Beton : m³  volgens plan , volgens soort en/of toepassing. 

Volumes kleiner dan 0.05 m³ worden niet afgetrokken 
De kruising van vloerplaten en balken worden niet afgetrokken 
Kolommen worden berekend tussen vloerplaten en balken 
Prefab betonlateien boven binnendeuren of ramen met een overspanning kleiner 
dan 1.00 m zijn te begrijpen in het metselwerk 

- Wapening : kg. ( theoretische massa ) volgens plan en volgens soort en /of 
toepassing. 

- Bekisting : m² volgens plannen , soort en/toepassing 
Oppervlakken kleiner dan 1.00m² worden niet afgetrokken 

 
In geval van betwisting zal gebruik gemaakt worden van de NBN B 06 – 001. 

 
 
19.03 ONDERSCHOEIINGSWERKEN 
 
19.03.0 Algemeen 
De bestaande bebouwing (cfr plannen) wordt afgebroken tot op niveau maaiveld inclusief 
funderingen. Vooraleer verdere afbraakwerken en/of graafwerken uit te voeren tot 
op/tegen de bestaande funderingen moeten bewarende maatregelen genomen ter 
bescherming van de structuur van aanpalende eigendommen zoals berlinerwanden, 
onderschoeiing en palenwanden. 
De aannemer dient eventuele verdere afbraakwerken gefaseerd uit te voeren in functie van 
de stut en -ondervangingswerken van de aanpalende gebouwen of terreinen. 
 
Gebeurlijk blijkt de noodzaak om over te gaan tot ondervangingswerken en dergelijke meer, 
pas tijdens de werken zelf, wegens onvoorziene omstandigheden. In dit laatste geval zullen 
eveneens verrekeningen worden toegestaan, zo mogelijk aan bij de gunning van het 
oorspronkelijke werk overeengekomen eenheidsprijzen. 
 
Bij plotse vaststelling tijdens de werken van de noodzaak om over te gaan tot onderschoring, 
worden, door de aannemer, onmiddellijk, na het nemen van de eerste 
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voorzorgsmaatregelen met voorlopige onderschoring, alle werken die de omgevende grond 
zouden kunnen beroeren, evenals alle werken die mogelijk gevaar voor personen zouden 
kunnen opleveren, stilgelegd en worden de bouwheer, de aan de nodige onderschoring 
palende eigenaar(s), de veiligheidscoördinator, de ontwerper en de stabiliteitsingenieur 
samengeroepen. Op deze samenkomst wordt een overeenkomst opgesteld over de 
verdere aanpak en over de te nemen veiligheidsmaatregelen. Voor de veiligheid dienen het 
ARAB en de aanbevelingen van het NAVB te worden gerespecteerd, evenals de bepalingen 
van het KB van 3.5.99. 
 
De aannemer zal een stabiliteitsingenieur belasten met de vereiste kwalificaties voor 
coördinatie en opvolging van de eventuele afbraakwerken/ onderschoeiing en 
beschoeingswerken in functie van de uit te voeren werken voor bescherming van de 
aanpalende structuren. 
 
Het studiebureau, aangesteld door de opdrachtgever, zal de door de aannemer genomen 
maatregelen controleren die binnen de 14 kalenderdagen een voorstel tot verrekening moet 
voorleggen aan de ontwerper (voor advies) en aan het Bestuur bij gebeurlijke onvoorziene 
omstandigheden. 
 
Iedere planning voor stut- & ondervangingswerken dient vooraf te worden voorgelegd aan 
het bestuur. 
Onderhavige werken worden in de planning opgenomen. De aannemer bezorgt eveneens 
voor de uitvoering, de nodige berekeningsnota’s en de documentatie / certificaten van de 
te gebruiken systemen /materialen, alsook een plan met de door hem voorziene 
uitvoeringsmoten. 
 
19.03.01 Berlinerwand 
 
19.03.03 Onderschoeiingswerken - stortklaar beton volgens beschoeide 

sleuftechniek 

Specificaties : Betonkwaliteit volgens NBN B 15-001 (1992) :  
 
Sterkteklasse Blootstellingklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 

minimum minimum   
C20/25 2a S3 28 mm 

 
Uitvoering : 

 
Studie dient te gebeuren volgens voorstel van een door de aannemer aangesteld 
ingenieur en na goedkeuring van het bestuur 
In de sleuven moet in de dwarse richting op de te onderschoren constructie een 
werkruimte van minimaal 1.5 m voorzien worden. 
De onderschoeiingen worden uitgevoerd in een bekisting die op 20 cm (horizontaal 
gemeten) van de te onderschoeien fundering wordt geplaatst, alsook 10 cm hoger dan 
het ondervlak van deze fundering. 
 
Het beton wordt gestort tot gelijk met de bovenrand van deze verhoogde bekisting. Het 
beton wordt voldoende verdicht met aangepaste apparatuur. 
 
Het uitvoeren van de onderschoeiing gebeurt in moten van hoogstens 1,20 m lang. 
Eenmaal uitgevoerd vormen de onderschoeiingen een doorlopend geheel. 
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Voor de uitvoering van alle moten worden de nodige voorzorgen genomen om de 
algemene stabiliteit van de te onderschoeien funderingen niet te veranderen zoals de 
algemene staat en stabiliteit van de ondergrond in de omgeving van de mootsleuven 
De tussenruimte tussen de werkmoten bedraagt minstens de lengte van twee werkstroken, 
en wordt gevormd door ongeroerde grond en of reeds uitgevoerde onderschoeiingen. 
Zowel het ongewapende als het gewapende beton wordt door wapeningsstaven met 
elkaar verbonden. De aansluitvlakken van het beton worden steeds mechanisch afgebikt, 
dit vooraleer de aansluitende strook gestort wordt. Er mag slechts overgegaan worden tot 
het onderschoeien van nieuwe werkstroken nadat het onderschoeiingsbeton voldoende 
verhard is en mits de toelating van het studiebureau / de architect. 
 
De wanden worden voor het betonstorten voorzien van de nodige uitsparingen of 
doorvoeren zoals aangeduid op de plannen. Geen enkele doorvoer mag achteraf in het 
gestorte beton worden uitgeboord of uitgehakt zonder de voorafgaandelijk toestemming 
van het studiebureau / de architect. 
 
De aannemer neemt alle voorzorgen opdat het vers gestorte beton in optimale 
omstandigheden kan verharden. In het bijzonder bij droog en warm weer wordt het vers 
gestorte beton regelmatig bevochtigd teneinde krimpscheurvorming te voorkomen. 
 
Het ontkisten van elke werkmoot mag slechts gebeuren nadat het beton een voldoende 
sterkte heeft bereikt, na een tijdsperiode vastgesteld door de ingenieur / het studiebureau 
/ de architect, rekening houdend met de toestand van de grond in situ en de te 
verwachten belastingen. 

 
Toepassing :  aansluitend aan bestaande gebouwen 
 
Meetwijze :  beton : V.H. (m³ ) 
   Metselwerk : V.H. ( m³ ) 

 
 
19.04 Funderingsbalken  

Omschrijving 
De aanneming omvat het leveren en plaatsen van de materialen, de uitvoering van de in de 
plannen vermelde funderingswerken. In overeenstemming met de algemene en/of 
specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen 
eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun 
globaliteit, steeds te omvatten: 

 het uitgraven van de sleuven, het effenen en waterpas maken van de grond; 
 de levering en plaatsing van een polyethyleen folie; 
 de levering en verwerking van het beton, inclusief de eventuele wapening en 

hulpstukken voor het plaatsen en bevestigen, de eventuele bekisting en -
ontkistingswerken; 

 de eventuele uitsparingen en leidingdoorvoeren; 
 de uitvoering van alle vereiste zettingsvoegen; 
 de eventuele bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige 

weersomstandigheden, de levering, plaatsing en verwerking van alle daartoe 
benodigde grondstoffen en materialen. 

Uitvoering 
Dieptepeilen - afmetingen 
De diepte van de funderingen is uit te voeren tot op vorstvrije diepte, op draagkrachtige 
grond en/of in overeenstemming met bijzondere plaatselijke bouwreglementen. De 
afmetingen van de funderingen op staal worden opgegeven in de uitvoeringsplannen. 
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Als tijdens de uitvoering blijkt dat de bodem niet de eigenschappen bezit die uit het 
voorafgaand bodemonderzoek waren gebleken beslist de architect in overleg met de 
aannemer, welke maatregelen genomen worden. Voor dit bijkomend werk wordt een 
verrekening opgemaakt. 
 
Bekisting – uitzettingvoegen - wapening 
Voor het ondergrondse gedeelte van de funderingen, staat het de aannemer vrij de 
uitgravingen in talud uit te voeren en geen bekisting te gebruiken. In dat geval zullen de 
funderingen overal een minimumbreedte hebben zoals aangeduid op de plannen en zal 
geen supplement aangerekend worden voor de grotere hoeveelheden gebruikt beton. 
Overeenkomstig het bijzonder bestek wordt over de gehele omtrek van de funderingen een 
geomembraan voorzien. In de funderingen voorziet de aannemer de nodige uitsparingen, 
leidingdoorvoeren en zettingvoegen zoals aangeduid op de plannen. 
Eventuele zettingvoegen worden uitgevoerd door middel van een samendrukbare voeg 
(bijvoorbeeld vangeëxpandeerd polystyreen) van minimum 20 mm dikte. De plaats van de 
te voorziene uitsparingen 
worden voorafgaandelijk door de architect aangegeven. 
De funderingsbalken worden uitgevoerd in gewapend beton, daar waar tijdens de 
uitvoering,nodig geacht door de ir. stabiliteit, kunnen evenwel de voorziene bewapeningen 
vervangen worden door wapeningsnetten. In geval van wapeningsnetten worden deze 
geplaatst met een overlapping van minimum 2 volle mazen en aan de hoeken gebonden. 
De nodige afstandshouders worden geplaatst om de vereiste betondekking te bekomen. 
 
Storten 
De funderingen worden pas volgestort nadat de afmetingen en peilen samen met de 
architect werden gecontroleerd. 
Het beton wordt gestort op een horizontaal effen, droge, stabiele en schone ondergrond, 
desgevallend voorzien van een geomembraan. Het beton wordt zodanig gestort en verdicht 
dat er geen enkele holte tot stand komt. Het bovenvlak wordt horizontaal en effen afgewerkt 
tot op de vereiste peilen. 
De aannemer voorziet de nodige bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige 
weersomstandigheden. 
De funderingsbalken worden gestort op een zuiverheidslaag of op een polyethyleenfolie 
volgens de gedetailleerde opmeting. De wapening heeft op alle plaatsen een minimum 
dekking van 50 mm 

Keuring 
De aannemer verwittigt de ingenieur minstens 2 werkdagen op voorhand, ter controle van 
de uitgraving en/of eventuele bekisting en wapening. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 
De breedte van de sleuven is aangeduid op de plannen. 

METING :  
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de 
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat: 

• meeteenheid: beton (m³)- VH 
Wapening ( kg) VH. 

• meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de 
plannen 
• aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

 
19.06   Funderingsplaten in gewoon gewapend beton  
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Omschrijving 
Het betreft horizontale platen uit gewapend beton dienstig als dragend structuurelement 
voor de verdere bovenbouw.  
De werken omvatten : 

  het uitzetten van de plaatfundering  
  de nodige vochtisolaties. 
  de eventueel vereiste randbekistingen en ontkistingswerken; 
  de levering en plaatsing van de wapeningen, met inbegrip van de voorzieningen en 

hulpstukken (afstandhouders, …) voor het plaatsen en bevestigen; 
  de levering, verwerking en spreiding van het beton op de gewenste dikte; 
  de voorziene egalisering van het bovenvlak, volgens de vereiste afwerkingsgraad; 
  de bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden; 

Materiaal – Specificaties 
De betonkwaliteit voor de funderingsplaten is van het type C30/37-EE3-S3/S4-22, met 
cementtype CEMIII 42,5 LA.W/C <=0,5 

Uitvoering 
De platen worden gestort op een zuiverheidslaag . De folie of zuiverheidslaag is inbegrepen 
in de eenheidsprijs van de funderingsplaten. 
Zaagsnedes worden niet in de vloer aangebracht. 
Alle risico’s van weersinvloeden en andere ligt volledig bij de aannemer. 
De samenstelling van het beton moet voorzien worden van de nodige additieven ter 
beperking van de porositeit en dus de verbetering van de waterdichtheid van het beton. De 
bijkomende additieven worden met technische fiche voorgelegd aan het studiebureau. 

METING :  
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de 
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat: 

• meeteenheid: m³. 
• meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de 
plannen 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

 
19.07 Funderingskolommen / Kolomopstortingen  
 
Uitvoering: 
Funderingskolommen dienen naar vorm en afmeting perfect de afmetingen van het 
betonplan te volgen. 
Bij gebruik van de nominale maten, moeten de betrokken afmetingen van de kolom 
teruggebracht worden tot reële maat van het omgevende metselwerk, zodat het 
pleisterwerk vlak kan doorlopen. Bij geval van twijfel wordt uitsluitsel gevraagd aan het 
studiebureau. 
 
Bekistingen moeten steeds aangepast zijn aan het al of niet bepleisteren van de kolom. Te 
bepleisteren kolommen zijn ruw bekist. Het ontkisten van de kolom houdt eveneens rekening 
met de afwerking. Het ontkisten van de kolom houdt eveneens rekening met de afwerking. 
 
Voor doorgaande kolommen moeten de wapeningskorven beschikken over voldoende 
lange wachtstaven, zodat de overlapping in de laatste fase beton minstens 40 maal de 
wapeningsdiameter bedraagt.  
 
Meting :  
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Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de 
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat: 

• meeteenheid:  beton m³. 
   Wapening kg (VH) 
• meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de 
plannen 

 
19.08 Kolomzolen  

Omschrijving 
De aanneming omvat het leveren en plaatsen van de materialen, de uitvoering van de in de 
plannen vermelde funderingswerken. In overeenstemming met de algemene en/of 
specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen 
eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun 
globaliteit, steeds te omvatten: 

 het uitgraven van de sleuven, het effenen en waterpas maken van de grond; 
 de levering en plaatsing van een polyethyleen folie; 
 de levering en verwerking van het beton, inclusief de eventuele wapening en 

hulpstukken voor het plaatsen en bevestigen, de eventuele bekisting en -
ontkistingswerken; 

 de eventuele uitsparingen en leidingdoorvoeren; 
 de uitvoering van alle vereiste zettingsvoegen; 
 de eventuele bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige 

weersomstandigheden, de levering, plaatsing en verwerking van alle daartoe 
benodigde grondstoffen en materialen. 

Uitvoering 
Dieptepeilen - afmetingen 
De diepte van de funderingen is uit te voeren tot op vorstvrije diepte, op draagkrachtige 
grond en/of in overeenstemming met bijzondere plaatselijke bouwreglementen. De 
afmetingen van de funderingen op staal worden opgegeven in de uitvoeringsplannen. 
Als tijdens de uitvoering blijkt dat de bodem niet de eigenschappen bezit die uit het 
voorafgaand bodemonderzoek waren gebleken beslist de ingenieur in overleg met de 
architect en aannemer, welke maatregelen genomen worden. Voor dit bijkomend werk 
wordt een verrekening opgemaakt. 
Bekisting – uitzettingvoegen - wapening 
Voor het ondergrondse gedeelte van de funderingen, staat het de aannemer vrij de 
uitgravingen in talud uit te voeren en geen bekisting te gebruiken. In dat geval zullen de 
funderingen overal een minimumbreedte hebben zoals aangeduid op de plannen en zal 
geen supplement aangerekend worden voor de grotere hoeveelheden gebruikt beton. 
Overeenkomstig het bijzonder bestek wordt over de gehele omtrek van de funderingen een 
geomembraan voorzien. In de funderingen voorziet de aannemer de nodige uitsparingen, 
leidingdoorvoeren en zettingsvoegen zoals aangeduid op de plannen. 
Eventuele zettingsvoegen worden uitgevoerd door middel van een samendrukbare voeg 
(bijvoorbeeld van geëxpandeerd polystyreen) van minimum 20 mm dikte. De plaats van de 
te voorziene uitsparingen worden voorafgaandelijk door de architect aangegeven. 
 
Storten 
De zolen worden pas volgestort nadat de afmetingen en peilen samen met de architect 
werden gecontroleerd. 
Het beton wordt gestort op een horizontaal effen, droge, stabiele en schone ondergrond, 
desgevallend voorzien van een geomembraan. Het beton wordt zodanig gestort en verdicht 
dat er geen enkele holte tot stand komt. Het bovenvlak wordt horizontaal en effen afgewerkt 
tot op de vereiste peilen. 
De aannemer voorziet de nodige bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige 
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weersomstandigheden. 
De zolen worden gestort op een zuiverheidslaag of op een polyethyleenfolie.De wapening 
heeft op alle plaatsen een minimum dekking van 50 mm 

Keuring 
De aannemer verwittigt de ingenieur minstens 2 werkdagen op voorhand, ter controle van 
de uitgraving en/of eventuele bekisting en wapening. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 
De afmetingen van de zolen zijn aangeduid op de plannen. 

• meeteenheid:  beton m³. 
   Wapening kg (VH) 
• meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de 
plannen 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

 
 
19.09 Wanden in gewapend beton 
 
Algemene opmerking 
De aannemer is verantwoordelijk voor de goede hechting van de afwerkingen op de 
betonwanden ongeacht de manier waarop ze uitgevoerd zijn. De aannemer dient hiervoor 
het advies te vragen van de fabrikant van de bepleisteringsmaterialen. 
 
OMVANG 
Betreft wanden op de eerste verdieping van het reftergebouw . Uitvoeringsmethode door de 
aannemer ter goedkeuring voor te leggen. 

BEKISTING  
Aard van de bekistingen aan te passen aan de eindafwerking van de wanden. Wanden in 
zichtbaar blijvend beton zijn op de plannen aangeduid met een driehoekje. 

WAPENING  
Een basiswapeningsnet ø8 met mazen van 15/15 wordt langs beide zijden geplaatst met 
voldoende afstandshoudertjes (∑-liggertjes alle 80 cm) zodat overal een gelijke 
betondekking ontstaat van minstens 20 mm. 
Indien de wand doorloopt moeten er wachtstaven voorzien worden zoals beschreven in het 
art. betonkolommen, zowel onderaan de wand als bovenaan. 
Aan hoeken worden steeds hoekwapeningen geplaatst ø10 alle 20 cm in L vorm en telkens 
40 cm overlappend met de basisnetwapening langs de convexe hoek (buitenzijde) en langs 
de concave hoek (binnenzijde) worden minstens 2 ø10 alle 20 cm in L-vorm geplaatst 
waarvan 1 been 40 cm overlappend met het basisnet en 1 been 15 cm. Dit laatste been ligt 
in het vlak van het 'buitennet'.  
Wapeningsstaal wordt onder een aparte post verrekend. 

METING 
Wanden worden opgemeten tussen de balken of platen. Overeenkomstig de specifieke 
aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting in 
principe steeds als volgt opgevat: 

 
a. bekisting 
VH, m²  
Kopbekisting wordt niet opgemeten. 
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Inbegrepen: alle stutwerk; alle sparingen zoals vermeld op de betonplannen of voorzien 
op de architectuurplannen. 
 
b. beton 
VH, m³  
Inbegrepen: alle uitstekende wachtijzers; hoekwapening zoals beschreven; staboxen voor 
verbindingen van wand op wand, plaat of predal op wand, enz… 

 
 
19.10 Vloerplaten in gewapend beton 
 
Algemene opmerking 
De aannemer is verantwoordelijk voor de goede hechting van de afwerkingen op de 
betonplaten ongeacht de manier waarop ze uitgevoerd zijn (prefab, ter plaatse gestort,…) 
De aannemer dient hiervoor het advies te vragen van de fabrikant van de 
bepleisteringsmaterialen. 
 
19.10.01 Algemeen 
Omschrijving 
De post "draagvloeren gewapend beton" omvat alle elementen, werken en leveringen, voor 
het realiseren van de in het bijzonder bestek omschreven draagvloeren, volgens, type, aard 
en/of samenstelling. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van 
het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens 
uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten: 

o het opstellen van de nodige legplans, ...; 
o de controle op alle afmetingen en de aanpassing van te prefabriceren 

elementen aan de werkelijke afmetingen, ...; 
o de voorbereiding en reiniging van de oplegvlakken, voegen en eventuele 

randen, ...; 
o alle tijdelijke ondersteuningen en schoringswerken, ...; 
 alle nodige bekistingen, ontkistingsproducten, de eventuele voorgeschreven 

verloren bekistingselementen en/of in te storten elementen, ...; 
 alle ingebetonneerde en uitstekende wapeningen, alle hulpstukken voor hun 

plaatsing en bevestiging; 
 de levering van het beton voor het realiseren van de ter plaatse gestorte 

draagvloer en/of de levering en plaatsing van de nodige geprefabriceerde 
elementen, zoals welfsels, breedplaatvloeren, T-balkjes + holle vulstenen, 
overeenkomstig de beschrijving in het bijzonder bestek en de aanduidingen op 
het legplan; 

 de nodige voorzieningen voor uitsparingen, doorvoeren, verwijdingen, 
raveelconstructies, de eventueel versterkte zones (onder scheidingswanden, ter 
hoogte van trapopeningen, balkons, ...), de oplegmiddelen, enz., ...; 

 de bijkomende bovenwapening en dwarswapening volgens de aanduidingen 
op het legplan en/of de betonstudie; 

 alle nodige verbindingsmiddelen zowel tussen geprefabriceerde elementen 
onderling als met de randelementen, eventuele afstandhouders tussen 
vulblokken, ... 

 het reinigen en desgevallend bevochtigen van de gewelven voor het 
aanbrengen van het vulbeton / de druklaag; 

 het vulbeton en de voorgeschreven druklaag; 
 alle wapeningsnetten, bijlegwapeningen en bijkomende bekistingen, het 

desgevallend opvullen van voegen en/of de holten tussen de muren en de 
erboven gelegen verloren bekistingselementen; 

 het wegnemen van alle hulpstukken, bekistingselementen, ondersteuningen en 
schoren, ...; 
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 de afwerking van de randen, herstellingswerken bij gebeurlijke beschadigingen 
en/of aanvaardbare grindresten, het opvullen van de (uitzettings-)voegen, 
volgens de richtlijnen van de leverende firma, het reinigen van de zichtzijden, .… 

Uitvoering 
De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor een goede uitvoeringscoördinatie. De 
aannemer is dienaangaande verplicht voorafgaandelijk na te gaan of de geprefabriceerde 
elementen kunnen worden uitgevoerd volgens de plannen en uitvoeringsdocumenten van 
het studiebureau en/of er zich geen onderlinge tegenstrijdigheden voordoen. Bij 
vastgestelde anomalieën zal de aannemer voorafgaandelijk de ontwerper raadplegen. 
De legplannen van geprefabriceerde elementen moeten tijdig ter goedkeuring aan de 
architect of ingenieur worden voorgelegd. Bijzondere aandacht dient te worden besteed 
aan de afmetingen van de elementen, hun peilen en doorbuiging. 
Geen enkele doorvoer voor leidingen en/of kokers mag achteraf in het gestorte beton 
worden uitgeboord 
of uitgehakt zonder de voorafgaandelijke toestemming van het verantwoordelijke 
studiebureau. Alle vloeren worden daartoe bij de fabricage en/of voor het betonstorten 
voorzien van de nodige uitsparingen zoals aangeduid op de plannen of voorafgaandelijk 
door de architect aangegeven. 
 
Referentienormen 
Overeenkomstig algemeen - referentienormen, aangevuld met onderstaande 
referentienormen: 
 
NBN B 03-001 - Grondslagen voor de beoordeling van de veiligheid en de bruikbaarheid van 
draagsystemen (1988) 
NBN B 03-003 - Vervormingen van draagsystemen - Vervormingsgrenswaarden - Gebouwen (2003) 
NBN ENV 1991-2-1 - Eurocode 1 - Grondslag voor ontwerp en belasting op draagsystemen - Deel 2-1 : Belasting op 
draagsystemen - Dichtheden, eigengewicht en opgelegde belastingen samen met Belgische toepassingsrichtlijn 
(gehomologeerde versie + NAD) = ENV 1991-2-1:1995 
NBN B 03-103 - Werkingen op constructies - Rechtstreekse werkingen - Gebruikbelastingen van gebouwen (1976) 
NBN ISO 7844 - Gegroefde verticale samenvoegingen met verbindingsstaven en betonopvulling tussen grote 
gewapende betonpanelen - Mechanische laboratoriumproef - Invloed van langs belasting (1992) 
NBN ISO 7845 - Horizontale samenvoegingen tussen dragende muren en betonvloeren - 
Mechanische laboratoriumproeven - Invloed van verticale belastingen en van momenten 
overgebracht door de vloeren (1992) 
NBN EN 13213 - Holle vloeren (2001) 
TV 223 - Draagvloeren in niet-industriële gebouwen (WTCB, 2002) 
NBN EN 206-1 - Beton - Deel 1: Eisen, gedraging, vervaardiging en overeenkomstigheid (2001 /A1:2004 / A2:2006) 
NBN B 15-001 - Aanvulling op NBN EN 206-1 - Beton - Eisen, gedraging, vervaardiging en 
overeenkomstigheid (2004) 
NBN EN 1991-1-1 - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - 
Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (2002) + ANB (2007) 
NBN EN 1991-1-2 - Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - 
Belasting bij brand (2003) + ANB (2008) 
NBN ENV 1991 - Eurocode 1 - Grondslag voor ontwerp en belastingen op draagsystemen (2002) 
NBN EN 1992 - Eurocode 2: Berekening van betonconstructies (2007) 
NBN ENV 1994 - Eurocode 4: Ontwerp van gemengde staal/beton draagsystemen (2002) 
PTV 201 (Technische Voorschriften) - Geprefabriceerde holle standaard vloerelementen van 
gewapend en voorgespannen beton - Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de 
afgewerkte elementen en de berekening (1997) 
PTV 201/A1 - Geprefabriceerde holle vloerelementen van gewapend beton en van voorgespannen 
beton - Addendum 1 bij PTV 201 (1997) (1999) 
PTV 201/E1 - Geprefabriceerde holle vloerelementen van gewapend beton en van voorgespannen 
beton - Erratum 1 bij PTV 201 (1997) (1998) 
PTV 202 - Breedplaten van gewapend beton en van voorgespannen beton - Voorschriften voor de 
grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening () 
Praktische info: BENOR-betonproducten en hun verwijzingsspecificaties http://www.probeton.be 
 
Algemeen - betonkwaliteit 
Overeenkomstig artikel 19.1 algemeen – betonkwaliteit 
algemeen - wapeningsstaal 
Overeenkomstig artikel 19.2 algemeen – wapeningsstaal 
algemeen - bekistingen 
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Overeenkomstig artikel 19.1 algemeen – bekistingen 
 
19.10.02 Draagvloeren met geprefabriceerde breedplaatvloeren 
 
Omschrijving 
Het betreft draagvloeren samengesteld uit naast elkaar geplaatste, rechtstreeks opgelegde 
geprefabriceerde vloerelementen in gewapend beton, waarvan de voegen met vulmortel 
of vulbeton worden opgevuld en dewelke worden voorzien van een druklaag. Op de 
breedplaatvloeren worden vulblokken in polystyreen geplaatst met een dikte van 180 mm 
volgens opgave studiebureau. 
 
Materiaal 
Betonkwaliteit: C25/30 – GB EI1 – S3 - 22 
De draagvloeren van geprefabriceerde breedplaatvloeren voldoen aan de algemene 
voorschriften inzake de kwaliteit en verwerking van gewapend beton van onderhavig 
bestek. 
Het Benorattest dient te worden voorgelegd aan de architect 
 
Uitvoering 
Volgende punten zijn onder andere in acht te nemen: 
1. Voor te leggen legplannen met alle specificaties omtrent de constructieve voorzieningen 
van de platen. 

• detail der voegen 
• beschrijving der platen en wapeningen 
• aanduiding van de voorziene vulblokken uit polystyreen 
• nummering der platen en ligging ervan 
• stockage voorschriften 
• schoringvoorwaarden en plaatsing van de schoren op overzichtsplan 
• aanduiding der wachtstaven 

De uitvoering van de breedplaten wordt verricht volgens de tekeningen en richtlijnen van de 
ontwerpers. Ze zijn conform de legplannen die eerst ter goedkeuring worden voorgelegd 
aan de ontwerpers. 
2. De verdeelwapening heeft een maximale tussenafstand van 20 cm. De sectie en 
detaillering wordt opgegeven door studiebureau. 
3. De oppervlaktetoestand van de bovenzijde der predallen is ruw. 
Er zal daartoe gebruik gemaakt worden van een mechanisch procedé, die de kwaliteit van 
het vooraf verdichte beton niet verstoort. 
4. De praktische opleg van de plaat bedraagt minstens 20 mm bij opleg op betonelementen, 
en 40 mm bij opleg op metselwerk. De theoretische opleg bedraagt 10 mm meer. 
5. Wachtstaven indien noodzakelijk zullen steeds voorzien worden met een lengte van 100 
mm. 
Bij ophanging van onderplaten aan een bovenliggende balk bedraagt de lengte der 
wachtstaven 350 mm. 
6. Verbindingswapeningen te plaatsen op de voegen der naburige predallen worden 
opgenomen in de staalborderellen en voorzien op de plannen.  
7. De hoofdwapeningen worden aangegeven op de bekistingplannen als een hoeveelheid 
mm² per m plaatbreedte. De aanduiding gebeurt binnen een cirkel. 
8. De nuttige wapeningen worden in de staalborderellen opgenomen op basis van de 
vermelde secties. 
9. De transportbewapening , voegwapening en verbindingswapening met de opstortlaag 
dient in de eenheidsprijs per m² van de breedplaatvloeren inbegrepen te zijn. 
10. De bekistingen en schoringen zijn in die mate ontworpen dat ze rekening houden met de 
door de fabrikant opgegeven tussenafstanden en zodanig stijf zijn dat eventuele vervorming 
en scheurvorming van de breedplaatvloer uitgesloten wordt. 
11. De inschrijvingsprijs omvat alle leveringen en prestaties inclusief pasplaten, sparingen 
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enz.…voortvloeiend uit de plaatsing van de voorgevormde platen en alle supplementen die 
daaruit voortvloeien voor posten van de aanneming. 
De platen moeten geschikt zijn om rechtstreeks een afwerking met spuitpleister te voorzien. 
Niveauverschillen tussen naburige platen zullen hoogstens 2 mm bedragen. Doorgelopen 
cementspecie wordt niet aanvaard. 
Ingeval er elektrische leidingen moeten geplaatst worden op de geprefabriceerde 
onderplaten zal de aannemer een dergelijke zaak toelaten. Hij zal twee werkdagen vooraf 
de elektricien verwittigen. Deze zal één werkdag in de gelegenheid gesteld worden de 
nodige buisleidingen te plaatsen. 
Deze werken zullen gecoördineerd worden tussen de aannemers bouwwerken en 
elektriciteit. 
De dikte der onderplaten is bepaald op minimum 5 cm. Meer- of mindiktes worden zonder 
verrekening gecompenseerd door een mindere of meerdere opstortdikte. De dikte dient 
echter gelegen te zijn tussen de 5 en de 7 cm. 
 
Opstort op breedplaatvloeren 
 
Materiaal 
Betonkwaliteit: C25/30 – GB EI1-S3-22 
De opstort van geprefabriceerde breedplaatvloeren voldoen aan de algemene 
voorschriften inzake de 
kwaliteit en verwerking van gewapend beton van onderhavig bestek. 
De op te geven prijs bevat enkel het leveren en plaatsen van het beton. Het staal is 
afzonderlijk opgemeten en zal in de hoeveelheden "bewapeningen" vervat worden bij de 
afrekening. 
 
Meting 
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de 
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat: 

• meeteenheid:  
- breedvloerplaten : m².( F.H.) 
- opstortlaag : m³ (F.H.) 
- wapening in breedvloerplaten : aanduiding in mm²/m plaatbreedte 

inbegrepen in eenheidsprijs ( m² ) van de breedvloerplaten. 
• meetcode:  

- breedvloerplaten  : netto uit te voeren oppervlakte volgens de afmetingen 
aangeduid op de plannen 

- opstortlaag :  hoeveelheid opstortlaag 
 
De eenheidsprijs bevat levering en plaatsing van de breedplaatvloeren met uitzondering van 
de hoeveelheid bijlegwapening( bovenwapening ). De tralieliggers die de verbinding tussen 
druklaag en breedplaatvloer verzekeren zijn inbegrepen in de eenheidsprijs. 
Levering en plaatsing van voegen in polyethyleen schuim met gesloten cellen, ter 
voorkoming van uitloop van het extra beton op de bestaande werken alsook het opvoegen 
achteraf tussen de breedplaten en gewapend beton is inbegrepen in de eenheidsprijs van 
de predallen. 
Bij offerte dient de aannemer de naam van de leverancier van de breedplaatvloeren 
kenbaar te maken en ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerpers. 
 
19.10.03 Vloerplaten in ter plaatse gestort beton 
 
Materiaal: 
Het ter plaatse gestort beton beantwoordt aan de voorschriften van volgende 2 normen: 
NBN EN 206-1(2001) en NBN B15-001 (2004). Het beton draagt het overeenkomstigheidsmerk 
BENOR. Het beton is vrijgesteld van alle voorafgaande keuringen. In geval van twijfel, 
behoudt het Bestuur zich het recht voor op de werf controles uit te voeren, vóór of na het 
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betonstorten. De kosten van deze controles vallen ten laste van de aannemer indien het 
resultaat ervan negatief is. 
Het beton is een beton met “gespecificeerde eigenschappen”. 
 
Uitvoering: 
De uitvoering van de elementen uit beton voldoet aan de voorschriften van de NBN ENV 
13670-1 (2000). 
De voorschriften van de TV 223 “Vloeren” van het WTCB zijn van toepassing. 
De bekistingen voldoen aan de voorschriften van TV 100 van het WTCB. 
De toelaatbare maatafwijkingen voor het ter plaatse gestort gewapend beton zijn die van 
NBN B15-002 en van TV 127 (§ 2, 3 en 4) van het WTCB. 
Eventuele grindnesten of beschadigingen aan het niet zichtbaar blijvend beton worden 
uitgekapt, grondig gereinigd en zorgvuldig hersteld door middel van een adequate mortel. 
Herstellingen aan het zichtbaar blijvend beton worden niet aanvaard. 
 
Het verdichten gebeurt door trillen: met trilnaalden, bekistingstrillers (triltafels), of 
oppervlaktetrillers in functie van het uit te voeren betonwerk. 
De hernemingsvoegen worden tot een minimum beperkt en worden voorzien op plaatsen 
waar ze de weerstand en het uiterlijk van de constructie het minst schaden. Ze worden 
zoveel mogelijk voorzien volgens gedrukte vlakken. De aansluitvlakken van de voegen zijn 
stroef en schoongemaakt. Indien nodig worden ze voor het schoonmaken gebikt. De 
aansluitvlakken worden flink natgemaakt alvorens het storten. 
 
Bij overvloedige regen, is betonstorten verboden. Indien het begint te regenen na het 
betonstorten, dient het beton gedurende 24 h afgedekt te worden, zodat het oppervlak niet 
wordt uitgespoeld. 

Meting :  
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de 
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat: 

• meeteenheid:  beton m³. 
   Wapening kg (VH) 
• meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de 
plannen 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

 
 
19.11 Balken uit ter plaatse gestort gewapend beton 
Materiaal: 
Het ter plaatse gestort beton beantwoordt aan de voorschriften van volgende 2 normen: 
NBN EN 206-1(2001) en NBN B15-001 (2004). Het beton draagt het overeenkomstigheidsmerk 
BENOR. Het beton is vrijgesteld van alle voorafgaande keuringen. In geval van twijfel, 
behoudt het Bestuur zich het recht voor op de werf controles uit te voeren, vóór of na het 
betonstorten. De kosten van deze controles vallen ten laste van de aannemer indien het 
resultaat ervan negatief is. 
Het beton is een beton met “gespecificeerde eigenschappen”. 
 
Uitvoering: 
De uitvoering van de elementen uit beton voldoet aan de voorschriften van de NBN ENV 
13670-1 (2000). 
De voorschriften van de TV 223 “Vloeren” van het WTCB zijn van toepassing. 
De bekistingen voldoen aan de voorschriften van TV 100 van het WTCB. 
De toelaatbare maatafwijkingen voor het ter plaatse gestort gewapend beton zijn die van 
NBN B15-002 en van TV 127 (§ 2, 3 en 4) van het WTCB. 
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Eventuele grindnesten of beschadigingen aan het niet zichtbaar blijvend beton worden 
uitgekapt, grondig gereinigd en zorgvuldig hersteld door middel van een adequate mortel. 
Herstellingen aan het zichtbaar blijvend beton worden niet aanvaard. 
 
Het verdichten gebeurt door trillen: met trilnaalden, bekistingstrillers (triltafels), of 
oppervlaktetrillers in functie van het uit te voeren betonwerk. 
De hernemingsvoegen worden tot een minimum beperkt en worden voorzien op plaatsen 
waar ze de weerstand en het uiterlijk van de constructie het minst schaden. Ze worden 
zoveel mogelijk voorzien volgens gedrukte vlakken. De aansluitvlakken van de voegen zijn 
stroef en schoongemaakt. Indien nodig worden ze voor het schoonmaken gebikt. De 
aansluitvlakken worden flink natgemaakt alvorens het storten. 
 
Bij overvloedige regen, is betonstorten verboden. Indien het begint te regenen na het 
betonstorten, dient het beton gedurende 24 h afgedekt te worden, zodat het oppervlak niet 
wordt uitgespoeld. 

 
 
Balken met grote overspanning (meer dan 6 m) moeten met een tegenpeil van ca. 1/1000 
van de overspanning worden uitgevoerd, tenzij anders vermeld op de plannen. 
 
Meting :  
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de 
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat: 

• meeteenheid:  beton m³. 
   Wapening kg (VH) 
• meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de 
plannen 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

 
Ringbalken, sloffen en balken worden door elkaar opgemeten. 
Prefab-lintelen boven deuren en ramen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van het 
metselwerk en worden hier niet opgemeten. 
 
 
 
19.12 Welfsels in voorgespannen gewapend beton – onderzijde glad 
Materiaal: 
Vloerelementen in gewapend beton met gladde onderzijde, samengesteld uit hoogwaardig 
grindbeton met een kwaliteit fc cub k  = min. 50 N/mm² of gelijkwaardig en thermisch verhard. 
De vloerelementen hebben een BENOR-keurmerk. – RF 2h 
 
Uitvoering: 
De plaatsing van de welfsels zal gebeuren conform aan de richtlijnen van de fabrikant. 
Het opleggen van de welfsels op gemetselde muren gebeurt d.m.v. een cementvoeg en niet 
koud. Een wapeningsstaaf van ø8 of 10 kan deze voeg creëren. Voor grote overspanningen 
kan, teneinde de last zoveel mogelijk axiaal op de muren te laten aangrijpen en om 
spanningen in het metselwerk te vermijden, de ingenieur vragen deze cementvoeg te 
vervangen door een neopreenband. Dit is altijd inbegrepen in de EP van de welfsels. 
Allerlei hamersloffen om welfsels beter te verbinden met naastliggende muren en om andere 
redenen kunnen door de ingenieur gevraagd worden. Dit is altijd inbegrepen in de EP van de 
welfsels evenals alle andere aanpassingen tgv doorboringen/schachten nodig voor  
technieken etc. 
 
Druklaag 
De welfsels zullen uitgevoerd worden met een druklaag van minstens 5 cm of meer indien 
gevraagd door de welfselfabrikant. De druklaag wordt gegoten na het opvullen van de 
voegen, gelet op het feit dat dit 2 verschillende soorten betonsamenstellingen zijn. De voegen 
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zullen echter niet tot bovenkant welfsel worden opgegoten, zodat het 2de fase beton een 
goede verankering krijgt. De druklaag wordt gegoten zo snel mogelijk na plaatsing van de 
gewelven, uiterlijk binnen de 7 dagen. 
De betonsamenstelling van de druklaag is volgens de voorschriften van de fabrikant, maar zal 
minstens de kwaliteit hebben van deze van het gewoon gewapend beton (C25/30 met 
aangepaste vloeibaarheid dmv. vloeimiddelen en aangepaste granulometrie;  
De druklaag wordt gewapend met netten BE50 ø6/ø6/150/150 met dubbele 
maasoverlappingen in beide richtingen tenzij anders vermeld op de plannen. Dit net is 
inbegrepen in de eenheidsprijs van dit artikel. 
Het beton wordt vlak afgestreken, zodat maten gemakkelijk op de plaat kunnen worden 
uitgezet. 
Alle beschermmaatregelen worden genomen om het te vlug uitdrogen van het verse 
opstortbeton te vermijden. 
 
De welfsels zullen voorzien worden voor een nuttige belasting( excl. eig. gewicht) van : 
 
- 2,0 + 4,0 kN/m² ( afdek gelijkvloers ) 
- 2,0 + 1,50 kN/m² ( afdek verdieping ( dak)) 

 
Op de dakvloer worden ventilatie units voorzien/opgehangen. Deze belastingen dienen te 
worden opgevraagd bij het studiebureau technieken alvorens de berekeningsnota op te 
maken. 
De doorbuigingen houden rekening met een bekleding van stijve vloertegels, stijve wanden 
en zijn conform aan de voorschriften van TV 132 van het WTCB (Toelaatbare vervormingen in 
gebouwen). 
Als permanent gedeelte van de vrije overlasten neemt men 25% van de voorziene 
overlasten, voor zover ze geen permanent karakter kunnen krijgen. 
Zo zal de uiteindelijke doorbuiging fb, berekend in gescheurde toestand, voor het geval van 
een gemetselde wand op de welfsels kleiner zijn dan 1/1000 van de overspanning, waarbij 
rekening wordt gehouden met 
• de uitgestelde doorbuiging onder invloed van alle lasten voor de plaatsing van de 

muur (= eigengewicht welfsel); 
• de initiële en uitgestelde doorbuiging door plaatsing van de muur en alle nadien 

aangebrachte belastingen, zoals vloersamenstelling en de overlasten met de 
kortstondige en langdurige exploitatielasten of vrije overlasten, zoals hoger 
gespecifieerd. 

In alle andere gevallen moet de doorbuiging beperkt blijven tot 1/500. 
 
Vooraleer tot de uitvoering over te gaan zal een legplan samen met de technische 
gegevens aan de ingenieur ter goedkeuring voorgelegd worden. 
 
Plaatsingsmodaliteiten : 
Gezien de specifieke plaatsingsmodaliteiten en mogelijkheid tot opleggen in de voorzien 
profielliggers dient de bovenzijde van de welfsels te worden weggehaald over een zone. 
 
Figuur : welfsel met weggehaalde bovenzijde 
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Om breuk te voorkomen is het noodzakelijk dat de vloerelementen, waarvan ter plaatse van 
de steunpunten beton is weggehaald aan de bovenzijde , onderstut worden. Deze stutten 
mogen 28 dagen na het storten van het vulbeton weggenomen worden. 
De koppelwapening (nodig voor opleg in de profielliggers ) zal opgegeven worden door de 
leverancier van de welfsels. Deze bewerking en koppelwapeningen zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijs van de welfsels.  
 
Meting :  
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de 
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat: 

• meeteenheid:  welfsels, m² 
• meetcode: netto uit te voeren oppervlakte volgens de afmetingen aangeduid op 
de plannen (druklaag en wapening incl.) 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) per type, incl. druklaag, 
wapening en alle andere aanpassingen tot het bekomen van een afgewerkt geheel. 

 
19.13  Kolommen uit ter plaatse gestort gewapend beton 
 
Materiaal: 
Sterkteklasse kolommen binnenin gebouw: C25/30 met betondekking 30mm 
 
Uitvoering: 
Kolommen dienen naar vorm en afmeting perfect de afmetingen van het betonplan te 
volgen. 
Bij gebruik van de nominale maten, moeten de betrokken afmetingen van de kolom 
teruggebracht worden tot reële maat van het omgevende metselwerk, zodat het 
pleisterwerk vlak kan doorlopen. Bij geval van twijfel wordt uitsluitsel gevraagd aan het 
studiebureau. 
 
Voor kolommen opgenomen in het gabarit van muren, dient de aannemer te zorgen voor 
voldoende dwarswapening, zodat een verbinding ontstaat tussen de kolom en het 
metselwerk. Dit gebeurt door bijvoorbeeld door het centraal inbetonneren van 
gegalvaniseerde wachtijzers ø4 mm, ca. alle 40 cm. Lengte van de staafjes 30 cm 
overlappen met het metselwerk. Ofwel (wanneer eerst het metselwerk wordt gerealiseerd) 
door metselwerkwapening (MURFOR) te laten doorlopen ter plaatse van de kolom. 
 
Bekistingen moeten steeds aangepast zijn aan het al of niet bepleisteren van de kolom. Te 
bepleisteren kolommen zijn ruw bekist. Het ontkisten van de kolom houdt eveneens rekening 
met de afwerking. Het ontkisten van de kolom houdt eveneens rekening met de afwerking. 
 
Voor doorgaande kolommen moeten de wapeningskorven beschikken over voldoende 
lange wachtstaven, zodat de overlapping in de laatste fase beton minstens 40 maal de 
wapeningsdiameter bedraagt.  
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Meting :  
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de 
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat: 

• meeteenheid:  beton m³. 
   Wapening kg (VH) 
• meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de 
plannen 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

 
 
19.14  Trappen en bordessen : 
Materiaal: 

 
Sterkteklasse Blootstellingklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 

minimum minimum   
C25/30 2a S3 20 mm 

 
Uitvoering volgens de plannen opgemaakt door aannemer en detailplannen van 
architect en betonplannen ingenieur. 
Toepassing :  Trappen en bordessen  in traphal 
Meetwijze : SOG ; wapening en bekisting inbegrepen 

 
 
19.15  Staal 
 
19.15.01 Bewapeningsnetten voor gewapend metselwerk 
 
Materiaal : 
Bepaalde muurvlakken of –posten worden in hun horizontale voegen gewapend met 
speciale geprefabriceerde netten uit vuurverzinkt staal van de kwaliteit BE 50. Die vlakke 
netten bestaan uit twee evenwijdiglopende gekartelde langsstaven ( min. 4 mm diam. welke 
door lassen verbonden worden aan een doorlopende diagonaalstaaf ( min 3.75 mm diam. ). 
De breedte van de netten bedraagt de muurdikte min 5 cm. Bij muren welke met vocht in 
aanraking komen , een speciale roestbescherming toepassen op de wapeningsnetten. 
 
Dit gewapende metselwerk is te voorzien op de volgende plaatsen : 

 Aan de opleg van de gevellateien, bij ramen/deuren met een dagopening > 1.5 m ( 
te plaatsen in de 3 volgende lagen ) 

 Op de plaats waar een draagmuur opgebouwd uit 2 ½ steen moet verbonden 
worden. 

 Onder de betonsloffen tpv opliggende balken. 
 
Meting: begrepen in eenheidsprijs metselwerk 
Meetcode:  levering, plaatsing en afwerking inbegrepen. 
Plaats: gevellateien/opleg balken algemeen 
 
19.15.03 Profielstaal 
 
a) omvang : 
 
in de eenheidsprijzen voor staalconstructie zijn begrepen : 
- alle leveringen , materialen en uitvoeringen vlg. de hiernavolgende  a b en c ; dwz : 
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vervoer , montage , de materialen , de verbindingen , uitsparingen in bekistingen , reiniging 
en aanbrengen van eventuele verflagen , het op maat brengen van de profieldoorsnede ( 
vb afbranden van lijfplaat en aanlassen van flensplaat ). 
- het voorzien van openingen in of wachtstaven voor verbinding van gewapend beton 

met het staalprofiel , het staafstaal , kop –en voetplaten of metalen schoenen. 
 
 
b) Materialen en uitvoering : 
 
Alle materialen en uitvoeringen voor deze staalconstructies beantwoorden over het 
algemeen aan de hierna volgende voorschriften en normen : 

 Het algemeen bestek voor de uitvoering van privébouwwerken  , tweede deel 
technische voorschriften , aflevering 8  ‘’ bouwconstructies in metaal ‘’ : 

 NBN B51-001, 5e uitgave april 1977 / NBN 70 / NBN 532 / NBN 117 /  NBN 150 / NBN 62 / 
NBN 204 / NBN 207 / NBN E27-002 / NBN 517-51 / /NBN 555-778-779 / NBN 553-554-623-
624 / NBN 773 / NBN 728 / NBN A21-101 , 2de uitgave , februari 1976 / NBN 632.01 –02-
04 / NBN 670 / NBN 775-776-777 

 
 
c) Technische specificaties : 
 

 De aannemer controleert de afmetingen en peilen van de profielen en maakt de 
nodige detail-en tracéplans. 

 Staalsoort voor de gelaste- en beboute staalconstructies: S355 – S235 volgens 
aanduiding in de detailmeetstaten . 

 De gebruikte bouten hebben minimaal de 8,8 vlg. NBN 555 ; hogere kwaliteiten 
worden in de meetstaat vermeld . Alle aangewende bouten , moeren en sluitringen 
zullen van een elektrolytisch verzinkt type zijn of gelijkwaardige roestwerende 
eigenschappen bezitten ; het gebruik van sluitringen aan de moerkant is verplicht. 

 De verbindingen op de werf zijn bout –en lasverbindingen. De lassen in rechtlijnig 
doorlopende oppervlakken dienen perfect vlg.  de rechte lijn in het oppervlak 
afgeslepen te worden zodat deze las na de schilderwerken niet waarneembaar is 
aan het oppervlak. 

 Slechte en onregelmatige lasoppervlakken dienen hersteld en gelijkmatig afgewerkt 
te worden ( uitvlakken , slijpen ) 

 Metaalstructuren van profielen worden onderling verbonden door lassen. 
 

 De aannemer moet in de werkplaats en op de werf al de nodige voorzorgen nemen 
om vervorming van de samen te lassen stukken en de samengestelde 
metaalstructuur te voorkomen. Daartoe moet hij oordelen of de opgegeven 
minimum diktes van de samenstellende delen van de metaalstructuur voldoende zijn 
om vervorming door samenlassen te voorkomen. Scheef of kromgetrokken structuren 
of structuuronderdelen worden geweigerd en de vervanging ervan is ten laste van de 
aannemer. 

 Indien zich bevoorradingsproblemen van bepaalde profielen voordoen , kunnen in 
samenspraak en mits goedkeuring van ingenieur kleine aanpassingen toegelaten 
worden. De aannemer zal na de mededeling van de beslissing de nodige nieuwe of 
aanvullende plans opstellen. Deze documenten laten niet toe een verrekening in 
meer , noch een verlenging van termijn te aanvaarden. 

 De behandeling van de profielen bestaat minimaal uit het stralen met grof inert 
straalmiddel en het schilderen met 2 lagen roestwerende grondverf ( 
binnenkolommen) , gemetalliseerd ( buiten – of gevelkolommen ). 

 Gemetalliseerde stukken of profielen voldoen steeds aan volgende behandeling : 
1. Het aanlassen van bevestigingsverbindingen ( zie uitvoeringsdetails ) en 

verbindingselementen – worden aangeleverd tijdens uitvoering der werken 
2. Het staal ontdoen van walshuid , roest , vuil, vet enz. door middel van stralen. 

Teneinde corrosiebevorderende insluitingen in het staal te voorkomen , stralen 
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met inert , doch niet grof straalmiddel. Na het stralen dient het oppervlak te 
voldoen aan de Zweedse norm STS 05 5900 – 1967 , ontroestingsgraad Sa 2  ½ 

3. Metallisatie ( procédé Schoop ) vlg. TB 104 , 1963 , index 07,5 met een gewicht 
van 600 gr/m²  ( niet van toepassing voor staal in te betonneren , wel voor alle 
metalen delen in contact met de lucht , zoals alle kolommen). 

4. Schilderen : 
a) schilderen met een roestwerende grondverf 
b) Samenstelling : bindmiddel acrylhars 
c) Pigment :  zinkchromaat en zinkpoeder 
d) Toepassing : ondergrond ontvetten met borstel of spuitapparatuur 
e) Een washprimer met vullende eigenschappen welke na menging met de 

verharder zeer goed hecht op thermisch verzinkt ijzer en aluminium. De 
washprimer moet minimaal 45 % niet vluchtige bestanddelen bevatten , 
berekend op het totaal gewicht van de verf. 

 
Meetcode : 
 
De constructies worden afzonderlijk beschreven in één van de volgende 
artikelen/aangeduid op plan .  
Constructie-elementen zoals ankers , draadstangen ,kop- en voetplaten evenals alle nodige 
bewerkingen . … zijn inbegrepen in de gerekende kostprijs van deze posten. 
Voor de totaalpost wordt er geen onderscheid gemaakt mbt de voorziene staalkwaliteiten 
S235-S355. De aannemer zal wel het bewijs leveren dat de gevraagde staalkwaliteit werd 
aangeleverd voor de diverse elementen. 
 
Profielstaal (kg) V.H. 


