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19. STABILITEITSELEMENTEN
19.0. Algemeen

De grondslagen voor ontwerp en belasting op de draagsystemen, evenals de berekeningen
van het beton, dienen te geschieden volgens Europese normen (EN).

Volgende normen zijn van toepassing:

NBN EN 1990 + ANB Eurocode 0 - Grondslag voor het constructief ontwerp - Bijlage A.1 :
Toepassing op gebouwen - Nationale Belgische bijlage

NBN EN 1991-1-2 + ANB Eurocode 1 : Belastingen op constructies - Deel 1-2 : Algemene
belastingen - Belasting bij brand

NBN ENV 1991-2-4 + NAD Eurocode 1 - Grondslag voor ontwerp en belasting op

draagsystemen - Deel 2-4 : Belasting op draagsystemen -
Windbelasting samen met

NBN EN 1991-1-1 + ANB Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene
belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en
opgelegde belastingen voor gebouwen + Nationale

NBN EN 1991-1-3 + ANB Eurocode 1 : Belastingen op constructies - Deel 1-3 : Algemene
belastingen - Sneeuwbelasting + Nationale Belgische bijlage

NBN ENV 1991-2-5 + NAD Eurocode 1 : Belastingen op constructies - Deel 1-5 : Algemene
belastingen - Thermische belasting + Nationale bijlage

NBN EN 1992-1-1 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1:
Algemene regels en regels voor gebouwen (+ AC:2008)

PrNBN EN 1992-1-1 ANB Eurocode 2 : Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1 :
Algemene regels en regels voor gebouwen

NBN EN 1992-1-2 + NAD Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2:

Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij
brand (+ AC:2008)

PrNBN B15-003/A1 Eurocode 2 : Berekening van betonconstructies - Deel 1-3 : Algemene
regels - Geprefabriceerde elementen en constructies = ENV 1992-1-
3:10/94+NAD

NBN ENV 1992-1-4 Eurocode 2: Berekening van betonconstructies - Deel 1-4: Algemene
regels - Lichtbeton met gesloten structuur

NBN B15-006 Eurocode 2 - Berekening van betonconstructies - Deel 1-6: Algemene
regels - Constructies in ongewapend beton

NBN ENV 1992-3 Eurocode 2 : Berekening van betonconstructies - Deel 3 :
Betonfunderingen

NBN ENV 1992-4 Eurocode 2 : Berekening van betonconstructies - Deel 4 :

Constructies voor keren en opslaan van stoffen

Enkel berekeningsnota’s volgens deze normen zullen aanvaard worden. In de
berekeningsnota’s zal dezelfde symboliek gebruikt worden als in de hierboven vermelde
normen. Elke berekeningsnota die hieraan niet voldoet wordt als onbestaande beschouwd.

De inschrijver is verplicht de aanbestedingsplannen en uitvoeringsplannen te bestuderen
fijdens de aanbestedingsperiode en de meetstaten/wapeningsstaten te controleren , zodat
hij iedere tegenstrijdigheid of onmogelijkheid ter kennis kan brengen aan de ingenieur.
ledere mogelike tegenstrijdigheid , tekort of onmogelikheden dewelke eenvoudig te
achterhalen zijn zullen geen aanleiding geven tot verrekeningen tijdens de uitvoering.

Nummering artikels

De hiernavolgende nummering is door ons bureau als standaardnummering aangenomen.
Daarbij worden de niet van foepassing ziinde beschrijvingen, met hun artikelnummer niet
opgenomen. De nummering van onderhavige beschrijving is bijgevolg niet steeds
opeenvolgend.

Eenheidsprijzen

De op te geven eenheidsprijzen omvatten steeds de levering en plaatsing der materialen.
Aanvullingen

In het bijzonder wordt de inschrijver erop gewezen worden dat alle aanvullingen onder en
rond dragende elementen dienen te gebeuren met gestabiliseerd zand (100 Kg cement per
m?3, aangedamd in lagen van 20 cm).
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Koude bruggen

Indien betondelen buiten en binnen het gebouw met elkaar in contact staan, wordt de
binnenzijde bekleed met een isolatieplaat dikte bepaald door de arch/EPB codrdinator,
behalve indien een andere dikte is aangegeven op de plannen. De isolatieplaat wordt in de
bekisting geplaatst enis in de hoeveelheden van het beton vervat. De isolatieplaat vormt
aldus een last van de aanneming.

Funderingsaanzet

Het niveau van de funderingsaanzet is principieel aangegeven op plannen. Om het even
welk betonelement dat steun neemt op de grond mag echter slechts uvitgevoerd worden na
schriftelijke goedkeuring van de leidende ingenieur.

De aannemer dient tijdig de nodige vitgravingen uit te voeren teneinde de ingenieur toe te
laten nazicht van de grondtoestand te doen tijdens de voorziene werfvergaderingen. Een
dergelijk verloop der werken zal geen aanleiding kunnen geven tot termijnverlengingen.

Storten van beton voor gewapend beton tegen volle grond

Beton voor gewapend beton mag nooit rechtstreeks tegen volle grond gestort worden.
Indien geen andere voorzieningen onder afzonderlijke artikels zijn opgenomen, vormt een
zuiverheidslaag of een polyethyleenfolie een last van de aanneming.

Uitzettingsvoegen

Bij het voorkomen van uitzettings-of zettingsvoegen in het gebouw wordt 2 cm
polystyreenplaat als desolidarisatie fussen de gebouwdelen geplaatst. Dit vormt een last van
de aanneming.

Studie stabiliteit

Vertragingen te wijten aan de onverenigbaarheden van de bekistingplannen met de
architectuurplannen, kunnen niet worden ingeroepen om termijnverlenging te bekomen.
Hierna worden voorwaarden vermeld waaraan de stabiliteitselementen moeten voldoen.

De hoeveelheden van gewapend beton en wapeningsstaal worden opgesteld aan de hand
van de gegevens vermeld op de architectuurplannen. De wijzigingen in hoeveelheden in
functie van de definitieve stabiliteitsstudie (die door de leidende architect moet worden

aanvaard) zullen verrekend worden.

De berekeningen en de tekeningen van de stabiliteitselementen, zowel de bekistingplannen
als de wapeningsplannen, worden opgemaakt door
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Meetmethode beton

De meting is conform de NBN B 06-001 Metingen voor gebouwen - Methoden voor
hoeveelheden. Indien evenwel de gedetailleerde meetmethode, conform de
gedetailleerde meetstaat dat bij dit bestek wordt gevoegd, afwijkt van de NBN B06-001 heeft
deze van de gedetailleerde meetstaat voorrang op de NBN B06-001.

Alle wapeningen, behalve deze van de korte lintelen en betonsloffen worden afzonderlijk
opgemeten en zijn niet in de prijs van het beton te vervatten.

De afrekening zal echter steeds gebeuren op dezelfde wijze dan deze van de gedetailleerde
opmeting bij de prijsvraag.

Nota:

* Er wordt verder in dit lastenboek geen onderscheid gemaakt tussen geprefabriceerde
beton en ter plaatse gestort beton, voor wat beschrijving en opmeting betreft, behalve de
funderingszolen.

* Alle rechte hoeken met gladde betonviakken worden afgestompt d.m.v. een schafrein.
Deze afwerking is inbegrepen in de prijs van het beton.
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Grondmechanisch onderzoek

Er werd een grondmechanisch onderzoek uitgevoerd en de resultaten zijn ter beschikking
van de aannemer.

Indien de aannemer de resultaten niet voldoende acht voor een goede analyse van de
ondergrond is hij vrij een bijkomend grondonderzoek te doen op zijn kosten. Bij het opmaken
van de rekennota’s dient de aannemer zich steeds te houden aan de grenswaarden die in
dit bestek vermeld worden.

19.1 Bestanddelen van het beton.

A ) algemeen

De werken omvatten levering en vakkundige plaatsing van de hierna vermelde gewapend
betonconstructies :

Het gewapend beton zal voldoen aan de voorschriften en bepalingen van :

-algemeen bestek voor uitvoering van privé bouwwerken , deel 2 aflevering 5 :
« bouwwerken in beton «

- NBN-normen voor materialen , technische bepalingen en voorschriften

- NBNB 15-101 - algemeenheden

- NBNB 15- 102 — materialen

- NBNB 15- 103 - berekening

- NBNB 15- 104 - uitvoering

De aanwijzingen , voorschriften en uitvoeringstekeningen aangaande de gewapende
betonconstructies zullen worden beschouwd als deeluitmakend van dit bijzonder
beschrijvend bestek.

Indien bijzondere veiligheidsmaatregelen i.v.m. brandveiligheid eisen dat de constructies in
gewapend beton een structurele brandweerstand dienen te bezitten van min. 2 u. dienen
de constructieafmetingen alsmede de omhullingsdikte van de wapeningen volledig conform
te zijn aan de hierop betrekking hebbende voorschriften van de norm NBN B 15 - 104
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b) Materiaal en uitvoering :

Betonbereiding :

1. Betonspecificatie :

Volgens NBN B15 - 001 op basis van de gespecificeerde eigenschappen van het beton met
name de sterkteklasse , de blootstellingsklasse , de consistentieklasse en de nominale
maximum korrelgrootte van de granulaten.

Voor alle beton blijvend in aanraking met de grond dient men cement type HK 400 of
gelikwaardig te gebruiken.

Indien niet anders vermeld op de betonplannen of in de hierna volgende artikels gelden
volgende specificaties :

C 12/15-2a- 54 - 28 mm voor werkvloeren

C25/30 - 2a -S4 - 28 mm voor valse putten

C 20/25 - 2a - S3 - 28 mm voor funderingszolen van ongewapend beton en
ondervloeren

C 25/30 - 2a - S3 - 20 mm voor de constructieve gewapend betonelementen als
daar zijn : balken , kolommen , vloerplaten en andere elementen van gewapend
beton.

C 30/37 - 2a-S3 - 14 mm voor geprefabriceerde draagvloeren , voegvulling tussen
geprefabriceerde draagvloeren en eventuele druklagen.

C 40/50 - 2a -S3 - 14 mm voor geprefabriceerde draagvloeren

2. Benor keurmerk controle

Behoudens kleine hoeveelheden welke op de werf machinaal in een betonmolen
worden bereid , dient het beton betrokken van een betoncentrale met regelmatige en
erkende kwaliteitscontrole welke het merk van overeenkomst BENOR draagt.

- Bijiedere aflevering dient een leveringsbon afgegeven met vermelding van het
tijdschema van de rit en de samenstelling van het geleverde beton; merk van
overeenkomstfigheid.

- Toevoeging van water gedurende de rit of op de werf is strikt verboden.

- Slechts voor kleinere hoeveelheden mag het beton machinaal bereid worden in
een betonmolen.

Voorafgaandelijke proeven op de drukvastheid zijn niet vereist.

Bij elke belangrijke betonnering , evenals telkens wanneer het bestuur dit verlangt, zullen
fijdens het betonneren 6 proefkubussen met zijden 20 cm gemaakt worden. Hiertoe zullen
steeds de benodigde kubusvormen op de werf aanwezig zijn. In de betonprijs zullen de
kosten voor het beproeven van de kubussen ingerekend zijn.

Vier kubussen (confrole kubussen ) worden bij een erkend confroleorganisme ter
beproeving binnengeleverd.

Beproeving :

De controlekubussen worden als volgt beproefd :

De eerste twee kubussen worden beproefd op 7 dagen; het resultaat wordt omgerekend
volgens par. 3.6.3 van de norm NBN B15-002, zodat de equivalente sterkte na 28 dagen
bekomen wordt . Een derde kubus dient verplicht na 28 dagen gedrukt te worden;

De vierde kubus mag in reserve gehouden worden als getuigenproefstuk voor een
eventueel aanvullende proef.
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De bouwplaatskubussen worden op de werf bewaard als extra controlekubussen,
wanneer zou blijken dat de resultaten nader dienen onderzocht zullen deze hiervoor
aangewend worden.

Voorgaande onderzoeks- en controlekosten dienen inbegrepen in eenheidsprijs beton.
Wanneer het bestuur vreest dat aan de gevraagde betonkwaliteit niet voldaan is, dan
kan het beslissen betonkernen te laten beproeven.

Wanneer de proef geen voldoening geeft, ziin de eraan verbonden kosten ten laste van
de aannemer.

Ook bij belangrike betonafleveringen waarvoor nagelaten werd proefkubussen te
maken , kan het bestuur een kwaliteitscontrole door proeven op kernen eisen. De kosten
voor deze proeven zijn steeds ten laste van de aannemer.

Bij niet naleven van deze regels wordt het beton geweigerd.

3. Toeslagstoffen

Het gebruik van hulpstoffen dient voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd
aan de leidende architect of ingenieur .

Toevoeging van een vioeimiddel is toegelaten en zelfs aan te raden daar waar bv.
moeiliike betonstortingen , onderdelen met veel wapening , enz... dienen te
gebeuren.

c) Betonverwerking

1. Verdichten door frillen
Alle constructie-elementen in beton moeten verplichtend en oordeelkundig getrild
worden met een trilapparaat of triinaald. Een overmatig trillen van het beton heeft
ontbinding van de samenstellende delen tot gevolg en dient strikt te worden
vermeden.
De trilnaald zullen tussen de wapeningen gestoken worden zonder deze van hun
plaats te brengen. Trillen op de bekisting of tegen de wapeningen is verboden.
De aannemer moet steeds over een voldoende aantal triltoestellen op de werf
beschikken om onderbrekingen in het betonneren te vermijden. Het gestorte beton
zal zolang worden bewerkt fot de massa goed aaneensluit en volledig compact s,
homogeen en ontdaan van alle luchtbellen.

2. Voorzorgen bij vriesweer

De aanbevelingen van het algemeen bestek voor uitvoering van privé-bouwwerken
afl. 5 hfst. 5.8 dienen strikt nageleefd.

Het toevoegen van CaCl2 is verboden , maar chloorvrije bindingsversnellers mogen
toegepast worden na goedkeuring door architect en ingenieur.

3. Bescherming van beton
Onmiddellijk na het storten en tijdens het verharden moet het beton afdoende
beschermd worden tegen zon , wind , regen , vorst en andere invlioeden welke de
kwaliteit van het beton beinvioeden..
Beton in aanraking met de grond dient beschermd tegen het mogelijks opnemen van
aanmaakwater door de ondergrond door het vooraf storten van een werkvloer , door
het voorafplaatsen van een pvc-folie of drgl.

4. Hernemingsvoegen en uitsparingen

Alle hernemingsvoegen van de betonwerken worden met de meeste zorg
uitgevoerd. Bij stortnaden wordt het beton schoon gespoten en ingewreven met
cementpap alvorens het betonneren verder te zetten . Gebeurliik kunnen andere
voorschriffen opgelegd worden. Om krimpscheuren te vermijden zal de aannemer

Ingenieursburo VICTOR bvba



S0961-Schoten-Kindsheid JESU pag. 7/27

alle voorzorgen nemen om het vers beton tegen te snelle uitdroging te beschermen :
het aanbrengen van een curing compound , een sproeiinstallatie plaatsen , afdekken
, of dgl.

Alle uitsparingen en in het bijzonder deze ten behoeve van de andere technieken,
moeten inbegrepen zijn in de eenheidsprijs van het gewapend beton.

De openingen worden door de aannemer tijdig aangevraagd aan de ontwerper der
technieken en/of aan de aannemers en onderaannemers ervan.

Eventuele naderhand aan te brengen openingen en of doorvoeren zullen niet gekapt
mogen worden maar uitgevoerd dmv boren met geschikt materiaal
(diamantzagen/boren of gelijkwaardig )

5. Bekistingen
Bekistingen moeten zo dicht zijn , dat het wegvloeien van cementhoudend water niet

mogelijk is en voorts zodanig zijn samengesteld dat uitwijken fijdens en na het
betonneren niet mogelijk is .Dit volgens de hangbare reglementering ( ARAB ).

Alle uitwendige hoeken welke in het zicht blijiven moeten worden voorzien van een
schuine kant met een zijlde van 2 cm , waartoe in de bekisting hoeklatten worden
opgenomen.

De bekistingen zullen voldoen aan de voorschriften van het Algemeen Bestek voor
vitvoering van privé-bouwwerken afl. 5. Hfst. 5.3

Indien de aannemer gebruik maakt van bekistingsolie gebruikt hij deze op zijn
volledige verantwoordelijkheid. De aannemer zal een attest afleveren dat de olie
geen hinder geeft voor de later te ontvangen bepleistering. De bekistingsolie kan
enkel gebruikt worden na uitdrukkelijke goedkeuring van de leidinggevende
ingenieur. De bekisting moet , voordat met het betonneren wordt begonnen , worden
schoongemaakt en natgespoten. Bevestiging van wapeningsstaven aan de bekisting
is niet toegestaan.

Bij het bekisten van verticale wanden mag geen gebruik gemaakt worden van
staaldraden , strippen , enz.. of bouten die moeten worden afgekapt.

Voor het op afstand houden van wandbekisting moeten geheel afgedraaide stalen
afstandhouders met verwijderbare conussen worden toegepast. Gladde
afstandhouders met in het midden een opgelaste kraag zijn eveneens toegestaan.
Betonvlakken die ingevolge koudebruggen aanleiding kunnen geven tot het
optreden van condensatieverschijnselen , moeten aan de binnenzijde geisoleerd
worden door middel van een verloren bekisting bestaande uit geéxtrudeerd
polystyreen met een dikte van 2 cm.Dit geldt voor alle opperviakken van deze balken
aan de binnenzijde en aan de kopse kanten ervan. Voor het verankeren der platen
dienenrondellen , nagels , speciale ankers , vijzen , ea verplichtend gegalvaniseerd
te zijn om roestvorming te voorkomen en om aftekening in bepleistering of andere
tegen te gaan.

Levering en plaatsing hiervan moet inbegrepen zijn in de eenheidsprijs van het beton.

De bekistingen van de horizontale vlakken moeten zo worden uitgevoerd dat na het
betonneren van deze elementen een blijvend tegenpijl van L/1000 wordt bekomen.

6. Gladde bekisting :
Alle beton dat na afwerking zichtbaar blijft , is volmaakt glad uit te voeren , tenzij in
het bestek architectuur dit speciaal anders zou vermeld zijn.
Hernemingsvoegen in zichtbaar blijvende viakken zijn te vermijden.
De elementen waarvan het uitzicht geen voldoening geeft , worden geweigerd en
zullen onmiddellijk vervangen worden.

7. Onfikisten :
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Het ontkisten mag slechts gebeuren nadat het beton een voldoende weerstand
heeft verkregen om veilig de belastingen te kunnen opnemen waaraan het beton
onmiddelliik na de ontkisting zal blootgesteld worden.

Dit zal minstens gebeuren na :

2 dagen: kolommen en zijvlakken van balken

7 dagen : vloerplaten

14 dagen : ondersteuningen en schoringen van balken, ribben , trappen en
platen.

Voor wat betreft de ondersteuning van balken , ribben , platen en trappen zijn de
onftkistingstermijnen slechts van toepassing voor zover de proeven op 7 dagen
voldoening hebben gegeven. Indien dit niet het geval is; dient de vitslag van de
proeven op 28 dagen afgewacht te worden en mag in tussentijds niet worden onfkist.

Wanneer schade wordt vastgesteld bij het ontkisten zal een grotere ontkistingstermijn
opgelegd worden.

In de berekening van de termijn moet rekening gehouden worden met de
rijpingsdagen zoals bedoeld in de norm NBN B15-002 par. 3.6.2

De ouderdom van indienststelling is steeds gelijk aan 28 dagen.

Deze ouderdom mag , mits bijzondere toelating van de raadgevend ingenieur
teruggebracht worden op 14 of 18 dagen , op voorwaarde dat de aannemer een
weerstand op 7 dagen waarborgt van R'b x 3,2 resp. R'b x 3,5, R'b zijnde de
basisveiligheidsspanning op buiging.

8. Bescherming en waterdichtheid van de ondergrondse betonstructuur : -NVT

De ondergrondse betonstructuur verzekert de waterdichtheid. De aannemer voorziet
alle noodzakelike hulpstukken en aansluitingsstukken tussen de verschillende
stortfases en voegen teneinde de waterdichtheid te garanderen. Evenzo worden
waterinfiltraties door krimpscheuren of andere herstelt via injecties of andere
herstellingsmethodes en zijn als kost inbegrepen in de eenheidsprijzen van het
betonartikel. De vitvoerder heeft hiervoor het noodzakelijke budget voorzien in zijn
eenheidsprijs. De uitvoerder zal geen aansprakelikheid ten laste leggen van de
ontwerpers of bouwheer omwille van onvoldoende dimensionering van de staal of
betonsecties.

De specifieke beschrijvingen in dit lastenboek van banden, zwelstrips, voegprofielen
enz....ziin niet limitatief en vallen onder de keuze van de aannemer. De
waterdichtheid is een resultaatverbintenis van de aannemer .

Alle sparingen bv. voor dieptebronnen bemaling, torenkranen, pompputten enz....
dienen voorzien te worden van alle middelen om een waterdichtheid te realiseren,
ook bij latere stortfases.

De voorziene hulpstukken, additieven in beton, middelen, stortfases,
hernemingsvoegen enz.... worden ter nazicht overgemaakt aan de ontwerper en ing.
stabiliteit. Het nazicht of goedkeuring van de voorgestelde elementen is geen
beperking van de resultaatverbintenis van de waterdichtheid door de aannemer..

9. Lateien:
Lateien boven enkelbladige binnendeuren , die niet uitzonderlijk zwaar belast
worden en die naderhand moeten bepleisterd worden , zijn uit te voeren volgens
ontwerp en op verantwoordelijkheid van de aannemer. Ze zijn in de opmeting van
het gewapend beton niet vermeld en moeten derhalve inbegrepen zijn in de prijs van
het metselwerk.
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10. Afwerking :

Eventuele afwerkingen rechtstreeks op beton mogen pas geplaatst worden na 10
weken verhardingstijd. (oa.. pleisterwerken ) , volgens de regels der kunst.

11. Bikomende uitgravingen
Het uitgraven en het terug aanvullen of wegvoeren van overtollige gronden , niet
voorzien in het bestek van de architect en die nodig zouden zijn voor het uitvoeren
van bepaalde structuurelementen zoals zolen, putten , funderingsbalken de
daarbijhorende werkvloeren enz. moet in de betonprijs van deze elementen
inbegrepen zijn.

19.2 BETONSTAAL
Het wapeningsstaal zal voldoen aan de voorschriften van NBN A 24 - 301 en
volgende , laatste uvitgave.
Het te gebruiken wapeningsstaal is van de kwaliteit BE 500 met verbeterde hechting,
zowel voor de losse staven als voor de netten.
Dit artikel omvat alle wapeningsstaal voor het gewapende beton, ter plaatse gestort
of eventueel geprefabriceerd en voor de continuiteitswapeningen van de welfsels.
Een verrekening zal geschieden volgens de werkelijk vitgevoerde hoeveelheden
indien voorzien in de meetstaat. Deze worden berekend op basis van de
wapeningsstaten van de ingenieur. , vitgezonderd voor de continuiteitswapeningen
van de welfsels ; deze dienen begrepen in de desbetreffende post.

Het is niet toegestaan de bewapeningsstaven te vervangen door wapeningsnetten
zonder voorafgaan overleg met O.B. — architect en ingenieur.

Met het aanvangen van betonstorten mag pas begonnen worden na goedkeuring
van de wapening en na toelating van de ingenieur. Deze zal door de aannemer
hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.

De betondekking zal 2 cm bedragen voor constructies welke niet rechtstreeks in
contact met de buitenomgeving of met de grond staan.

De betondekking zal 3 cm bedragen voor beton in contact met de buitenomgeving
en voor ondergrondse constructies.

De betondekking wordt met 1 cm verhoogd indien het opperviak achteraf een
bijkomende bewerking krijgt (bv boucharderen ).

Geen enkele wapening mag na ontkisting zichtbaar blijven. Indien dit wel het geval
zou zijn , wordt de desbetreffende constructie geweigerd en zal de aannemer haar
op zijn kosten afbreken en heropbouwen.

De wachtstaven zullen tegen weersinvioeden beschermd worden teneinde
roestvlekken en het ontstaan van vlekken door afdruipen van regenwater e.d. tegen
te gaan.

Deze bescherming kan bestaan uit een eenvoudig instriiken met cementpap , het
aanbrengen van een plastiekfolie of op een andere doeltreffende wijze.

In de mate van het mogelike moet men een voorlopige buiging, gevolgd door een
terugbuiging, vermijden. As deze behandeling toch nodig is, dan moet dit gebeuren
zonder stoften; de kromtestraal van de buiging is dan dubbel zo groot als deze welke
in de onderstaande tabel is voorgeschreven, voor hoofdwapeningen. Deze
bijzondere voorwaarden zijn niet verplicht voor staven met de kwaliteit S

220 (BE 220 S)

De minimum diameters van de doornen zijn:
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Haken, bochten, lussen

Opgebogen staven of andere gekromde staven

Diameters van de staven

waarden van de minimum betondekking

loodrecht op het
krommingsvlak

3 <20 mm @ >=20 mm > 100 mm > 50 mm <= 50 mm
en>70 en>30 en<=30Q
Gladde staven 250 50 100 100 150
S 220
staven met hoge 7 O 70 109 150 159
hechting
S 400, S 500
Meetwijze :

Alle hoeveelheden zijn vaste hoeveelheden, uitgezonderd wanneer dit in dit bestek

uitdrukkelijk anders vermeld is. De inschrijver zal dus de opgegeven totalen van de
ingenieur nazien en eventueel aanvullen of verbeteren. Indien hij dit niet doet, dan gaat
hij automatisch akkoord met de hoeveelheden van het inschrijvingsbiliet en dan zal hij na
inschrijving geen enkele wijziging ervan nog in aanmerking genomen worden.

Na de inschrijving kunnen de hoeveelheden alleen nog wijzigen voor de posten
waarvoor in dit bijzonder bestek een vermoedelike hoeveelheid is opgegeven , of voor
de werken in min of in meer , waarvoor door de inschrijver een schriftelike opdracht van

het bestuur is bekomen.

Volgens de aanduidingen per post en gebruikte meetwijze van dit bijzonder bestek

- Befton:m?® volgens plan, volgens soort en/of toepassing.
Volumes kleiner dan 0.05 m® worden niet afgetrokken

De kruising van vioerplaten en balken worden niet afgetrokken

Kolommen worden berekend tussen viloerplaten en balken
Prefab betonlateien boven binnendeuren of ramen met een overspanning kleiner

dan 1.00 m zijn te begrijpen in het metselwerk

- Wapening : kg. ( theoretische massa ) volgens plan en volgens soort en /of

toepassing.

- Bekisting : m? volgens plannen , soort en/toepassing
Opperviakken kleiner dan 1.00m? worden niet afgetrokken

In geval van betwisting zal gebruik gemaakt worden van de NBN B 06 — 001.

19.03 ONDERSCHOEIINGSWERKEN

19.03.0 Algemeen

De bestaande bebouwing (cfr plannen) wordt afgebroken tot op niveau maaiveld inclusief
funderingen. Vooraleer verdere afbraakwerken en/of graafwerken uit te voeren tot

op/tegen de bestaande funderingen moeten bewarende maatregelen genomen ter
bescherming van de structuur van aanpalende eigendommen zoals berlinerwanden,
onderschoeiing en palenwanden.
De aannemer dient eventuele verdere afbrackwerken gefaseerd uit te voeren in functie van
de stut en -ondervangingswerken van de aanpalende gebouwen of terreinen.

Gebeurlijk blijkt de noodzaak om over te gaan tot ondervangingswerken en dergelijke meer,
pas tijdens de werken zelf, wegens onvoorziene omstandigheden. In dit laatste geval zullen
eveneens verrekeningen worden toegestaan, zo mogelijk aan bij de gunning van het

oorspronkelijke werk overeengekomen eenheidsprijzen.

Bij plotse vaststelling tijdens de werken van de noodzaak om over te gaan tot onderschoring,

worden, door de aannemer, onmiddellijk, na het nemen van de eerste
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voorzorgsmaatregelen met voorlopige onderschoring, alle werken die de omgevende grond
zouden kunnen beroeren, evenals alle werken die mogelik gevaar voor personen zouden
kunnen opleveren, stilgelegd en worden de bouwheer, de aan de nodige onderschoring
palende eigenaar(s), de veiligheidscoordinator, de ontwerper en de stabiliteitsingenieur
samengeroepen. Op deze samenkomst wordt een overeenkomst opgesteld over de

verdere aanpak en over de te nemen veiligheidsmaatregelen. Voor de veiligheid dienen het
ARAB en de aanbevelingen van het NAVB te worden gerespecteerd, evenals de bepalingen
van het KB van 3.5.99.

De aannemer zal een stabiliteitsingenieur belasten met de vereiste kwalificaties voor
codrdinatie en opvolging van de eventuele afbraakwerken/ onderschoeiing en
beschoeingswerken in functie van de uit te voeren werken voor bescherming van de
aanpalende structuren.

Het studiebureau, aangesteld door de opdrachtgever, zal de door de aannemer genomen
maatregelen controleren die binnen de 14 kalenderdagen een voorstel tot verrekening moet
voorleggen aan de ontwerper (voor advies) en aan het Bestuur bij gebeurlijke onvoorziene
omstandigheden.

ledere planning voor stut- & ondervangingswerken dient vooraf e worden voorgelegd aan
het bestuur.

Onderhavige werken worden in de planning opgenomen. De aannemer bezorgt eveneens
voor de vitvoering, de nodige berekeningsnota's en de documentatie / certificaten van de
te gebruiken systemen /materialen, alsook een plan met de door hem voorziene
vitvoeringsmoten.

19.03.01 Berlinerwand

19.03.03 Onderschoeiingswerken - stortklaar beton volgens beschoeide
sleuftechniek

Specificaties : Betonkwaliteit volgens NBN B 15-001 (1992) :

Sterkteklasse Blooftstellingklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte
minimum minimum
C20/25 2a S3 28 mm

Uitvoering :

Studie dient te gebeuren volgens voorstel van een door de aannemer aangesteld
ingenieur en na goedkeuring van het bestuur

In de sleuven moet in de dwarse richting op de te onderschoren constructie een
werkruimte van minimaal 1.5 m voorzien worden.

De onderschoeiingen worden uitgevoerd in een bekisting die op 20 cm (horizontaal
gemeten) van de te onderschoeien fundering wordt geplaatst, alsook 10 cm hoger dan
het onderviak van deze fundering.

Het beton wordt gestort tot gelijk met de bovenrand van deze verhoogde bekisting. Het
beton wordt voldoende verdicht met aangepaste apparatuur.

Het uitvoeren van de onderschoeiing gebeurt in moten van hoogstens 1,20 m lang.
Eenmaal vitgevoerd vormen de onderschoeiingen een doorlopend geheel.
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Voor de uitvoering van alle moten worden de nodige voorzorgen genomen om de
algemene stabiliteit van de te onderschoeien funderingen niet te veranderen zoals de
algemene staat en stabiliteit van de ondergrond in de omgeving van de mootsleuven

De tussenruimte tussen de werkmoten bedraagt minstens de lengte van twee werkstroken,
en wordt gevormd door ongeroerde grond en of reeds uitgevoerde onderschoeiingen.
Zowel het ongewapende als het gewapende beton wordt door wapeningsstaven met
elkaar verbonden. De aansluitviakken van het beton worden steeds mechanisch afgebikt,
dit vooraleer de aansluitende strook gestort wordt. Er mag slechts overgegaan worden tot
het onderschoeien van nieuwe werkstroken nadat het onderschoeiingsbeton voldoende
verhard is en mits de toelating van het studiebureau / de architect.

De wanden worden voor het betonstorten voorzien van de nodige uvitsparingen of
doorvoeren zoals aangeduid op de plannen. Geen enkele doorvoer mag achteraf in het
gestorte beton worden uitgeboord of uitgehakt zonder de voorafgaandelijk foestemming
van het studiebureau / de architect.

De aannemer neemt alle voorzorgen opdat het vers gestorte beton in optimale
omstandigheden kan verharden. In het bijzonder bij droog en warm weer wordt het vers
gestorte beton regelmatig bevochtigd teneinde krimpscheurvorming te voorkomen.

Het ontkisten van elke werkmoot mag slechts gebeuren nadat het beton een voldoende
sterkte heeft bereikt, na een fijdsperiode vastgesteld door de ingenieur / het studiebureau
/ de architect, rekening houdend met de toestand van de grond in situ en de te
verwachten belastingen.

Toepassing : aansluitend aan bestaande gebouwen

Meetwijze : beton: V.H. (m?)
Metselwerk : V.H. (m?3)

19.04 Funderingsbalken

Omschrijving

De aanneming omvat het leveren en plaatsen van de materialen, de uitvoering van de in de
plannen vermelde funderingswerken. In overeenstemming met de algemene en/of
specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen
eenheidsprijzen, hetzij volgens uvitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzijin hun
globaliteit, steeds te omvatten:

e het uitgraven van de sleuven, het effenen en waterpas maken van de grond;

e de levering en plaatsing van een polyethyleen folie;

e de levering en verwerking van het beton, inclusief de eventuele wapening en
hulpstukken voor het plaatsen en bevestigen, de eventuele bekisting en -
ontkistingswerken;

e de eventuele uitsparingen en leidingdoorvoeren;

e de uitvoering van alle vereiste zettingsvoegen;

e de eventuele bescherming van de betonopperviakken bij nadelige
weersomstandigheden, de levering, plaatsing en verwerking van alle daartoe
benodigde grondstoffen en materialen.

Uitvoering

Dieptepeilen - afmetingen

De diepte van de funderingen is uit te voeren tot op vorstvrije diepte, op draagkrachtige
grond en/of in overeenstemming met bijzondere plaatselijke bouwreglementen. De
afmetingen van de funderingen op staal worden opgegeven in de uitvoeringsplannen.
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Als tijdens de uitvoering blikt dat de bodem niet de eigenschappen bezit die uit het
voorafgaand bodemonderzoek waren gebleken beslist de architect in overleg met de
aannemer, welke maatregelen genomen worden. Voor dit bikomend werk wordt een
verrekening opgemaakt.

Bekisting — vitzettingvoegen - wapening

Voor het ondergrondse gedeelte van de funderingen, staat het de aannemer vrij de
uitgravingen in talud uit te voeren en geen bekisting te gebruiken. In dat geval zullen de
funderingen overal een minimumbreedte hebben zoals aangeduid op de plannen en zall
geen supplement aangerekend worden voor de grotere hoeveelheden gebruikt beton.
Overeenkomstig het bijzonder bestek wordt over de gehele omtrek van de funderingen een
geomembraan voorzien. In de funderingen voorziet de aannemer de nodige uitsparingen,
leidingdoorvoeren en zettingvoegen zoals aangeduid op de plannen.

Eventuele zettingvoegen worden uitgevoerd door middel van een samendrukbare voeg
(bijvoorbeeld vangeéxpandeerd polystyreen) van minimum 20 mm dikte. De plaats van de
te voorziene uitsparingen

worden voorafgaandelik door de architect aangegeven.

De funderingsbalken worden uitgevoerd in gewapend beton, daar waar tijdens de
uitvoering,nodig geacht door de ir. stabiliteit, kunnen evenwel de voorziene bewapeningen
vervangen worden door wapeningsnetten. In geval van wapeningsnetten worden deze
geplaatst met een overlapping van minimum 2 volle mazen en aan de hoeken gebonden.
De nodige afstandshouders worden geplaatst om de vereiste betondekking te bekomen.

Storten

De funderingen worden pas volgestort nadat de afmetingen en peilen samen met de
architect werden geconfroleerd.

Het beton wordt gestort op een horizontaal effen, droge, stabiele en schone ondergrond,
desgevallend voorzien van een geomembraan. Het beton wordt zodanig gestort en verdicht
dat er geen enkele holte tot stand komt. Het bovenvlak wordt horizontaal en effen afgewerkt
tot op de vereiste peilen.

De aannemer voorziet de nodige bescherming van de betonopperviakken bij nadelige
weersomstandigheden.

De funderingsbalken worden gestort op een zuiverheidslaag of op een polyethyleenfolie
volgens de gedetailleerde opmeting. De wapening heeft op alle plaatsen een minimum
dekking van 50 mm

Keuring
De aannemer verwittigt de ingenieur minstens 2 werkdagen op voorhand, ter controle van
de uitgraving en/of eventuele bekisting en wapening.

Aanvullende vitvoeringsvoorschriften
De breedte van de sleuven is aangeduid op de plannen.

METING :
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat:

* meeteenheid: beton (m3)- VH

Wapening ( kg) VH.

* meetcode: netfto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de

plannen

e aard van de overeenkomst: Vermoedelike Hoeveelheid (VH)

19.06_Funderingsplaten in gewoon gewapend beton
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Omschrijving
Het betreft horizontale platen uit gewapend beton dienstig als dragend structuurelement
voor de verdere bovenbouw.
De werken omvatten :
e het uitzetten van de plaatfundering

de nodige vochtisolaties.
de eventueel vereiste randbekistingen en ontkistingswerken;

de levering en plaatsing van de wapeningen, met inbegrip van de voorzieningen en
hulpstukken (afstandhouders, ...) voor het plaatsen en bevestigen;

e de levering, verwerking en spreiding van het beton op de gewenste dikte;
de voorziene egalisering van het bovenvlak, volgens de vereiste afwerkingsgraad;
de bescherming van de betonoppervliakken bij nadelige weersomstandigheden;

Materiaal - Specificaties
De betonkwadliteit voor de funderingsplaten is van het type C30/37-EE3-S3/54-22, met
cementtype CEMIII 42,5 LAW/C <=0,5

Uitvoering

De platen worden gestort op een zuiverheidslaag . De folie of zuiverheidslaag is inbegrepen
in de eenheidsprijs van de funderingsplaten.

Zaagsnedes worden niet in de vloer aangebracht.

Alle risico’s van weersinvloeden en andere ligt volledig bij de aannemer.

De samenstelling van het beton moet voorzien worden van de nodige additieven ter
beperking van de porositeit en dus de verbetering van de waterdichtheid van het beton. De
bijkomende additieven worden met technische fiche voorgelegd aan het studiebureau.

METING :
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat:
* meeteenheid: m3,
* meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de
plannen
* aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

19.07 Funderingskolommen / Kolomopstortingen

Uitvoering:

Funderingskolommen dienen naar vorm en afmeting perfect de afmetingen van het
betonplan te volgen.

Bij gebruik van de nominale maten, moeten de betrokken afmetingen van de kolom
teruggebracht worden toft reéle maat van het omgevende metselwerk, zodat het
pleisterwerk viak kan doorlopen. Bij geval van twijfel wordt uitsluitsel gevraagd aan het
studiebureau.

Bekistingen moeten steeds aangepast zijn aan het al of niet bepleisteren van de kolom. Te
bepleisteren kolommen zijn ruw bekist. Het ontkisten van de kolom houdt eveneens rekening
met de afwerking. Het ontkisten van de kolom houdt eveneens rekening met de afwerking.

Voor doorgaande kolommen moeten de wapeningskorven beschikken over voldoende
lange wachtstaven, zodat de overlapping in de laatste fase beton minstens 40 maal de
wapeningsdiameter bedraagt.

Meting :
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Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat:
* meeteenheid: beton ms.
Wapening kg (VH)
e meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de
plannen

19.08 Kolomzolen

Omschrijving

De aanneming omvat het leveren en plaatsen van de materialen, de uitvoering van de in de
plannen vermelde funderingswerken. In overeenstemming met de algemene en/of
specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen
eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun
globaliteit, steeds te omvatten:

e het uitgraven van de sleuven, het effenen en waterpas maken van de grond;

e de levering en plaatsing van een polyethyleen folie;

e de levering en verwerking van het beton, inclusief de eventuele wapening en
hulpstukken voor het plaatsen en bevestigen, de eventuele bekisting en -
ontkistingswerken;

e de eventuele uitsparingen en leidingdoorvoeren;

e de uitvoering van alle vereiste zettingsvoegen;

e de eventuele bescherming van de betonopperviakken bij nadelige
weersomstandigheden, de levering, plaatsing en verwerking van alle daartoe
benodigde grondstoffen en materialen.

Uitvoering

Dieptepeilen - afmetingen

De diepte van de funderingen is uit tfe voeren tot op vorstvrije diepte, op draagkrachtige
grond en/of in overeenstemming met bijzondere plaatseliike bouwreglementen. De
afmetingen van de funderingen op staal worden opgegeven in de uitvoeringsplannen.

Als tijdens de uitvoering blikt dat de bodem niet de eigenschappen bezit die uit het
voorafgaand bodemonderzoek waren gebleken beslist de ingenieur in overleg met de
architect en aannemer, welke maatregelen genomen worden. Voor dit bikomend werk
wordt een verrekening opgemaaki.

Bekisting — vitzettingvoegen - wapening

Voor het ondergrondse gedeelte van de funderingen, staat het de aannemer vrij de
vitgravingen in talud uit te voeren en geen bekisting te gebruiken. In dat geval zullen de
funderingen overal een minimumbreedte hebben zoals aangeduid op de plannen en zal
geen supplement aangerekend worden voor de grotere hoeveelheden gebruikt beton.
Overeenkomstig het bijzonder bestek wordt over de gehele omtrek van de funderingen een
geomembraan voorzien. In de funderingen voorziet de aannemer de nodige uitsparingen,
leidingdoorvoeren en zettingsvoegen zoals aangeduid op de plannen.

Eventuele zettingsvoegen worden uitgevoerd door middel van een samendrukbare voeg
(bijvoorbeeld van geéxpandeerd polystyreen) van minimum 20 mm dikte. De plaats van de
te voorziene uitsparingen worden voorafgaandelijk door de architect aangegeven.

Storten

De zolen worden pas volgestort nadat de afmetingen en peilen samen met de architect
werden gecontroleerd.

Het beton wordt gestort op een horizontaal effen, droge, stabiele en schone ondergrond,
desgevallend voorzien van een geomembraan. Het beton wordt zodanig gestort en verdicht
dat er geen enkele holte tot stand komt. Het bovenviak wordt horizontaal en effen afgewerkt
tot op de vereiste peilen.

De aannemer voorziet de nodige bescherming van de betonopperviakken bij nadelige
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weersomstandigheden.
De zolen worden gestort op een zuiverheidslaag of op een polyethyleenfolie.De wapening
heeft op alle plaatsen een minimum dekking van 50 mm

Keuring
De aannemer verwittigt de ingenieur minstens 2 werkdagen op voorhand, ter controle van
de uitgraving en/of eventuele bekisting en wapening.

Aanvullende vitvoeringsvoorschriften
De afmetingen van de zolen zijn aangeduid op de plannen.
* meeteenheid: beton mé3.
Wapening kg (VH)
e meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de
plannen
* aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

19.09 Wanden in gewapend beton

Algemene opmerking

De aannemer is verantwoordelijk voor de goede hechting van de afwerkingen op de
betonwanden ongeacht de manier waarop ze vitgevoerd zijn. De aannemer dient hiervoor
het advies te vragen van de fabrikant van de bepleisteringsmaterialen.

OMVANG
Betreft wanden op de eerste verdieping van het reftergebouw . Uitvoeringsmethode door de
aannemer ter goedkeuring voor te leggen.

BEKISTING
Aard van de bekistingen aan te passen aan de eindafwerking van de wanden. Wanden in
zichtbaar blijvend beton zijn op de plannen aangeduid met een driehoekje.

WAPENING

Een basiswapeningsnet @8 met mazen van 15/15 wordt langs beide zijden geplaatst met
voldoende afstandshoudertjes (Y -liggertjes alle 80 cm) zodat overal een gelike
betondekking ontstaat van minstens 20 mm.

Indien de wand doorloopt moeten er wachtstaven voorzien worden zoals beschreven in het
art. betonkolommen, zowel onderaan de wand als bovenaan.

Aan hoeken worden steeds hoekwapeningen geplaatst 10 alle 20 cm in L vorm en telkens
40 cm overlappend met de basisnetwapening langs de convexe hoek (buitenzijde) en langs
de concave hoek (binnenzijde) worden minstens 2 @10 alle 20 cm in L-vorm geplaatst
waarvan 1 been 40 cm overlappend met het basisnet en 1 been 15 cm. Dit laatste been ligt
in het viak van het 'buitennet'.

Wapeningsstaal wordt onder een aparte post verrekend.

METING

Wanden worden opgemeten tussen de balken of platen. Overeenkomstig de specifieke
aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting in
principe steeds als volgt opgevat:

a. bekisting
VH, m?

Kopbekisting wordt niet opgemeten.
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Inbegrepen: alle stutwerk; alle sparingen zoals vermeld op de betonplannen of voorzien
op de architectuurplannen.

b. beton

VH, m?

Inbegrepen: dlle uitstekende wachtijzers; hoekwapening zoals beschreven; staboxen voor
verbindingen van wand op wand, plaat of predal op wand, enz...

19.10 Vioerplaten in gewapend beton

Algemene opmerking

De aannemer is verantwoordelijk voor de goede hechting van de afwerkingen op de
betonplaten ongeacht de manier waarop ze vitgevoerd zijn (prefab, ter plaatse gestort,...)
De aannemer dient hiervoor het advies te vragen van de fabrikant van de
bepleisteringsmaterialen.

19.10.01 Algemeen

Omschrijving

De post "draagvloeren gewapend beton" omvat alle elementen, werken en leveringen, voor
het realiseren van de in het bijzonder bestek omschreven draagvloeren, volgens, type, aard
en/of samenstelling. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van
het bijzonder bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens
uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten:

o het opstellen van de nodige legplans, ...;

o de controle op alle afmetingen en de aanpassing van te prefabriceren
elementen aan de werkelike afmetingen, ...;

o de voorbereiding en reiniging van de oplegvlakken, voegen en eventuele
randen, ...;
alle tijdelijke ondersteuningen en schoringswerken, ...;

¢ dalle nodige bekistingen, ontkistingsproducten, de eventuele voorgeschreven
verloren bekistingselementen en/of in te storten elementen, ...;

¢ dalle ingebetonneerde en uitstekende wapeningen, alle hulpstukken voor hun
plaatsing en bevestiging;

e de levering van het beton voor het realiseren van de ter plaatse gestorte
draagvloer en/of de levering en plaatsing van de nodige geprefabriceerde
elementen, zoals welfsels, breedplaatvioeren, T-balkjes + holle vulstenen,
overeenkomstig de beschrijving in het bijzonder bestek en de aanduidingen op
het legplan;

¢ de nodige voorzieningen voor uitsparingen, doorvoeren, verwijdingen,
raveelconstructies, de eventueel versterkte zones (onder scheidingswanden, ter
hoogte van trapopeningen, balkons, ...), de oplegmiddelen, enz., ...;

¢ de bikomende bovenwapening en dwarswapening volgens de aanduidingen
op het legplan en/of de betonstudie;

¢ alle nodige verbindingsmiddelen zowel tussen geprefabriceerde elementen
onderling als met de randelementen, eventuele afstandhouders tussen
vulblokken, ...

e het reinigen en desgevallend bevochtigen van de gewelven voor het
aanbrengen van het vulbeton / de druklaag;

e het vulbeton en de voorgeschreven druklaag;

o dalle wapeningsnetten, bilegwapeningen en bikomende bekistingen, het
desgevallend opvullen van voegen en/of de holten tussen de muren en de
erboven gelegen verloren bekistingselementen;

¢ het wegnemen van alle hulpstukken, bekistingselementen, ondersteuningen en
schoren, ...;
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e de afwerking van de randen, herstellingswerken bij gebeurlijke beschadigingen
en/of aanvaardbare grindresten, het opvullen van de (uitzettings-)voegen,
volgens de richtlijinen van de leverende firma, het reinigen van de zichtzijden, ....

Uitvoering

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor een goede uitvoeringscoodrdinatie. De
aannemer is dienaangaande verplicht voorafgaandeliik na te gaan of de geprefabriceerde
elementen kunnen worden uitgevoerd volgens de plannen en uitvoeringsdocumenten van
het studiebureau en/of er zich geen onderlinge tegenstrijdigheden voordoen. Bij
vastgestelde anomalieén zal de aannemer voorafgaandelik de ontwerper raadplegen.
De legplannen van geprefabriceerde elementen moeten tijdig ter goedkeuring aan de
architect of ingenieur worden voorgelegd. Bijzondere aandacht dient te worden besteed
aan de afmetingen van de elementen, hun peilen en doorbuiging.

Geen enkele doorvoer voor leidingen en/of kokers mag achteraf in het gestorte beton
worden uitgeboord

of uitgehakt zonder de voorafgaandelike toestemming van het verantwoordelike
studiebureau. Alle vlioeren worden daartoe bij de fabricage en/of voor het betonstorten
voorzien van de nodige uitsparingen zoals aangeduid op de plannen of voorafgaandelijk
door de architect aangegeven.

Referentienormen
Overeenkomstig algemeen - referentienormen, aangevuld met onderstaande
referentienormen:

NBN B 03-001 - Grondslagen voor de beoordeling van de veiligheid en de bruikbaarheid van

draagsystemen (1988)

NBN B 03-003 - Vervormingen van draagsystemen - Vervormingsgrenswaarden - Gebouwen (2003)

NBN ENV 1991-2-1 - Eurocode 1 - Grondslag voor ontwerp en belasting op draagsystemen - Deel 2-1 : Belasting op
draagsystemen - Dichtheden, eigengewicht en opgelegde belastingen samen met Belgische toepassingsrichtlijn
(gehomologeerde versie + NAD) = ENV 1991-2-1:1995

NBN B 03-103 - Werkingen op constructies - Rechtstreekse werkingen - Gebruikbelastingen van gebouwen (1976)
NBN ISO 7844 - Gegroefde verticale samenvoegingen met verbindingsstaven en betonopvulling tussen grote
gewapende betonpanelen - Mechanische laboratoriumproef - Invioed van langs belasting (1992)

NBN ISO 7845 - Horizontale samenvoegingen tussen dragende muren en betonvloeren -

Mechanische laboratoriumproeven - Invloed van verticale belastingen en van momenten

overgebracht door de vloeren (1992)

NBN EN 13213 - Holle vloeren (2001)

TV 223 - Draagvloeren in niet-industriéle gebouwen (WTCB, 2002)

NBN EN 206-1 - Beton - Deel 1: Eisen, gedraging, vervaardiging en overeenkomstigheid (2001 /A1:2004 / A2:2006)
NBN B 15-001 - Aanvulling op NBN EN 206-1 - Beton - Eisen, gedraging, vervaardiging en

overeenkomstigheid (2004)

NBN EN 1991-1-1 - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen -

Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (2002) + ANB (2007)

NBN EN 1991-1-2 - Eurocode 1: Belastingen op consfructies - Deel 1-2: Algemene belastingen -

Belasting bij brand (2003) + ANB (2008)

NBN ENV 1991 - Eurocode 1 - Grondslag voor ontwerp en belastingen op draagsystemen (2002)

NBN EN 1992 - Eurocode 2: Berekening van betonconstructies (2007)

NBN ENV 1994 - Eurocode 4: Ontwerp van gemengde staal/beton draagsystemen (2002)

PTV 201 (Technische Voorschriften) - Geprefabriceerde holle standaard vioerelementen van

gewapend en voorgespannen beton - Voorschriften voor de grondstoffen, de fabricage, de

afgewerkte elementen en de berekening (1997)

PTV 201/A1 - Geprefabriceerde holle vioerelementen van gewapend beton en van voorgespannen

beton - Addendum 1 bij PTV 201 (1997) (1999)

PTV 201/E1 - Geprefabriceerde holle vioerelementen van gewapend beton en van voorgespannen

beton - Erratum 1 bij PTV 201 (1997) (1998)

PTV 202 - Breedplaten van gewapend beton en van voorgespannen beton - Voorschriften voor de
grondstoffen, de fabricage, de afgewerkte elementen en de berekening ()

Praktische info: BENOR-betonproducten en hun verwijzingsspecificaties http://www.probeton.be

Algemeen - betonkwaliteit

Overeenkomstig artikel 19.1 algemeen — betonkwaliteit
algemeen - wapeningsstaal

Overeenkomstig artikel 19.2 algemeen — wapeningsstaal
algemeen - bekistingen
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Overeenkomstig artikel 19.1 algemeen — bekistingen

19.10.02 Draagvloeren met geprefabriceerde breedplaatvioeren

Omschrijving

Het betreft draagvloeren samengesteld uit naast elkaar geplaatste, rechtstreeks opgelegde
geprefabriceerde vloerelementen in gewapend beton, waarvan de voegen met vulmortel
of vulbeton worden opgevuld en dewelke worden voorzien van een druklaag. Op de
breedplaatvlioeren worden vulblokken in polystyreen geplaatst met een dikte van 180 mm
volgens opgave studiebureau.

Materiaal

Betonkwaliteit: C25/30 — GB EIT - §3 - 22

De draagvloeren van geprefabriceerde breedplaatvloeren voldoen aan de algemene
voorschriffen inzake de kwaliteit en verwerking van gewapend beton van onderhavig
bestek.

Het Benorattest dient te worden voorgelegd aan de architect

Uitvoering
Volgende punten zijn onder andere in acht te nemen:
1. Voor te leggen legplannen met alle specificaties omtrent de constructieve voorzieningen
van de platen.

* detail der voegen

* beschrijving der platen en wapeningen

e aganduiding van de voorziene vulblokken uit polystyreen

* nummering der platen en ligging ervan

e stockage voorschriften

¢ schoringvoorwaarden en plaatsing van de schoren op overzichtsplan

e aanduiding der wachtstaven
De uitvoering van de breedplaten wordt verricht volgens de tekeningen en richtlinen van de
ontwerpers. Ze zijn conform de legplannen die eerst ter goedkeuring worden voorgelegd
aan de ontwerpers.
2. De verdeelwapening heeft een maximale tussenafstand van 20 cm. De sectie en
detaillering wordt opgegeven door studiebureau.
3. De opperviaktetoestand van de bovenzijde der predallen is ruw.
Er zal daartoe gebruik gemaakt worden van een mechanisch procedé, die de kwaliteit van
het vooraf verdichte beton niet verstoort.
4. De praktische opleg van de plaat bedraagt minstens 20 mm bij opleg op betonelementen,
en 40 mm bij opleg op meftselwerk. De theoretische opleg bedraagt 10 mm meer.
5. Wachtstaven indien noodzakelijk zullen steeds voorzien worden met een lengte van 100
mm.
Bij ophanging van onderplaten aan een bovenliggende balk bedraagt de lengte der
wachtstaven 350 mm.
6. Verbindingswapeningen te plaatsen op de voegen der naburige predallen worden
opgenomen in de staalborderellen en voorzien op de plannen.
7. De hoofdwapeningen worden aangegeven op de bekistingplannen als een hoeveelheid
mm? per m plaatbreedte. De aanduiding gebeurt binnen een cirkel.
8. De nuttige wapeningen worden in de staalborderellen opgenomen op basis van de
vermelde secties.
9. De transportbewapening , voegwapening en verbindingswapening met de opstortlaag
dient in de eenheidsprijs per m? van de breedplaatvioeren inbegrepen te zijn.
10. De bekistingen en schoringen zijn in die mate ontworpen dat ze rekening houden met de
door de fabrikant opgegeven tussenafstanden en zodanig stijf zijn dat eventuele vervorming
en scheurvorming van de breedplaatviloer vitgesloten wordt.
11. De inschrijvingsprijs omvat alle leveringen en prestaties inclusief pasplaten, sparingen
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enz....voortvloeiend uit de plaatsing van de voorgevormde platen en alle supplementen die
daaruit voortvloeien voor posten van de aanneming.

De platen moeten geschikt zijn om rechtstreeks een afwerking met spuitpleister te voorzien.
Niveauverschillen tussen naburige platen zullen hoogstens 2 mm bedragen. Doorgelopen
cementspecie wordt niet aanvaard.

Ingeval er elektrische leidingen moeten geplaatst worden op de geprefabriceerde
onderplaten zal de aannemer een dergelijke zaak toelaten. Hij zal twee werkdagen vooraf
de elektricien verwittigen. Deze zal één werkdag in de gelegenheid gesteld worden de
nodige buisleidingen te plaatsen.

Deze werken zullen gecodrdineerd worden tussen de aannemers bouwwerken en
elektriciteit.

De dikte der onderplaten is bepaald op minimum 5 cm. Meer- of mindiktes worden zonder
verrekening gecompenseerd door een mindere of meerdere opstortdikte. De dikte dient
echter gelegen te zijn tussen de 5 en de 7 cm.

Opstort op breedplaatvioeren

Materiaal

Betonkwaliteit: C25/30 — GB EI1-S3-22

De opstort van geprefabriceerde breedplaatvioeren voldoen aan de algemene
voorschriffen inzake de

kwaliteit en verwerking van gewapend beton van onderhavig bestek.

De op te geven prijs bevat enkel het leveren en plaatsen van het beton. Het staal is
afzonderlik opgemeten en zal in de hoeveelheden "bewapeningen” vervat worden bij de
afrekening.

Meting
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat:
* meeteenheid:
- breedvloerplaten : m2.( F.H.)
- opstortlaag : m® (F.H.)
- wapening in breedvloerplaten : aanduiding in mm?/m plaatbreedte
inbegrepen in eenheidsprijs ( m? ) van de breedvloerplaten.
* meetcode:
- breedvioerplaten : netto uit te voeren opperviakte volgens de afmetingen
aangeduid op de plannen
- opstortlaag : hoeveelheid opstortlaag

De eenheidsprijs bevat levering en plaatsing van de breedplaatvloeren met uitzondering van
de hoeveelheid bilegwapening( bovenwapening ). De tralieliggers die de verbinding tussen
druklaag en breedplaatvioer verzekeren zijn inbegrepen in de eenheidsprijs.

Levering en plaatsing van voegen in polyethyleen schuim met gesloten cellen, ter
voorkoming van uitloop van het extra beton op de bestaande werken alsook het opvoegen
achteraf tussen de breedplaten en gewapend beton is inbegrepen in de eenheidsprijs van
de predallen.

Bij offerte dient de aannemer de naam van de leverancier van de breedplaatvloeren
kenbaar te maken en ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerpers.

19.10.03 Vioerplaten in ter plaatse gestort beton

Materiaal:

Het ter plaatse gestort beton beantwoordt aan de voorschriffen van volgende 2 normen:
NBN EN 206-1(2001) en NBN B15-001 (2004). Het beton draagt het overeenkomstigheidsmerk
BENOR. Het beton is vrijgesteld van alle voorafgaande keuringen. In geval van twijfel,
behoudt het Bestuur zich het recht voor op de werf controles uit te voeren, véor of na het
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betonstorten. De kosten van deze conftroles vallen ten laste van de aannemer indien het
resulfaat ervan negatief is.
Het beton is een beton met “gespecificeerde eigenschappen”.

Uitvoering:

De uitvoering van de elementen uit beton voldoet aan de voorschriffen van de NBN ENV
13670-1 (2000).

De voorschriften van de TV 223 “Vloeren” van het WTCB zijn van toepassing.

De bekistingen voldoen aan de voorschriften van TV 100 van het WTCB.

De toelaatbare maatafwijkingen voor het ter plaatse gestort gewapend beton zijn die van
NBN B15-002 en van TV 127 (§ 2, 3 en 4) van het WTCB.

Eventuele grindnesten of beschadigingen aan het niet zichtbaar blijvend beton worden
uitgekapt, grondig gereinigd en zorgvuldig hersteld door middel van een adequate mortel.
Herstellingen aan het zichtbaar blijvend beton worden niet aanvaard.

Het verdichten gebeurt door trillen: met triinaalden, bekistingstrillers (triltafels), of
opperviaktetrillers in functie van het uit te voeren betonwerk.

De hernemingsvoegen worden tot een minimum beperkt en worden voorzien op plaatsen
waar ze de weerstand en het uiterlijk van de constructie het minst schaden. Ze worden
zoveel mogelijk voorzien volgens gedrukte viakken. De aansluitvlakken van de voegen zijn
stroef en schoongemaakt. Indien nodig worden ze voor het schoonmaken gebikt. De
aansluitvlakken worden flink natgemaakt alvorens het storten.

Bij overvloedige regen, is betonstorten verboden. Indien het begint te regenen na het
betonstorten, dient het beton gedurende 24 h afgedekt te worden, zodat het opperviak niet
wordt uvitgespoeld.

Meting :
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat:

* meeteenheid: beton ms.

Wapening kg (VH)

* meetcode: netfto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de

plannen

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

19.11 Balken vit ter plaatse gestort gewapend beton

Materiaal:

Het ter plaatse gestort beton beantwoordt aan de voorschriffen van volgende 2 normen:
NBN EN 206-1(2001) en NBN B15-001 (2004). Het beton draagt het overeenkomstigheidsmerk
BENOR. Het beton is vrijgesteld van alle voorafgaande keuringen. In geval van twijfel,
behoudt het Bestuur zich het recht voor op de werf controles uit te voeren, voor of na het
betonstorten. De kosten van deze controles vallen ten laste van de aannemer indien het
resultaat ervan negatief is.

Het beton is een beton met "gespecificeerde eigenschappen”.

Uitvoering:

De uitvoering van de elementen uit beton voldoet aan de voorschriffen van de NBN ENV
13670-1 (2000).

De voorschriften van de TV 223 “Vloeren” van het WTCB zijn van toepassing.

De bekistingen voldoen aan de voorschriften van TV 100 van het WTCB.

De toelaatbare maatafwijkingen voor het ter plaatse gestort gewapend beton zijn die van
NBN B15-002 en van TV 127 (§ 2, 3 en 4) van het WTCB.

Ingenieursburo VICTOR bvba



S0961-Schoten-Kindsheid JESU pag. 22/27

Eventuele grindnesten of beschadigingen aan het niet zichtbaar blijvend beton worden
uitgekapt, grondig gereinigd en zorgvuldig hersteld door middel van een adequate mortel.
Herstellingen aan het zichtbaar blijvend beton worden niet aanvaard.

Het verdichten gebeurt door trillen: met trinaalden, bekistingstrillers (triltafels), of
opperviaktetrillers in functie van het uit te voeren betonwerk.

De hernemingsvoegen worden tot een minimum beperkt en worden voorzien op plaatsen
waar ze de weerstand en het uiterlijk van de constructie het minst schaden. Ze worden
zoveel mogelijk voorzien volgens gedrukte viakken. De aansluitvlakken van de voegen zijn
stroef en schoongemaakt. Indien nodig worden ze voor het schoonmaken gebikt. De
aansluitvlakken worden flink natgemaakt alvorens het storten.

Bij overviloedige regen, is betonstorten verboden. Indien het begint te regenen na het
betonstorten, dient het beton gedurende 24 h afgedekt te worden, zodat het opperviak niet
wordt uvitgespoeld.

Balken met grote overspanning (meer dan é m) moeten met een tegenpeil van ca. 1/1000
van de overspanning worden uitgevoerd, tenzij anders vermeld op de plannen.

Meting :
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat:

* meeteenheid: beton mé®.

Wapening kg (VH)

* meetcode: netfto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de

plannen

e gard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Ringbalken, sloffen en balken worden door elkaar opgemeten.
Prefab-linfelen boven deuren en ramen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van het
meftselwerk en worden hier niet opgemeten.

19.12 Welfsels in voorgespannen gewapend beton - onderzijde glad

Materiaal:

Vloerelementen in gewapend beton met gladde onderzijde, samengesteld uit hoogwaardig
grindbeton met een kwaliteit fc cubk = min. 50 N/mm? of gelijkwaardig en thermisch verhard.
De vloerelementen hebben een BENOR-keurmerk. — RF 2h

Uitvoering:

De plaatsing van de welfsels zal gebeuren conform aan de richtlijinen van de fabrikant.

Het opleggen van de welfsels op gemetselde muren gebeurt d.m.v. een cementvoeg en niet
koud. Een wapeningsstaaf van @8 of 10 kan deze voeg creéren. Voor grote overspanningen
kan, teneinde de last zoveel mogelik axiaal op de muren te laten aangripen en om
spanningen in het metselwerk te vermijden, de ingenieur vragen deze cementvoeg te
vervangen door een neopreenband. Dit is alfijd inbegrepen in de EP van de welfsels.

Allerlei hamersloffen om welfsels beter te verbinden met naastliggende muren en om andere
redenen kunnen door de ingenieur gevraagd worden. Dit is altijd inbegrepen in de EP van de
welfsels evenals alle andere aanpassingen tgv doorboringen/schachten nodig voor
technieken efc.

Druklaag
De welfsels zullen uitgevoerd worden met een druklaag van minstens 5 cm of meer indien

gevraagd door de welfselfabrikant. De druklaag wordt gegoten na het opvullen van de
voegen, gelet op het feit dat dit 2 verschillende soorten betonsamenstellingen zjn. De voegen

Ingenieursburo VICTOR bvba



S0961-Schoten-Kindsheid JESU pag. 23/27

zullen echter niet tot bovenkant welfsel worden opgegoten, zodat het 2de fase beton een
goede verankering krijgt. De druklaag wordt gegoten zo snel mogelik na plaatsing van de
gewelven, uiterlik binnen de 7 dagen.

De betonsamenstelling van de druklaag is volgens de voorschriften van de fabrikant, maar zal
minstens de kwadliteit hebben van deze van het gewoon gewapend beton (C25/30 met
aangepaste vloeibaarheid dmv. vioeimiddelen en aangepaste granulometrie;

De drukloag wordt gewapend met netten BESO @6/26/150/150 met dubbele
maasoverlappingen in beide richtingen tenzii anders vermeld op de plannen. Dit net is
inbegrepen in de eenheidsprijs van dit artikel.

Het beton wordt viak afgestreken, zodat maten gemakkelik op de plaat kunnen worden
uitgezet.

Alle beschermmaatregelen worden genomen om het te vlug uitdrogen van het verse
opstortbeton te vermijden.

De welfsels zullen voorzien worden voor een nuttige belasting( excl. eig. gewicht) van :

2,0 + 4,0 kN/m? ( afdek gelijkvloers )
2,0 + 1,50 kN/m? ( afdek verdieping ( dak))

Op de dakvloer worden ventilatie units voorzien/opgehangen. Deze belastingen dienen te
worden opgevraagd bij het studiebureau technieken alvorens de berekeningsnota op fe
maken.

De doorbuigingen houden rekening met een bekleding van stijve vloertegels, stijive wanden
en zijn conform aan de voorschriften van TV 132 van het WTCB (Toelaatbare vervormingen in
gebouwen).

Als permanent gedeelte van de vrije overlasten neemt men 25% van de voorziene
overlasten, voor zover ze geen permanent karakter kunnen krijgen.

Zo zal de uiteindelijke doorbuiging fb, berekend in gescheurde toestand, voor het geval van
een gemetselde wand op de welfsels kleiner zijn dan 1/1000 van de overspanning, waarbij
rekening wordt gehouden met

. de uitgestelde doorbuiging onder invioed van alle lasten voor de plaatsing van de
muur (= eigengewicht welfsel);
. de initiéle en vitgestelde doorbuiging door plaatsing van de muur en alle nadien

aangebrachte belastingen, zoals viloersamensteling en de overlasten met de
kortstondige en langdurige exploitatielasten of vrije overlasten, zoals hoger
gespecifieerd.

In alle andere gevallen moet de doorbuiging beperkt blijven tot 1/500.

Vooraleer tot de uitvoering over te gaan zal een legplan samen met de technische
gegevens aan de ingenieur ter goedkeuring voorgelegd worden.

Plaatsingsmodaliteiten :
Gezien de specifieke plaatsingsmodaliteiten en mogelikheid tot opleggen in de voorzien
profielliggers dient de bovenzijde van de welfsels te worden weggehaald over een zone.

Figuur : welfsel met weggehaalde bovenzijde
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Om breuk te voorkomen is het noodzakelijk dat de vloerelementen, waarvan ter plaatse van
de steunpunten beton is weggehaald aan de bovenzijde , onderstut worden. Deze stutten
mogen 28 dagen na het storten van het vulbeton weggenomen worden.

De koppelwapening (nodig voor opleg in de profielliggers ) zal opgegeven worden door de
leverancier van de welfsels. Deze bewerking en koppelwapeningen zijn inbegrepen in de
eenheidsprijs van de welfsels.

Meting :
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat:
* meeteenheid: welfsels, m?
* meetcode: netto uit te voeren opperviakte volgens de afmetingen aangeduid op
de plannen (druklaag en wapening incl.)
e agard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) per type, incl. druklaag,
wapening en alle andere aanpassingen tot het bekomen van een afgewerkt geheel.

19.13 Kolommen vit ter plaatse gestort gewapend beton

Materiaal:
Sterkteklasse kolommen binnenin gebouw: C25/30 met betondekking 30mm

Uitvoering:

Kolommen dienen naar vorm en afmeting perfect de afmetingen van het betonplan te
volgen.

Bij gebruik van de nominale maten, moeten de betfrokken afmetingen van de kolom
teruggebracht worden toft reéle maat van het omgevende metselwerk, zodat het
pleisterwerk viak kan doorlopen. Bij geval van twijfel wordt uitsluitsel gevraagd aan het
studiebureau.

Voor kolommen opgenomen in het gabarit van muren, dient de aannemer te zorgen voor
voldoende dwarswapening, zodat een verbinding onfstaat fussen de kolom en het
meftselwerk. Dit gebeurt door bijvoorbeeld door het cenfraal inbetonneren van
gegalvaniseerde wachtijzers @4 mm, ca. alle 40 cm. Lengte van de staafies 30 cm
overlappen met het metselwerk. Ofwel (wanneer eerst het metselwerk wordt gerealiseerd)
door metselwerkwapening (MURFOR) te laten doorlopen ter plaatse van de kolom.

Bekistingen moeten steeds aangepast zijn aan het al of niet bepleisteren van de kolom. Te
bepleisteren kolommen zijn ruw bekist. Het ontkisten van de kolom houdt eveneens rekening
met de afwerking. Het ontkisten van de kolom houdt eveneens rekening met de afwerking.

Voor doorgaande kolommen moeten de wapeningskorven beschikken over voldoende
lange wachtstaven, zodat de overlapping in de laatste fase beton minstens 40 maal de
wapeningsdiameter bedraagt.
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Meting :
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de
samenvattende opmeting wordt de meting in principe steeds als volgt opgevat:

* meeteenheid: beton m?3.

Wapening kg (VH)

e meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de

plannen

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

19.14 Trappen en bordessen :

Materiaal:
Sterkteklasse Blootstellingklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte
minimum minimum
C25/30 2a S3 20 mm

Uitvoering volgens de plannen opgemaakt door aannemer en detailplannen van
architect en betonplannen ingenieur.

Toepassing :  Trappen en bordessen in fraphal

Meetwijze : SOG ; wapening en bekisting inbegrepen

19.15 Stadl

19.15.01 Bewapeningsnetten voor gewapend metselwerk

Materiaal :

Bepaalde muurviakken of —posten worden in hun horizontale voegen gewapend met
speciale geprefabriceerde netten uit vuurverzinkt staal van de kwaliteit BE 50. Die vliakke
netten bestaan uit twee evenwijdiglopende gekartelde langsstaven ( min. 4 mm diam. welke
door lassen verbonden worden aan een doorlopende diagonaalstaaf ( min 3.75 mm diam. ).
De breedte van de netten bedraagt de muurdikte min 5 cm. Bij muren welke met vocht in
aanraking komen , een speciale roestbescherming toepassen op de wapeningsnetten.

Dit gewapende metselwerk is te voorzien op de volgende plaatsen :
e Aan de opleg van de gevellateien, bijramen/deuren met een dagopening > 1.5 m (
te plaatsen in de 3 volgende lagen )
e Op de plaats waar een draagmuur opgebouwd uit 2 V2 steen moet verbonden
worden.
e Onder de betonsloffen tpv opliggende balken.

Meting: begrepen in eenheidsprijs metfselwerk

Meetcode: levering, plaatsing en afwerking inbegrepen.
Plaats: gevellateien/opleg balken algemeen

19.15.03 Profielstaal

a) omvang:

in de eenheidsprijzen voor staalconstructie zijn begrepen :
- dlle leveringen , materialen en uitvoeringen vig. de hiernavolgende abenc; dwz:
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vervoer , montage , de materialen , de verbindingen , uitsparingen in bekistingen , reiniging

en aanbrengen van eventuele verflagen , het op maat brengen van de profieldoorsnede

vb afbranden van liffplaat en aanlassen van flensplaat ).

- het voorzien van openingen in of wachtstaven voor verbinding van gewapend beton
met het staalprofiel , het staafstaal , kop —en voetplaten of metalen schoenen.

b) Materialen en uitvoering :

Alle materialen en uitvoeringen voor deze staalconstructies beantwoorden over het
algemeen aan de hierna volgende voorschriffen en normen
— Het algemeen bestek voor de uitvoering van privébouwwerken , tweede deel
technische voorschriften , aflevering 8 ' bouwconstructies in metaal *' :
— NBNB51-001, 5¢ uitgave april 1977 / NBN 70 / NBN 532 / NBN 117 / NBN 150 / NBN 62 /
NBN 204 / NBN 207 / NBN E27-002 / NBN 517-51 / /NBN 555-778-779 / NBN 553-554-623-
624 / NBN 773 / NBN 728 / NBN A21-101 , 2de uitgave , februari 1976 / NBN 632.01 -02-
04 / NBN 670 / NBN 775-776-777

c) Technische specificaties :

— De aannemer controleert de afmetingen en peilen van de profielen en maakt de
nodige detail-en tracéplans.

— Staalsoort voor de gelaste- en beboute staalconstructies: $355 - $235 volgens
aanduiding in de detailmeetstaten .

— De gebruikte bouten hebben minimaal de 8,8 vig. NBN 555 ; hogere kwaliteiten
worden in de meetstaat vermeld . Alle aangewende bouten , moeren en sluitringen
zullen van een elektrolytisch verzinkt type zijn of gelikwaardige roestwerende
eigenschappen bezitten ; het gebruik van sluitringen aan de moerkant is verplicht.

— De verbindingen op de werf zijn bout —en lasverbindingen. De lassen in rechtlijnig
doorlopende opperviakken dienen perfect vlg. de rechte lijn in het opperviak
afgeslepen te worden zodat deze las na de schilderwerken niet waarneembaar is
aan het oppervlak.

— Slechte en onregelmatige lasopperviakken dienen hersteld en gelijkmatig afgewerkt
te worden ( uitvlakken , slijpen )

— Metaalstructuren van profielen worden onderling verbonden door lassen.

— De aannemer moet in de werkplaats en op de werf al de nodige voorzorgen nemen
om vervorming van de samen te lassen stukken en de samengestelde
metaalstructuur te voorkomen. Daartoe moet hij oordelen of de opgegeven
minimum diktes van de samenstellende delen van de metaalstructuur voldoende zijn
om vervorming door samenlassen te voorkomen. Scheef of kromgetrokken structuren
of structuuronderdelen worden geweigerd en de vervanging ervan is ten laste van de
aannemer.

— Indien zich bevoorradingsproblemen van bepaalde profielen voordoen , kunnen in
samenspraak en mits goedkeuring van ingenieur kleine aanpassingen toegelaten
worden. De aannemer zal na de mededeling van de beslissing de nodige nieuwe of
aanvullende plans opstellen. Deze documenten laten niet toe een verrekening in
meer , noch een verlenging van termijn te aanvaarden.

— De behandeling van de profielen bestaat minimaal uit het stralen met grof inert
straalmiddel en het schilderen met 2 lagen roestwerende grondverf (
binnenkolommen) , gemetalliseerd ( buiten — of gevelkolommen ).

— Gemetalliseerde stukken of profielen voldoen steeds aan volgende behandeling :

1. Het aanlassen van bevestigingsverbindingen ( zie uitvoeringsdetails ) en
verbindingselementen — worden aangeleverd tijdens uitvoering der werken

2. Het staal ontdoen van walshuid , roest , vuil, vet enz. door middel van stralen.
Teneinde corrosiebevorderende insluitingen in het staal te voorkomen , stralen
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meft inert , doch niet grof straalmiddel. Na het stralen dient het opperviak te
voldoen aan de Zweedse norm STS 05 5900 — 1967 , ontroestingsgraad Sa 2 V2
3. Metallisatie ( procédé Schoop ) vig. TB 104, 1963 , index 07,5 met een gewicht
van 600 gr/m? ( niet van toepassing voor staal in te betonneren , wel voor alle
metalen delen in contact met de lucht, zoals alle kolommen).
4, Schilderen :
a) schilderen met een roestwerende grondverf
b) Samenstelling : bindmiddel acrylhars
c) Pigment: zinkchromaat en zinkpoeder
d) Toepassing : ondergrond ontvetten met borstel of spuitapparatuur
e) Een washprimer met vullende eigenschappen welke na menging met de
verharder zeer goed hecht op thermisch verzinkt ijzer en aluminium. De
washprimer moet minimaal 45 % niet vluchtige bestanddelen bevatten ,
berekend op het totaal gewicht van de verf.

Meetcode :

De constructies worden afzonderlijk beschreven in één van de volgende
artikelen/aangeduid op plan .

Constructie-elementen zoals ankers , draadstangen kop- en voetplaten evenals alle nodige
bewerkingen . ... zijn inbegrepen in de gerekende kostprijs van deze posten.

Voor de totaalpost wordt er geen onderscheid gemaakt mbt de voorziene staalkwaliteiten
$235-S355. De aannemer zal wel het bewijs leveren dat de gevraagde staalkwaliteit werd
aangeleverd voor de diverse elementen.

Profielstaal (kg) V.H.
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